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KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT VE DULKADİROĞLU İLÇESİNDE MERKEZ 9-20-19 

REZERV ALANINDA KALAN VE YIKILACAK OLAN BİNALARIN YIKIM VE ENKAZ 

KALDIRMAK ÜZERE  TOPLAM 46.272,00M2 YIKIM YAPILMASI GEREKEN HASARLI 

BİNALARIN ENKAZ BEDELLERİ KARŞILIĞINDA YIKTIRILMASI İŞİ; 

(ÜSTE PARA ALMA) 

  

SÖZLEŞME  

 

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 

Bu Sözleşme, bir tarafta Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 

(bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………………………………………………. 

(bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.  

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 

2.1. İdarenin  

a) Adı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 

b) Adresi:İstiklal Mah.Prof.Dr.Bulv.No:36/A-Onikişubat 

c) Telefon numarası:344 223 53 69. 

ç) Faks numarası:0344 214 28 93 

d) Elektronik posta adresi(varsa):……………………….  

e) Elektronik tebligat adresi :  

2.2. Yüklenicinin  

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: …………………………………………… 

b) T.C. Kimlik No:  

c) Vergi Kimlik No: …………………………………. 

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:………………………………… 

Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ 

d) Telefon numarası: ……………………………………. 

e) Bildirime esas faks numarası: …………………………………….  

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): ...............................  

g) Elektronik tebligat adresi : ..................................................  

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. 

Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese 

yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.  

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik 

posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.  

Madde 3 - Sözleşmenin dili 

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.  

Madde 4 - Tanımlar 

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ihale dokümanını 

oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.  

Madde 5- İş tanımı 

5.1. Kahramanmaraş Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçesinde merkez 9-20-19 Rezerv Alanında Kalan 

ve Yıkılacak Olan Binaların Yıkım ve enkaz kaldırmak üzere  toplam 746.272,00m2 yıkım yapılması 

gereken hasarlı binaların enkaz bedelleri karşılığında yıktırılması işi;(Üste Para Alma)  
 
Miktarı ve türü:  

Yıkılacak Bina metrakaresi: 46.272,00m2 

Yıkılacak Bina Sayısı: Ekli Liste 

İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan 

belgelerde düzenlenmiştir.  
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Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 
6.1. İstekli/Yüklenici, ……………………………………… ihale bedelini idareye ödeme planı 

dahilinde ödeyecektir. Yıkım sonrası hurda malzeme yükleniciye kalacaktır. 

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 

7.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin  

ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü ulaşım, sigorta, vergi , resim, harç , ihale karar pulu - 

damga vergisi, vb. gibi giderler , idari ve teknik şartnamede belirtilen giderler sözleşme bedeline 

dahildir.  

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri 

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. 

Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya 

farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.  

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:  

1) İdari Şartname,  

2) Sözleşme Tasarısı,  

3) Teknik Şartname,  

4) Açıklamalar (varsa),  

5) İlan  

6) Yıkım Yönetmeliği 

8.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.  

Madde 9 - İşin süresi 

9.1. İşe başlama tarihinden itibaren 60 gündür.  

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.  

Madde 10 - İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi 

10.1. İşin yapılacağı yer/yerler: KAHRAMANMARAŞ/Dulkadiroğlu  

10.2. İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: Yükleniciye işyeri teslimi yapılarak işe 

başlanır. Yüklenici veya vekili ile İdare yetkilisi/yetkilileri arasında düzenlenen işyeri teslim 

tutanağının imzalanmasıyla yükleniciye işyeri teslimi yapılmış olur. Ancak, işyeri teslim tutanağında, 

işyeri tesliminin, tutanağın onaylanması halinde gerçekleşmiş olacağının belirtilmesi halinde, tutanağın 

onaylandığının yükleniciye tebliğ edildiği tarihte işyeri teslimi yapılmış sayılır. Sözleşme 

imzalandıktan sonra aynı gün içinde yer teslimi yapılır. 

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler 

11.1. Kesin teminat  

11.1.1. Yüklenici bu işe ilişkin olarak (……………………………………...) kesin teminat vermiştir.  

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi  (Nakit) tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede 

belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat 

mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.  

11.2. Kesin  teminatın geri verilmesi:  

11.2.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve 

Yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal 

Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksiz belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminat ve varsa 

ek kesin teminatların tamamı, Yükleniciye iade edilecektir.  

11.2.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve 

ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar 

ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin 

teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir.  

11.2.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; kesin 

hesap ve kabul tutanağının onaylanmasından itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen 

talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen 

bankaya veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde 

Hazineye gelir kaydedilir.  

11.5. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir 

konulamaz.  
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Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları 

12.1. Sözleşme bedeli yüklenicinin idareye ödeyeceği bedel olup işin süresi içinde Sözleşme 

imzalanmasından sonra Teklif bedelinin %70’ peşin , diğer kısmı % 30 İş bitiminde 

ödenecektir.(Kesin Hesap) Şartname ekinde verilen binaların yıkımına başlamadan binanın risk ve 

hukuki durumları kontrol edilecektir. Risk durumu değişen, hukuki durumunda değişiklik olan, sahibi 

tarafından kaldırılan veya güvenlik nedeniyle kaldırılan binalar olması vb. durumunda sözleşme 

kapsamında metrekare  oranına karşılık gelen bedel işin kapsamından çıkarılır. Yüklenici bu konuda 

hiçbir hak iddia edemez. Benzer şekilde listede yer almayan ve idarenin yıkılmasını istediği binalar 

olması durumunda metrekare oranına karşılık gelen bedel yükleniciye tarafından idareye ödenir.  

İdarenin iş artışı olarak verdiği binaları yüklenici itiraz etmeksizin yıkacaktır.  

Aksi taktirde 2886 Sayılı Kanunun 59. Maddesine göre işlem yapılacaktır. Bu mecburiyete 

uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur. Yüklenici 

ihale bedelini ve müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları ve diğer giderleri ödememesi ve 

sözleşme düzenlememesi halinde teminat irat kaydedilir. Gelir kaydedilen teminat, müteahhit veya 

müşterinin borcuna mahsup edilemez. Vukua gelecek işlem, hasar, zarar ve diğer sebeplerle idareden 

bir talepte bulunamaz. İş bitiminden sonra yapılacak denetimlerde çıkabilecek varsa yüklenicinin eksik 

ödemeleri, bu işe ait teminatından kesilir. Teminatın yeterli olmaması veya şirket değişikliği gibi 

sebeplerle yüklenici zimmet olarak çıkarılan veya tazmin kararı alınan fazla ve yanlış ödemeleri 

ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  

 

Madde 13 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar 

13.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılması idarenin onayına tabiidir.  

Madde 14- Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi 

16.1. İhale konusu işin niteliği ve özelliğine göre işin sözleşmesine uygun olmayan haller ve idare 

tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir. Cezalar, aykırılık halleri ve sözleşmenin feshine 

ilişkin hususlar bu Sözleşmede düzenlenmiştir.  

16.2 Bu sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı hiçbir durumda ilk sözleşme bedelinin 

% 30�unu geçemez. Toplam ceza tutarının ilk sözleşme bedelinin % 30�unu geçtiğinin anlaşılması 

durumunda bu orana kadar ceza uygulanır protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.  

16.3. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az on gün süreli yazılı 

ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için  5.000,00 TL gecikme cezası uygulanır. Yapılacak 

ihtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto 

çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme 

feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

16.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun 

tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 

teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

Madde 17 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 

17.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.  

17.1.1. Mücbir sebepler:  

a) Doğal afetler.  

b) Kanuni grev.  

c) Genel salgın hastalık.  

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.  

d) Gerektiğinde İdare tarafından  belirlenecek benzeri diğer haller.  

17.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı 

verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;  

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,  

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,  

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,  

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı 

olarak bildirimde bulunması,  

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,  

zorunludur.  



   4  

17.1.3. Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru 

süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.  

17.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller:  

17.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, 

öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan 

gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve 

yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere 

ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar 

uzatılır.  

Madde 18 - Kontrol Teşkilatı, görev ve yetkileri 

18.1. İşin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen 

Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir.  

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 

19.1. Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır.  

19.2. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, (işin/ilgili kısmın) teslim alınarak kabul 

işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır. Bunun üzerine 

(yapılan iş/ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere İşlerin Mahallinde /adresinde 

ve başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 7 (Yedi) işgünü içinde teslim alınır. Yüklenici, 

işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi 

nedeniyle oluşan zarardan sorumludur.  

20.3. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, "Yapım İşleri  Muayene ve Kabul Yönetmeliği" 

de yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 7 (Yedi) iş günü 

içinde yapılır. 

Madde 21 - İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması 

21.1. İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk yükleniciye aittir.  

Madde 22 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları 

Yüklenici işin başında en 1 adet inşaat mühendisi çalıştıracaktır.  

İş kapsamında yüklenici tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alınması zorunludur. 

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması 

23.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,  

a) İşin yapılma veya teslim yeri,  

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun 

olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.  

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.  

Madde 24 - Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkûmiyeti 

24.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya 

mahkumiyeti hallerinde 2886 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.  

Madde 25 - Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 

25.1. Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması 

nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı olarak bildirmesi 

halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 

kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

Madde 26 - İdarenin sözleşmeyi feshetmesi 

26.1. Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:  

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine 

getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası 

uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı 

durumun devam etmesi,  

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 2886 kanunundaki belirtilen yasak fiil ve 

davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,  
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c)Yüklenici firma Ödemelerin Zamanında Yapmaması durumundan ’10 iş günü İçerisinde ihtar 

çekilerek Sözleşme feshedilecektir. 

Aykırılık hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 

teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

Madde 27 - Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi 

27.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin 

hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.  

Madde 29 - Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu 

30.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi Türk Ceza Kanununa 

göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 

Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet 

Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.  

Madde 30 - Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu 

31.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, 

verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün 

sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya 

çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye 

ikmal ve tazmin ettirilir.(Kesin Teminatından Kesilecektir.) 

Madde 31 - Hüküm bulunmayan haller 

35.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 2886 sayılı Kanun 

hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.  

Madde 32 – Makine Ekipmanlar 

32.1. Yüklenici teknik şartnamede yer alan makineleri iş yerinde bulundurmak zorundadır. 

Yüklenici firma İşin Teknik şartnamesinde Belirtilen Makine ve Ekipmanları Bulundurmak 

zorundadır. 

Makine Ekipman Bulundurmaması durumunda, Tutanakla Tespit Yapılarak Günlük Makine Adet Başı 

(5.000,00TL) Ceza Kesilecektir. 

 

İş makineleri bulundurulmadığı takdirde 3 gün süreli ihtarname ile yüklenici uyarılır ve devam etmesi 

halinde sözleşme feshedilir. 

Madde 33 - Anlaşmazlıkların çözümü 

33.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde 

Kahramanmaraş mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  

Madde 34 - Yürürlük 

34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.  

Madde 35 - Sözleşmenin imzalanması 

35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 

anlaşıldıktan sonra …../…../2025 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, 

Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye 

verecektir.  

 

         Yüklenici                                                                                         İdare 

 

                                                                                                     Ahmet ŞAHİN 

                                                                           Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü 

            

    


