



**TÜRKİYE CUMHURİYETİ**  
**ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI**  
**YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**TEKLİF VERMEYE DAVET**  
**GES TESİS TASARIMI, TEDARİKİ VE KURULUMU**

**KAMU VE BELEDİYE YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJESİ”**  
**(KAYEP)**

**Kredi No.: IBRD-9550**

**ADANA-1, HATAY-1 ve OSMANİYE-1 İLLERİNDE GÜNEŞ**  
**ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ TASARIMI,**  
**TEDARİKİ VE**  
**KURULUMU İŞİ**

**Referans No:**

**PUMREP/WB/MoEU/DSI-RE-09**

**ZEYİLNAME No:1**

**Şubat 2026**

<b>PROJENİN ADI VE KREDİ NO:</b>	Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYEP)
<b>SÖZLEŞMENİN ADI VE TEKLİFE DAVET NO:</b>	Adana-1, Hatay-1 ve Osmaniye-1 İllerinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu İş (PUMREP/WB/MoEU/DSI-RE-09)
<b>ZEYİLNAME (NO: 1)</b>	
<p>Bu zeyilname dokümanı ihale Dokümanları TST 8.1 "İhale Dokümanlarında Yapılacak Değişiklikler" uyarınca, İhale Dokümanındaki hükümlerin İdarenin şartların değişmesi veya ilave bilgi bildirmesi veya ihale öncesi toplantıda sorulan soruların ya da teklifçilerin yazı ile iletildiği soruların yanıtlanması çerçevesinde, İhale Dokümanlarının bazı hükümlerinin değiştirilmesi sebebiyle yayınlanmaktadır.</p> <p>Bu Zeyilname, <a href="https://kamuenenerji.esb.gov.tr">https://kamuenenerji.esb.gov.tr</a> adresinde yayınlanmakta ve İdare (İşveren)'den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu Orijinal ihale dokümanlarında yapılan revizyonlardan oluşmaktadır. Revizyon yapılan dokümanlar iş bu zeyilname ekinde iletilmektedir.</p> <p>Yayın Tarihi: 24 Şubat 2026</p>	

No.	İhale Dokümanı		Değiştirilmiş Madde
	Syf.	İlgili Madde	
1	Kısım-III Sözleşme Özel Koşulları A.Genel 39.4 Maddesi	<p><b>Orijinal İhale Dokümanındaki Madde</b></p> <p><i>Aşağıdaki ifade SGK 39.3 Maddesinin sonuna yeni madde (39.4) olarak eklenmiştir.</i></p> <p>Yapı Denetim Heyeti tarafından Yüklenici'ye verilen iş değişikliği talimatı kapsamında yer alan yeni fiyatların tespitinde, "Yüklenici genel gideri ve kâr oranı" olarak %15 (onbeş) oranını geçemeyecektir.</p>	<p><b>Değiştirilmiş Madde</b></p> <p><i>Söz konusu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.</i></p> <p>Yapı Denetim Heyeti tarafından Yüklenici'ye verilen iş değişikliği talimatı kapsamında yer alan ve sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan yeni fiyatların tespitinde;</p> <p><i>Yeni fiyat tespitleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22. Maddesi hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.</i></p> <p><i>Türk Lirası cinsinden verilen tekliflerde yeni fiyat tespitleri, uygulama tarihi itibarıyla yapılacaktır.</i></p> <p><i>Döviz cinsinden verilen tekliflerde yeni fiyat tespitleri, ihale tarihindeki Türk Lirası tutarı esas alınarak belirlenir. Bu tutar, yine ihale tarihindeki T.C.M.B. döviz satış kuruma bölünerek döviz cinsinden tespit edilir.</i></p> <p><i>Yeni fiyat tespitine esas, yüklenici karı ve genel gider oranı %15 olarak alınacaktır.</i></p>