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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.1101

Poz No

Analizin Adı

1000 m3/h' a kadar / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler

veya Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.1101 1000 m3/h' a kadar / Toplam basıncı 225 paskala (25

mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite

Belgeli) (Rayici)

Ad 1 20.680,00 20.680,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,5 124,00 186,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

20.680,00

21.526,00

1.057,50

26.907,50

846,00

Poz No

25.450.1102

Poz No

Analizin Adı

2000 m3/h' lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.1102 2000 m3/h' lık / Toplam basıncı 225 paskala (25

mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite

Belgeli) (Rayici)

Ad 1 21.770,00 21.770,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,5 124,00 186,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

21.770,00

22.616,00

1.057,50

28.270,00

846,00

-1747-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.1103

Poz No

Analizin Adı

3000 m3/h' lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.1103 3000 m3/h' lık / Toplam basıncı 225 paskala (25

mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite

Belgeli) (Rayici)

Ad 1 23.060,00 23.060,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,5 124,00 186,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

23.060,00

23.906,00

1.057,50

29.882,50

846,00

Poz No

25.450.1104

Poz No

Analizin Adı

4000 m3/h' lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.1104 4000 m3/h' lık / Toplam basıncı 225 paskala (25

mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite

Belgeli) (Rayici)

Ad 1 23.320,00 23.320,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

23.320,00

24.393,00

1.341,25

30.491,25

1.073,00

-1748-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.1105

Poz No

Analizin Adı

5000 m3/h' lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.1105 5000 m3/h' lık / Toplam basıncı 225 paskala (25

mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite

Belgeli) (Rayici)

Ad 1 30.770,00 30.770,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

30.770,00

31.843,00

1.341,25

39.803,75

1.073,00

Poz No

25.450.1106

Poz No

Analizin Adı

6000 m3/h' lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.1106 6000 m3/h' lık / Toplam basıncı 225 paskala (25

mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite

Belgeli) (Rayici)

Ad 1 34.490,00 34.490,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

34.490,00

35.955,00

1.831,25

44.943,75

1.465,00

-1749-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.1107

Poz No

Analizin Adı

8000 m3/h' lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.1107 8000 m3/h' lık / Toplam basıncı 225 paskala (25

mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite

Belgeli) (Rayici)

Ad 1 36.830,00 36.830,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

36.830,00

38.976,00

2.682,50

48.720,00

2.146,00

Poz No

25.450.1108

Poz No

Analizin Adı

10000 m3/h' lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.1108 10000 m3/h' lık / Toplam basıncı 225 paskala (25

mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite

Belgeli) (Rayici)

Ad 1 38.060,00 38.060,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4,5 124,00 558,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

38.060,00

40.598,00

3.172,50

50.747,50

2.538,00

-1750-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.1109

Poz No

Analizin Adı

12000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.1109 12000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25

mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite

Belgeli) (Rayici)

Ad 1 45.460,00 45.460,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4,5 124,00 558,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

45.460,00

47.998,00

3.172,50

59.997,50

2.538,00

Poz No

25.450.1110

Poz No

Analizin Adı

16000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.1110 16000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25

mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite

Belgeli) (Rayici)

Ad 1 48.800,00 48.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6,5 190,00 1.235,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6,5 140,00 910,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

48.800,00

51.565,00

3.456,25

64.456,25

2.765,00

-1751-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.1111

Poz No

Analizin Adı

20000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.1111 20000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25

mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite

Belgeli) (Rayici)

Ad 1 73.840,00 73.840,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5,5 124,00 682,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

73.840,00

76.832,00

3.740,00

96.040,00

2.992,00

Poz No

25.450.1112

Poz No

Analizin Adı

25000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.1112 25000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25

mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite

Belgeli) (Rayici)

Ad 1 96.490,00 96.490,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

96.490,00

99.874,00

4.230,00

124.842,50

3.384,00

-1752-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.1113

Poz No

Analizin Adı

30000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.1113 30000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25

mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite

Belgeli) (Rayici)

Ad 1 113.700,00 113.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

113.700,00

117.084,00

4.230,00

146.355,00

3.384,00

Poz No

25.450.1114

Poz No

Analizin Adı

40000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.1114 40000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25

mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite

Belgeli) (Rayici)

Ad 1 140.000,00 140.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7,5 124,00 930,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

140.000,00

144.230,00

5.287,50

180.287,50

4.230,00

-1753-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.1115

Poz No

Analizin Adı

50000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.1115 50000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25

mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite

Belgeli) (Rayici)

Ad 1 167.000,00 167.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 9 124,00 1.116,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

167.000,00

172.076,00

6.345,00

215.095,00

5.076,00

Poz No

25.450.1116

Poz No

Analizin Adı

60000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.1116 60000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25

mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite

Belgeli) (Rayici)

Ad 1 192.600,00 192.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 10 124,00 1.240,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 13 190,00 2.470,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 13 140,00 1.820,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

192.600,00

198.130,00

6.912,50

247.662,50

5.530,00

-1754-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.1117

Poz No

Analizin Adı

80000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.1117 80000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25

mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite

Belgeli) (Rayici)

Ad 1 208.600,00 208.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 11 124,00 1.364,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 14,5 190,00 2.755,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 14,5 140,00 2.030,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

208.600,00

214.749,00

7.686,25

268.436,25

6.149,00

Poz No

25.450.1118

Poz No

Analizin Adı

100000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler

veya Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.1118 100000 m3/H'Lık / Toplam basıncı 225 paskala (25

mm.Ss'Na) kadar. / Radyal Vantilatörler veya

Aspiratörler  (Tek veya Çift Emişli)  (TSE Kalite

Belgeli) (Rayici)

Ad 1 259.100,00 259.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12 124,00 1.488,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 16 190,00 3.040,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 16 140,00 2.240,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

259.100,00

265.868,00

8.460,00

332.335,00

6.768,00

-1755-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.2101

Poz No

Analizin Adı

1000 m3/h'a kadar / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  /

Çatı Tipi Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.2101 1000 m3/h'a kadar / Çatı tipi radyal aspiratörler,

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı Tipi

Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 7.511,00 7.511,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,5 124,00 186,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.511,00

9.226,86

2.144,82

11.533,58

1.715,86

Poz No

25.450.2102

Poz No

Analizin Adı

2000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı

Tipi Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.2102 2000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı

225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı Tipi

Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 10.690,00 10.690,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,6 124,00 198,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,2 190,00 608,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,2 140,00 448,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.690,00

12.484,26

2.242,82

15.605,33

1.794,26

-1756-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.2103

Poz No

Analizin Adı

3000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı

Tipi Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.2103 3000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı

225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı Tipi

Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 13.420,00 13.420,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,7 124,00 210,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,4 190,00 646,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,4 140,00 476,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

13.420,00

15.292,66

2.340,83

19.115,83

1.872,66

Poz No

25.450.2104

Poz No

Analizin Adı

4000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı

Tipi Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.2104 4000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı

225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı Tipi

Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 15.390,00 15.390,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,75 124,00 217,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

19.100.1112 Forklift Sa 1,5 539,86 809,79

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

15.390,00

17.571,79

2.727,24

21.964,74

2.181,79

-1757-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.2105

Poz No

Analizin Adı

5000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı

Tipi Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.2105 5000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı

225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı Tipi

Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 19.620,00 19.620,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 1,5 539,86 809,79

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.620,00

21.997,79

2.972,24

27.497,24

2.377,79

Poz No

25.450.2106

Poz No

Analizin Adı

6000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı

Tipi Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.2106 6000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı

225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı Tipi

Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 20.640,00 20.640,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 1,5 539,86 809,79

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

20.640,00

23.017,79

2.972,24

28.772,24

2.377,79

-1758-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.2107

Poz No

Analizin Adı

8000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı

Tipi Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.2107 8000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı

225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı Tipi

Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 25.050,00 25.050,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,25 124,00 279,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,5 190,00 855,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4,5 140,00 630,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

25.050,00

27.675,96

3.282,45

34.594,95

2.625,96

Poz No

25.450.2108

Poz No

Analizin Adı

10000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı

Tipi Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.2108 10000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler,

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı Tipi

Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 62.000,00 62.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

62.000,00

64.821,96

3.527,45

81.027,45

2.821,96

-1759-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.2109

Poz No

Analizin Adı

12000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı

Tipi Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.2109 12000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler,

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı Tipi

Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 77.000,00 77.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,75 124,00 341,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5,5 190,00 1.045,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5,5 140,00 770,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

77.000,00

80.017,96

3.772,45

100.022,45

3.017,96

Poz No

25.450.2110

Poz No

Analizin Adı

16000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı

Tipi Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.2110 16000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler,

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı Tipi

Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 85.000,00 85.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

85.000,00

88.213,96

4.017,45

110.267,45

3.213,96

-1760-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.2111

Poz No

Analizin Adı

20000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı

Tipi Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.2111 20000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler,

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı Tipi

Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 89.000,00 89.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

89.000,00

92.213,96

4.017,45

115.267,45

3.213,96

Poz No

25.450.2112

Poz No

Analizin Adı

25000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı

Tipi Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.2112 25000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler,

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı Tipi

Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 105.000,00 105.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,25 124,00 403,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6,5 190,00 1.235,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6,5 140,00 910,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

105.000,00

108.409,96

4.262,45

135.512,45

3.409,96

-1761-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.2113

Poz No

Analizin Adı

30000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler, basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı

Tipi Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.2113 30000 m3/H'Lık / Çatı tipi radyal aspiratörler,

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar  / Çatı Tipi

Aspiratörler   (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 125.000,00 125.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,75 124,00 465,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7,5 190,00 1.425,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7,5 140,00 1.050,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

125.000,00

129.232,94

5.291,17

161.541,17

4.232,94

Poz No

25.450.3101

Poz No

Analizin Adı

5000 m3/h'ya kadar / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar  / Aksiyal Vantilatörler

(Aspiratör)  (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.3101 5000 m3/h'ya kadar / Aksiyal vantilatör, 1500

d/Min.'Ya kadar  / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) 

(TSE Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 18.900,00 18.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

18.900,00

20.592,00

2.115,00

25.740,00

1.692,00

-1762-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.3102

Poz No

Analizin Adı

8000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar  / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) 

(TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.3102 8000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya

kadar  / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör)  (TSE

Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 22.170,00 22.170,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,5 190,00 855,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4,5 140,00 630,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

22.170,00

24.089,00

2.398,75

30.111,25

1.919,00

Poz No

25.450.3103

Poz No

Analizin Adı

10000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar  / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) 

(TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.3103 10000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500

d/Min.'Ya kadar  / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) 

(TSE Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 22.720,00 22.720,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,5 190,00 855,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4,5 140,00 630,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

22.720,00

24.639,00

2.398,75

30.798,75

1.919,00

-1763-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.3104

Poz No

Analizin Adı

12000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar  / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) 

(TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.3104 12000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500

d/Min.'Ya kadar  / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) 

(TSE Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 26.080,00 26.080,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

26.080,00

28.226,00

2.682,50

35.282,50

2.146,00

Poz No

25.450.3105

Poz No

Analizin Adı

14000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar  / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) 

(TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.3105 14000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500

d/Min.'Ya kadar  / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) 

(TSE Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 26.720,00 26.720,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

26.720,00

28.866,00

2.682,50

36.082,50

2.146,00

-1764-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.3106

Poz No

Analizin Adı

16000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar  / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) 

(TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.3106 16000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500

d/Min.'Ya kadar  / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) 

(TSE Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 27.030,00 27.030,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5,5 190,00 1.045,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5,5 140,00 770,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

27.030,00

29.341,00

2.888,75

36.676,25

2.311,00

Poz No

25.450.3107

Poz No

Analizin Adı

20000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500 d/Min.'Ya kadar  / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) 

(TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.3107 20000 m3/H'Lık / Aksiyal vantilatör, 1500

d/Min.'Ya kadar  / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) 

(TSE Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 28.870,00 28.870,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5,5 190,00 1.045,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5,5 140,00 770,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

28.870,00

31.181,00

2.888,75

38.976,25

2.311,00

-1765-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.3201

Poz No

Analizin Adı

10000 m3/h'ya kadar / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler

(Aspiratör)  (TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.3201 10000 m3/h'ya kadar / Aksiyal Vantilatör, 900

d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) 

(TSE Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 30.000,00 30.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

30.000,00

32.146,00

2.682,50

40.182,50

2.146,00

Poz No

25.450.3202

Poz No

Analizin Adı

12000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) 

(TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.3202 12000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya

kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör)  (TSE

Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 32.000,00 32.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5,5 190,00 1.045,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5,5 140,00 770,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

32.000,00

34.311,00

2.888,75

42.888,75

2.311,00

-1766-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.3203

Poz No

Analizin Adı

14000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) 

(TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.3203 14000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya

kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör)  (TSE

Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 34.000,00 34.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5,5 190,00 1.045,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5,5 140,00 770,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

34.000,00

36.311,00

2.888,75

45.388,75

2.311,00

Poz No

25.450.3204

Poz No

Analizin Adı

16000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) 

(TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.3204 16000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya

kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör)  (TSE

Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 36.000,00 36.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4,5 124,00 558,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

36.000,00

38.538,00

3.172,50

48.172,50

2.538,00

-1767-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.3205

Poz No

Analizin Adı

20000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) 

(TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.3205 20000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya

kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör)  (TSE

Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 38.000,00 38.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5,5 124,00 682,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

38.000,00

40.992,00

3.740,00

51.240,00

2.992,00

Poz No

25.450.3206

Poz No

Analizin Adı

24000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) 

(TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.3206 24000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya

kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör)  (TSE

Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 42.500,00 42.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

42.500,00

45.884,00

4.230,00

57.355,00

3.384,00

-1768-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.3207

Poz No

Analizin Adı

30000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) 

(TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.3207 30000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya

kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör)  (TSE

Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 47.000,00 47.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

47.000,00

50.384,00

4.230,00

62.980,00

3.384,00

Poz No

25.450.3208

Poz No

Analizin Adı

40000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) 

(TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.3208 40000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya

kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör)  (TSE

Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 51.000,00 51.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7 124,00 868,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 9 190,00 1.710,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 9 140,00 1.260,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

51.000,00

54.838,00

4.797,50

68.547,50

3.838,00

-1769-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.3209

Poz No

Analizin Adı

50000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör) 

(TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.3209 50000 m3/H'Lık / Aksiyal Vantilatör, 900 d/Min.'Ya

kadar / Aksiyal Vantilatörler (Aspiratör)  (TSE

Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 54.500,00 54.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7,5 124,00 930,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

54.500,00

58.730,00

5.287,50

73.412,50

4.230,00

Poz No

25.450.4101

Poz No

Analizin Adı

400 m3/h / Pencere Tipi Domestik Fanlar 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.4101 400 m3/h / Pencere Tipi Domestik Fanlar  (Rayici) Ad 1 2.520,00 2.520,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.520,00

2.805,00

356,25

3.506,25

285,00

Poz No

25.450.4102

Poz No

Analizin Adı

600 m3/h / Pencere Tipi Domestik Fanlar 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.4102 600 m3/h / Pencere Tipi Domestik Fanlar  (Rayici) Ad 1 3.033,00 3.033,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.033,00

3.318,00

356,25

4.147,50

285,00

-1770-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.4103

Poz No

Analizin Adı

900 m3/h / Pencere Tipi Domestik Fanlar 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.4103 900 m3/h / Pencere Tipi Domestik Fanlar  (Rayici) Ad 1 3.558,00 3.558,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.558,00

3.843,00

356,25

4.803,75

285,00

Poz No

25.450.5101

Poz No

Analizin Adı

100 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.5101 100 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör  (Rayici) Ad 1 4.480,00 4.480,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.480,00

5.099,00

773,75

6.373,75

619,00

Poz No

25.450.5102

Poz No

Analizin Adı

200 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.5102 200 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör  (Rayici) Ad 1 4.816,00 4.816,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.816,00

5.435,00

773,75

6.793,75

619,00

-1771-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.5103

Poz No

Analizin Adı

300 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.5103 300 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör  (Rayici) Ad 1 5.152,00 5.152,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.152,00

5.771,00

773,75

7.213,75

619,00

Poz No

25.450.5104

Poz No

Analizin Adı

400 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.5104 400 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör  (Rayici) Ad 1 5.600,00 5.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.600,00

6.219,00

773,75

7.773,75

619,00

Poz No

25.450.5105

Poz No

Analizin Adı

500 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.5105 500 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör  (Rayici) Ad 1 6.272,00 6.272,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,5 124,00 186,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.272,00

7.118,00

1.057,50

8.897,50

846,00

-1772-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.5106

Poz No

Analizin Adı

750 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.5106 750 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör  (Rayici) Ad 1 6.720,00 6.720,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,5 124,00 186,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.720,00

7.566,00

1.057,50

9.457,50

846,00

Poz No

25.450.5107

Poz No

Analizin Adı

1000 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.5107 1000 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör  (Rayici) Ad 1 7.616,00 7.616,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,5 124,00 186,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.616,00

8.462,00

1.057,50

10.577,50

846,00

Poz No

25.450.5108

Poz No

Analizin Adı

1250 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.5108 1250 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör  (Rayici) Ad 1 10.080,00 10.080,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,5 124,00 186,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.080,00

10.926,00

1.057,50

13.657,50

846,00

-1773-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.5109

Poz No

Analizin Adı

1500 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.5109 1500 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör  (Rayici) Ad 1 11.200,00 11.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

11.200,00

12.273,00

1.341,25

15.341,25

1.073,00

Poz No

25.450.5110

Poz No

Analizin Adı

1750 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.5110 1750 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör  (Rayici) Ad 1 12.340,00 12.340,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

12.340,00

13.413,00

1.341,25

16.766,25

1.073,00

Poz No

25.450.5111

Poz No

Analizin Adı

2000 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.5111 2000 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör  (Rayici) Ad 1 12.550,00 12.550,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

12.550,00

14.015,00

1.831,25

17.518,75

1.465,00

-1774-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.5112

Poz No

Analizin Adı

2500 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.5112 2500 M3/H   / Kanal Tipi Aspiratör  (Rayici) Ad 1 13.570,00 13.570,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

13.570,00

15.035,00

1.831,25

18.793,75

1.465,00

Poz No

25.450.7101

Poz No

Analizin Adı

İtki kuvveti  22 N , İç çap en az  275 mm , debi en az  3500 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar  / Jet Fanlar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.7101 İtki kuvveti  22 N , İç çap en az  275 mm , debi en az

 3500 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar  / Jet Fanlar (Rayici)

Ad 1 21.570,00 21.570,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,5 190,00 855,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4,5 140,00 630,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

21.570,00

23.489,00

2.398,75

29.361,25

1.919,00

-1775-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.7102

Poz No

Analizin Adı

İtki kuvveti  32 N, İç çap en az  315 mm , debi en az  4500 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar  / Jet Fanlar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.7102 İtki kuvveti  32 N, İç çap en az  315 mm , debi en az 

4500 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar  / Jet Fanlar (Rayici)

Ad 1 24.120,00 24.120,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4,5 124,00 558,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

24.120,00

26.658,00

3.172,50

33.322,50

2.538,00

Poz No

25.450.7103

Poz No

Analizin Adı

İtki kuvveti  50 N , İç çap en az   355 mm , debi en az  5000 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar  / Jet

Fanlar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.7103 İtki kuvveti  50 N , İç çap en az   355 mm , debi en

az  5000 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar  / Jet Fanlar

(Rayici)

Ad 1 26.110,00 26.110,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5,5 124,00 682,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

26.110,00

29.102,00

3.740,00

36.377,50

2.992,00

-1776-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.7104

Poz No

Analizin Adı

İtki kuvveti  58 N , İç çap en az  400 mm , debi en az  9000 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar  / Jet Fanlar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.7104 İtki kuvveti  58 N , İç çap en az  400 mm , debi en az

 9000 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar  / Jet Fanlar (Rayici)

Ad 1 26.640,00 26.640,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5,5 124,00 682,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7,5 190,00 1.425,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7,5 140,00 1.050,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

26.640,00

29.797,00

3.946,25

37.246,25

3.157,00

Poz No

25.450.7105

Poz No

Analizin Adı

İtki kuvveti  80 N , İç çap en az  400 mm , debi en az  10.000 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar  / Jet

Fanlar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.7105 İtki kuvveti  80 N , İç çap en az  400 mm , debi en az

 10.000 m3/h / Aksiyal Jet Fanlar  / Jet Fanlar

(Rayici)

Ad 1 32.410,00 32.410,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

32.410,00

35.794,00

4.230,00

44.742,50

3.384,00

-1777-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.7201

Poz No

Analizin Adı

İtki kuvveti  50 N, Debi en az   6.000 m3/h / Radyal jet Fanlar  / Jet Fanlar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.7201 İtki kuvveti  50 N, Debi en az   6.000 m3/h / Radyal

jet Fanlar  / Jet Fanlar (Rayici)

Ad 1 29.610,00 29.610,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4,5 124,00 558,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

29.610,00

32.148,00

3.172,50

40.185,00

2.538,00

Poz No

25.450.7202

Poz No

Analizin Adı

İtki kuvveti  75 N, Debi en az   8.000 m3/h / Radyal jet Fanlar  / Jet Fanlar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.7202 İtki kuvveti  75 N, Debi en az   8.000 m3/h / Radyal

jet Fanlar  / Jet Fanlar (Rayici)

Ad 1 33.360,00 33.360,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6,5 190,00 1.235,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6,5 140,00 910,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

33.360,00

36.125,00

3.456,25

45.156,25

2.765,00

-1778-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.450.7203

Poz No

Analizin Adı

İtki kuvveti  100 N, Debi en az   8.900 m3/h / Radyal jet Fanlar  / Jet Fanlar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.450.7203 İtki kuvveti  100 N, Debi en az   8.900 m3/h /

Radyal jet Fanlar  / Jet Fanlar (Rayici)

Ad 1 50.640,00 50.640,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5,5 124,00 682,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7,5 190,00 1.425,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7,5 140,00 1.050,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

50.640,00

53.797,00

3.946,25

67.246,25

3.157,00

Poz No

25.452.1101

Poz No

Analizin Adı

10.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1101 10.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan,

toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. /

Duman Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 51.820,00 51.820,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 10,5 124,00 1.302,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 14 190,00 2.660,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 14 140,00 1.960,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

51.820,00

57.742,00

7.402,50

72.177,50

5.922,00

-1779-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.1102

Poz No

Analizin Adı

12.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1102 12.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan,

toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. /

Duman Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 55.520,00 55.520,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12 124,00 1.488,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 16 190,00 3.040,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 16 140,00 2.240,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

55.520,00

62.288,00

8.460,00

77.860,00

6.768,00

Poz No

25.452.1103

Poz No

Analizin Adı

16.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1103 16.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan,

toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. /

Duman Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 60.640,00 60.640,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 13,5 124,00 1.674,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 18 190,00 3.420,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 18 140,00 2.520,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

60.640,00

68.254,00

9.517,50

85.317,50

7.614,00

-1780-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.1104

Poz No

Analizin Adı

20.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1104 20.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan,

toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. /

Duman Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 66.040,00 66.040,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 14,5 124,00 1.798,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 19,5 190,00 3.705,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 19,5 140,00 2.730,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

66.040,00

74.273,00

10.291,25

92.841,25

8.233,00

Poz No

25.452.1105

Poz No

Analizin Adı

25.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1105 25.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan,

toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. /

Duman Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 76.250,00 76.250,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15 124,00 1.860,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 20 190,00 3.800,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 20 140,00 2.800,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

76.250,00

84.710,00

10.575,00

105.887,50

8.460,00

-1781-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.1106

Poz No

Analizin Adı

30.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1106 30.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan,

toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. /

Duman Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 88.130,00 88.130,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16,5 124,00 2.046,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 22 190,00 4.180,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 22 140,00 3.080,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

88.130,00

97.436,00

11.632,50

121.795,00

9.306,00

Poz No

25.452.1107

Poz No

Analizin Adı

35.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1107 35.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan,

toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. /

Duman Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 92.850,00 92.850,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 18 124,00 2.232,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 24 190,00 4.560,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 24 140,00 3.360,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

92.850,00

103.002,00

12.690,00

128.752,50

10.152,00

-1782-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.1108

Poz No

Analizin Adı

40.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1108 40.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan,

toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. /

Duman Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 99.420,00 99.420,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 19,5 124,00 2.418,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 26 190,00 4.940,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 26 140,00 3.640,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

99.420,00

110.418,00

13.747,50

138.022,50

10.998,00

Poz No

25.452.1109

Poz No

Analizin Adı

45.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1109 45.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan,

toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. /

Duman Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 115.500,00 115.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 22,5 124,00 2.790,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 30 190,00 5.700,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 30 140,00 4.200,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

115.500,00

128.190,00

15.862,50

160.237,50

12.690,00

-1783-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.1110

Poz No

Analizin Adı

50.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1110 50.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan,

toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. /

Duman Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 122.100,00 122.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 24 124,00 2.976,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 32 190,00 6.080,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 32 140,00 4.480,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

122.100,00

135.636,00

16.920,00

169.545,00

13.536,00

Poz No

25.452.1111

Poz No

Analizin Adı

55.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1111 55.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan,

toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. /

Duman Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 140.500,00 140.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 25,5 124,00 3.162,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 34 190,00 6.460,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 34 140,00 4.760,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

140.500,00

154.882,00

17.977,50

193.602,50

14.382,00

-1784-
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01.01.2024

Poz No

25.452.1112

Poz No

Analizin Adı

60.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1112 60.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan,

toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. /

Duman Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 163.200,00 163.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 27 124,00 3.348,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 36 190,00 6.840,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 36 140,00 5.040,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

163.200,00

178.428,00

19.035,00

223.035,00

15.228,00

Poz No

25.452.1113

Poz No

Analizin Adı

65.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1113 65.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan,

toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. /

Duman Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 169.200,00 169.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 28,5 124,00 3.534,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 38 190,00 7.220,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 38 140,00 5.320,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

169.200,00

185.274,00

20.092,50

231.592,50

16.074,00

-1785-
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01.01.2024

Poz No

25.452.1114

Poz No

Analizin Adı

70.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1114 70.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan,

toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. /

Duman Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 178.900,00 178.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30 124,00 3.720,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 40 190,00 7.600,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 40 140,00 5.600,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

178.900,00

195.820,00

21.150,00

244.775,00

16.920,00

Poz No

25.452.1115

Poz No

Analizin Adı

75.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1115 75.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan,

toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. /

Duman Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 186.000,00 186.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 31,5 124,00 3.906,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 42 190,00 7.980,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 42 140,00 5.880,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

186.000,00

203.766,00

22.207,50

254.707,50

17.766,00

-1786-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.1116

Poz No

Analizin Adı

80.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1116 80.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan,

toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. /

Duman Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 208.300,00 208.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 33 124,00 4.092,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 44 190,00 8.360,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 44 140,00 6.160,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

208.300,00

226.912,00

23.265,00

283.640,00

18.612,00

Poz No

25.452.1117

Poz No

Analizin Adı

90.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1117 90.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan,

toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. /

Duman Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 220.000,00 220.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 34,5 124,00 4.278,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 46 190,00 8.740,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 46 140,00 6.440,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

220.000,00

239.458,00

24.322,50

299.322,50

19.458,00

-1787-
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01.01.2024

Poz No

25.452.1118

Poz No

Analizin Adı

100.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1118 100.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F200 (200°C, 120dak.) olan,

toplam basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar. /

Duman Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 242.200,00 242.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 36 124,00 4.464,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 48 190,00 9.120,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 48 140,00 6.720,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

242.200,00

262.504,00

25.380,00

328.130,00

20.304,00

Poz No

25.452.1401

Poz No

Analizin Adı

10.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1401 10.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman

Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 56.210,00 56.210,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12 124,00 1.488,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 16 190,00 3.040,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 16 140,00 2.240,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

56.210,00

62.978,00

8.460,00

78.722,50

6.768,00

-1788-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.1402

Poz No

Analizin Adı

12.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1402 12.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman

Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 59.290,00 59.290,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 13,5 124,00 1.674,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 18 190,00 3.420,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 18 140,00 2.520,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

59.290,00

66.904,00

9.517,50

83.630,00

7.614,00

Poz No

25.452.1403

Poz No

Analizin Adı

16.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1403 16.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman

Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 66.220,00 66.220,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15 124,00 1.860,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 20 190,00 3.800,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 20 140,00 2.800,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

66.220,00

74.680,00

10.575,00

93.350,00

8.460,00

-1789-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.1404

Poz No

Analizin Adı

20.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1404 20.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman

Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 73.920,00 73.920,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16,5 124,00 2.046,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 22 190,00 4.180,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 22 140,00 3.080,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

73.920,00

83.226,00

11.632,50

104.032,50

9.306,00

Poz No

25.452.1405

Poz No

Analizin Adı

25.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1405 25.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman

Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 87.780,00 87.780,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 18 124,00 2.232,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 24 190,00 4.560,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 24 140,00 3.360,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

87.780,00

97.932,00

12.690,00

122.415,00

10.152,00

-1790-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.1406

Poz No

Analizin Adı

30.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1406 30.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman

Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 101.700,00 101.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 18 124,00 2.232,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 24 190,00 4.560,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 24 140,00 3.360,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

101.700,00

111.852,00

12.690,00

139.815,00

10.152,00

Poz No

25.452.1407

Poz No

Analizin Adı

35.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1407 35.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman

Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 117.100,00 117.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 19,5 124,00 2.418,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 26 190,00 4.940,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 26 140,00 3.640,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

117.100,00

128.098,00

13.747,50

160.122,50

10.998,00

-1791-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.1408

Poz No

Analizin Adı

40.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1408 40.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman

Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 120.200,00 120.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 21 124,00 2.604,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 28 190,00 5.320,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 28 140,00 3.920,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

120.200,00

132.044,00

14.805,00

165.055,00

11.844,00

Poz No

25.452.1409

Poz No

Analizin Adı

45.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1409 45.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman

Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 161.700,00 161.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 22,5 124,00 2.790,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 30 190,00 5.700,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 30 140,00 4.200,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

161.700,00

174.390,00

15.862,50

217.987,50

12.690,00

-1792-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.1410

Poz No

Analizin Adı

50.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1410 50.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman

Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 166.400,00 166.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 24 124,00 2.976,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 32 190,00 6.080,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 32 140,00 4.480,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

166.400,00

179.936,00

16.920,00

224.920,00

13.536,00

Poz No

25.452.1411

Poz No

Analizin Adı

55.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1411 55.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman

Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 194.100,00 194.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 25,5 124,00 3.162,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 34 190,00 6.460,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 34 140,00 4.760,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

194.100,00

208.482,00

17.977,50

260.602,50

14.382,00

-1793-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.1412

Poz No

Analizin Adı

60.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1412 60.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman

Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 206.400,00 206.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 27 124,00 3.348,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 36 190,00 6.840,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 36 140,00 5.040,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

206.400,00

221.628,00

19.035,00

277.035,00

15.228,00

Poz No

25.452.1413

Poz No

Analizin Adı

65.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1413 65.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman

Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 223.300,00 223.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30 124,00 3.720,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 40 190,00 7.600,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 40 140,00 5.600,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

223.300,00

240.220,00

21.150,00

300.275,00

16.920,00

-1794-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.1414

Poz No

Analizin Adı

70.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1414 70.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman

Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 231.800,00 231.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30 124,00 3.720,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 40 190,00 7.600,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 40 140,00 5.600,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

231.800,00

248.720,00

21.150,00

310.900,00

16.920,00

Poz No

25.452.1415

Poz No

Analizin Adı

75.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1415 75.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman

Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 240.300,00 240.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 33 124,00 4.092,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 44 190,00 8.360,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 44 140,00 6.160,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

240.300,00

258.912,00

23.265,00

323.640,00

18.612,00

-1795-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.1416

Poz No

Analizin Adı

80.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1416 80.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman

Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 258.800,00 258.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 33 124,00 4.092,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 44 190,00 8.360,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 44 140,00 6.160,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

258.800,00

277.412,00

23.265,00

346.765,00

18.612,00

Poz No

25.452.1417

Poz No

Analizin Adı

90.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1417 90.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman

Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 274.200,00 274.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 36 124,00 4.464,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 48 190,00 9.120,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 48 140,00 6.720,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

274.200,00

294.504,00

25.380,00

368.130,00

20.304,00

-1796-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.1418

Poz No

Analizin Adı

100.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman Atım Fanı    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.1418 100.000 m³/h / TS EN 12101'E göre yangına

dayananım sınıfı F300 (300°C, 60dak.) olan, toplam

basıncı 225 paskala (25 mm.Ss'Na) kadar.. / Duman

Atım Fanı     (Rayici)

Ad 1 300.300,00 300.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 36 124,00 4.464,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 48 190,00 9.120,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 48 140,00 6.720,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

300.300,00

320.604,00

25.380,00

400.755,00

20.304,00

Poz No

25.452.2101

Poz No

Analizin Adı

2.500 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma

Fanı   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.2101 2.500 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam

basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma Fanı   

(Rayici)

Ad 1 33.110,00 33.110,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5,5 124,00 682,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

33.110,00

36.102,00

3.740,00

45.127,50

2.992,00

-1797-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.2102

Poz No

Analizin Adı

5.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma

Fanı   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.2102 5.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam

basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma Fanı   

(Rayici)

Ad 1 36.190,00 36.190,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

36.190,00

39.574,00

4.230,00

49.467,50

3.384,00

Poz No

25.452.2103

Poz No

Analizin Adı

7.500 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma

Fanı   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.2103 7.500 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam

basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma Fanı   

(Rayici)

Ad 1 42.350,00 42.350,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7 124,00 868,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 9,5 190,00 1.805,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 9,5 140,00 1.330,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

42.350,00

46.353,00

5.003,75

57.941,25

4.003,00

-1798-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.2104

Poz No

Analizin Adı

10.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar.  /

Basınçlandırma Fanı   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.2104 10.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı

Toplam basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma

Fanı    (Rayici)

Ad 1 44.660,00 44.660,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7,5 124,00 930,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

44.660,00

48.890,00

5.287,50

61.112,50

4.230,00

Poz No

25.452.2105

Poz No

Analizin Adı

12.500 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar.  /

Basınçlandırma Fanı   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.2105 12.500 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı

Toplam basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma

Fanı    (Rayici)

Ad 1 49.280,00 49.280,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7,5 124,00 930,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

49.280,00

53.510,00

5.287,50

66.887,50

4.230,00

-1799-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.2106

Poz No

Analizin Adı

15.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar.  /

Basınçlandırma Fanı   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.2106 15.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı

Toplam basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma

Fanı    (Rayici)

Ad 1 52.360,00 52.360,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7,5 124,00 930,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

52.360,00

56.590,00

5.287,50

70.737,50

4.230,00

Poz No

25.452.2107

Poz No

Analizin Adı

20.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar.  /

Basınçlandırma Fanı   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.2107 20.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı

Toplam basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma

Fanı    (Rayici)

Ad 1 65.960,00 65.960,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8 124,00 992,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10,5 190,00 1.995,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10,5 140,00 1.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

65.960,00

70.417,00

5.571,25

88.021,25

4.457,00

-1800-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.2108

Poz No

Analizin Adı

25.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar.  /

Basınçlandırma Fanı   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.2108 25.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı

Toplam basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma

Fanı    (Rayici)

Ad 1 94.970,00 94.970,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 10 124,00 1.240,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 13,5 190,00 2.565,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 13,5 140,00 1.890,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

94.970,00

100.665,00

7.118,75

125.831,25

5.695,00

Poz No

25.452.2109

Poz No

Analizin Adı

30.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar.  /

Basınçlandırma Fanı   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.2109 30.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı

Toplam basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma

Fanı    (Rayici)

Ad 1 101.100,00 101.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 10 124,00 1.240,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 13,5 190,00 2.565,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 13,5 140,00 1.890,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

101.100,00

106.795,00

7.118,75

133.493,75

5.695,00

-1801-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.2110

Poz No

Analizin Adı

35.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam basıncı 50 paskala kadar.  /

Basınçlandırma Fanı   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.2110 35.000 m³/h / Merdiven Basınçlandırma Fanı

Toplam basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma

Fanı    (Rayici)

Ad 1 120.700,00 120.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12 124,00 1.488,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 16 190,00 3.040,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 16 140,00 2.240,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

120.700,00

127.468,00

8.460,00

159.335,00

6.768,00

Poz No

25.452.2401

Poz No

Analizin Adı

2.500 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma

Fanı   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.2401 2.500 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam

basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma Fanı   

(Rayici)

Ad 1 33.530,00 33.530,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5,5 124,00 682,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7,5 190,00 1.425,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7,5 140,00 1.050,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

33.530,00

36.687,00

3.946,25

45.858,75

3.157,00

-1802-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.2402

Poz No

Analizin Adı

5.000 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma

Fanı   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.2402 5.000 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam

basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma Fanı   

(Rayici)

Ad 1 39.970,00 39.970,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5,5 124,00 682,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7,5 190,00 1.425,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7,5 140,00 1.050,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

39.970,00

43.127,00

3.946,25

53.908,75

3.157,00

Poz No

25.452.2403

Poz No

Analizin Adı

7.500 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma

Fanı   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.2403 7.500 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam

basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma Fanı   

(Rayici)

Ad 1 45.500,00 45.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

45.500,00

48.884,00

4.230,00

61.105,00

3.384,00

-1803-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.2404

Poz No

Analizin Adı

10.000 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma

Fanı   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.2404 10.000 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam

basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma Fanı   

(Rayici)

Ad 1 52.000,00 52.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

52.000,00

55.384,00

4.230,00

69.230,00

3.384,00

Poz No

25.452.2405

Poz No

Analizin Adı

12.500 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma

Fanı   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.2405 12.500 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam

basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma Fanı   

(Rayici)

Ad 1 55.600,00 55.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7,5 124,00 930,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

55.600,00

59.830,00

5.287,50

74.787,50

4.230,00

-1804-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.452.2406

Poz No

Analizin Adı

15.000 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma

Fanı   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.452.2406 15.000 m³/h / Asansör Basınçlandırma Fanı, toplam

basıncı 50 paskala kadar.  / Basınçlandırma Fanı   

(Rayici)

Ad 1 56.810,00 56.810,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7,5 124,00 930,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

56.810,00

61.040,00

5.287,50

76.300,00

4.230,00

Poz No

25.455.1101

Poz No

Analizin Adı

100 - 500 m3/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip)  / Kuru Hava

Filtreleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.455.1101 100 - 500 m3/h' lik / Elemanları temizlenmeyen,

kuru hava filtresi (sentetik tip)  / Kuru Hava

Filtreleri   (Rayici)

Ad 1 550,00 550,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,2 190,00 38,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

550,00

588,00

47,50

735,00

38,00

-1805-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.455.1102

Poz No

Analizin Adı

501 - 1500 m3/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip)  / Kuru Hava

Filtreleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.455.1102 501 - 1500 m3/h' lik / Elemanları temizlenmeyen,

kuru hava filtresi (sentetik tip)  / Kuru Hava

Filtreleri   (Rayici)

Ad 1 600,00 600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,2 190,00 38,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

600,00

638,00

47,50

797,50

38,00

Poz No

25.455.1103

Poz No

Analizin Adı

1501 - 3000 m3/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip)  / Kuru Hava

Filtreleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.455.1103 1501 - 3000 m3/h' lik / Elemanları temizlenmeyen,

kuru hava filtresi (sentetik tip)  / Kuru Hava

Filtreleri   (Rayici)

Ad 1 800,00 800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

800,00

895,00

118,75

1.118,75

95,00

-1806-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.455.1104

Poz No

Analizin Adı

3001 - 5000 m3/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip)  / Kuru Hava

Filtreleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.455.1104 3001 - 5000 m3/h' lik / Elemanları temizlenmeyen,

kuru hava filtresi (sentetik tip)  / Kuru Hava

Filtreleri   (Rayici)

Ad 1 960,00 960,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

960,00

1.055,00

118,75

1.318,75

95,00

Poz No

25.455.1105

Poz No

Analizin Adı

5001 - 10000 m3/h 'lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip)  / Kuru Hava

Filtreleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.455.1105 5001 - 10000 m3/h 'lik / Elemanları temizlenmeyen,

kuru hava filtresi (sentetik tip)  / Kuru Hava

Filtreleri   (Rayici)

Ad 1 1.900,00 1.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.900,00

2.090,00

237,50

2.612,50

190,00

-1807-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.455.1106

Poz No

Analizin Adı

10001 - 20000 m3/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip)  / Kuru

Hava Filtreleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.455.1106 10001 - 20000 m3/h' lik / Elemanları

temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip)  /

Kuru Hava Filtreleri   (Rayici)

Ad 1 3.500,00 3.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.500,00

3.880,00

475,00

4.850,00

380,00

Poz No

25.455.1107

Poz No

Analizin Adı

20001 - 30000 m3/h' lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip)  / Kuru

Hava Filtreleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.455.1107 20001 - 30000 m3/h' lik / Elemanları

temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip)  /

Kuru Hava Filtreleri   (Rayici)

Ad 1 5.000,00 5.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.000,00

5.380,00

475,00

6.725,00

380,00
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.455.1108

Poz No

Analizin Adı

30001 - 40000 m3/H'Lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip)  / Kuru

Hava Filtreleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.455.1108 30001 - 40000 m3/H'Lik / Elemanları

temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip)  /

Kuru Hava Filtreleri   (Rayici)

Ad 1 6.800,00 6.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.800,00

7.370,00

712,50

9.212,50

570,00

Poz No

25.455.1109

Poz No

Analizin Adı

40001 - 50000 m3/H'Lik / Elemanları temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip)  / Kuru

Hava Filtreleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.455.1109 40001 - 50000 m3/H'Lik / Elemanları

temizlenmeyen, kuru hava filtresi (sentetik tip)  /

Kuru Hava Filtreleri   (Rayici)

Ad 1 8.000,00 8.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.000,00

8.570,00

712,50

10.712,50

570,00

Poz No

25.455.1301

Poz No

Analizin Adı

Boyutu(mm)   305 x 305 Debi(m3/h)   1100 / Torba filtre  / Kuru Hava Filtreleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.455.1301 Boyutu(mm) 305 x 305 Debi(m3/h) 1100 / Torba

filtre  / Kuru Hava Filtreleri   (Rayici)

Ad 1 1.000,00 1.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,2 190,00 38,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.000,00

1.038,00

47,50

1.297,50

38,00
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.455.1302

Poz No

Analizin Adı

Boyutu(mm)   305 x 610 Debi(m3/h)   2200 / Torba filtre  / Kuru Hava Filtreleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.455.1302 Boyutu(mm)  305 x 610 Debi(m3/h)   2200 / Torba

filtre  / Kuru Hava Filtreleri   (Rayici)

Ad 1 1.300,00 1.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,2 190,00 38,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.300,00

1.338,00

47,50

1.672,50

38,00

Poz No

25.455.1303

Poz No

Analizin Adı

Boyutu(mm)   610 x 305 Debi(m3/h)   2200 / Torba filtre  / Kuru Hava Filtreleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.455.1303 Boyutu(mm)   610 x 305 Debi(m3/h) 2200 / Torba

filtre  / Kuru Hava Filtreleri   (Rayici)

Ad 1 1.400,00 1.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,2 190,00 38,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.400,00

1.438,00

47,50

1.797,50

38,00

Poz No

25.455.1304

Poz No

Analizin Adı

Boyutu(mm)   610 x 610 Debi(m3/h)   4300 / Torba filtre  / Kuru Hava Filtreleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.455.1304 Boyutu(mm)   610 x 610 Debi(m3/h) 4300/ Torba

filtre  / Kuru Hava Filtreleri   (Rayici)

Ad 1 2.000,00 2.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.000,00

2.057,00

71,25

2.571,25

57,00
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.1101

Poz No

Analizin Adı

(1000 kcal/h) 1,1 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25

gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  /

Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.1101 (1000 kcal/h) 1,1 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25

gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru,

dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  / Santral

Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)   (Rayici)

Ad 1 1.962,00 1.962,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.962,00

2.292,00

412,50

2.865,00

330,00

Poz No

25.458.1102

Poz No

Analizin Adı

(5000 kcal/h) 5,5 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25

gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  /

Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.1102 (5000 kcal/h) 5,5 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25

gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru,

dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  / Santral

Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)   (Rayici)

Ad 1 4.777,00 4.777,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.777,00

5.107,00

412,50

6.383,75

330,00
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.1103

Poz No

Analizin Adı

(10000 kcal/h) 11 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25

gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  /

Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.1103 (10000 kcal/h) 11 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25

gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru,

dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  / Santral

Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)   (Rayici)

Ad 1 5.922,00 5.922,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.922,00

6.417,00

618,75

8.021,25

495,00

Poz No

25.458.1104

Poz No

Analizin Adı

(20000 kcal/h) 22 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25

gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  /

Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.1104 (20000 kcal/h) 22 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25

gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru,

dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  / Santral

Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)   (Rayici)

Ad 1 7.098,00 7.098,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.098,00

7.758,00

825,00

9.697,50

660,00
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.1105

Poz No

Analizin Adı

(40000 kcal/h) 44 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25

gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  /

Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.1105 (40000 kcal/h) 44 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25

gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru,

dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  / Santral

Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)   (Rayici)

Ad 1 9.520,00 9.520,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.520,00

10.345,00

1.031,25

12.931,25

825,00

Poz No

25.458.1106

Poz No

Analizin Adı

(60000 kcal/h) 66 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25

gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  /

Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.1106 (60000 kcal/h) 66 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25

gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru,

dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  / Santral

Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)   (Rayici)

Ad 1 11.470,00 11.470,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

11.470,00

12.460,00

1.237,50

15.575,00

990,00
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01.01.2024

Poz No

25.458.1107

Poz No

Analizin Adı

(80000 kcal/h) 88 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25

gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  /

Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.1107 (80000 kcal/h) 88 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25

gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru,

dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  / Santral

Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)   (Rayici)

Ad 1 13.530,00 13.530,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

13.530,00

14.520,00

1.237,50

18.150,00

990,00

Poz No

25.458.1108

Poz No

Analizin Adı

(100000 kcal/h) 110 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN

25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  /

Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.1108 (100000 kcal/h) 110 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25

gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru,

dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  / Santral

Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)   (Rayici)

Ad 1 16.860,00 16.860,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

16.860,00

18.180,00

1.650,00

22.725,00

1.320,00
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.1109

Poz No

Analizin Adı

(150000 kcal/h) 165 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN

25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  /

Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.1109 (150000 kcal/h) 165 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25

gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru,

dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  / Santral

Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)   (Rayici)

Ad 1 23.390,00 23.390,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

23.390,00

24.710,00

1.650,00

30.887,50

1.320,00

Poz No

25.458.1110

Poz No

Analizin Adı

(200000 kcal/h) 220 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN

25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  /

Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.1110 (200000 kcal/h) 220 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25

gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru,

dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  / Santral

Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)   (Rayici)

Ad 1 30.050,00 30.050,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

30.050,00

31.700,00

2.062,50

39.625,00

1.650,00
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.1111

Poz No

Analizin Adı

(300000 kcal/h) 330 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN

25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  /

Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.1111 (300000 kcal/h) 330 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25

gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru,

dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı  / Santral

Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde)   (Rayici)

Ad 1 40.640,00 40.640,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

40.640,00

42.290,00

2.062,50

52.862,50

1.650,00

Poz No

25.458.2101

Poz No

Analizin Adı

(500 kcal/h) 0,55 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral

Soğutucuları  (4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası

Dahil)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.2101 (500 kcal/h) 0,55 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları 

(4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya

Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)

Ad 1 1.535,00 1.535,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.535,00

2.030,00

618,75

2.537,50

495,00
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.2102

Poz No

Analizin Adı

(1000 kcal/h) 1,1 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral

Soğutucuları  (4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası

Dahil)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.2102 (1000 kcal/h) 1,1 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları 

(4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya

Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)

Ad 1 2.409,00 2.409,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.409,00

3.069,00

825,00

3.836,25

660,00

Poz No

25.458.2103

Poz No

Analizin Adı

(2000 kcal/h) 2,2 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral

Soğutucuları  (4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası

Dahil)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.2103 (2000 kcal/h) 2,2 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları 

(4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya

Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)

Ad 1 2.793,00 2.793,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.793,00

3.618,00

1.031,25

4.522,50

825,00
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.2104

Poz No

Analizin Adı

(4000 kcal/h) 4,4 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral

Soğutucuları  (4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası

Dahil)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.2104 (4000 kcal/h) 4,4 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları 

(4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya

Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)

Ad 1 6.527,00 6.527,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.527,00

7.517,00

1.237,50

9.396,25

990,00

Poz No

25.458.2105

Poz No

Analizin Adı

(8000 kcal/h) 8,8 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral

Soğutucuları  (4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası

Dahil)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.2105 (8000 kcal/h) 8,8 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları 

(4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya

Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)

Ad 1 8.848,00 8.848,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,5 190,00 855,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4,5 140,00 630,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.848,00

10.333,00

1.856,25

12.916,25

1.485,00
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.2106

Poz No

Analizin Adı

(12000 kcal/h) 13,2 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral

Soğutucuları  (4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası

Dahil)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.2106 (12000 kcal/h) 13,2 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları 

(4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya

Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)

Ad 1 9.755,00 9.755,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.755,00

11.735,00

2.475,00

14.668,75

1.980,00

Poz No

25.458.2107

Poz No

Analizin Adı

(16000 kcal/h) 17,6 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral

Soğutucuları  (4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası

Dahil)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.2107 (16000 kcal/h) 17,6 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları 

(4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya

Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)

Ad 1 12.820,00 12.820,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7,5 190,00 1.425,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7,5 140,00 1.050,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

12.820,00

15.295,00

3.093,75

19.118,75

2.475,00
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.2108

Poz No

Analizin Adı

(20000 kcal/h) 22 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral

Soğutucuları  (4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası

Dahil)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.2108 (20000 kcal/h) 22 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları 

(4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya

Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)

Ad 1 13.390,00 13.390,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 9 190,00 1.710,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 9 140,00 1.260,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

13.390,00

16.360,00

3.712,50

20.450,00

2.970,00

Poz No

25.458.2109

Poz No

Analizin Adı

(30000 kcal/h) 33 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral

Soğutucuları  (4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası

Dahil)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.2109 (30000 kcal/h) 33 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları 

(4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya

Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)

Ad 1 16.590,00 16.590,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 9,5 190,00 1.805,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 9,5 140,00 1.330,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

16.590,00

19.725,00

3.918,75

24.656,25

3.135,00
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.2110

Poz No

Analizin Adı

(40000 kcal/h) 44 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral

Soğutucuları  (4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası

Dahil)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.2110 (40000 kcal/h) 44 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları 

(4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya

Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)

Ad 1 21.230,00 21.230,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 9,5 190,00 1.805,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 9,5 140,00 1.330,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

21.230,00

24.365,00

3.918,75

30.456,25

3.135,00

Poz No

25.458.2111

Poz No

Analizin Adı

(60000 kcal/h) 66 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral

Soğutucuları  (4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası

Dahil)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.2111 (60000 kcal/h) 66 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları 

(4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya

Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)

Ad 1 27.150,00 27.150,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 9,5 190,00 1.805,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 9,5 140,00 1.330,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

27.150,00

30.285,00

3.918,75

37.856,25

3.135,00
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.2112

Poz No

Analizin Adı

(80000 kcal/h) 88 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral

Soğutucuları  (4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası

Dahil)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.2112 (80000 kcal/h) 88 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları 

(4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya

Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)

Ad 1 38.090,00 38.090,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

38.090,00

41.390,00

4.125,00

51.737,50

3.300,00

Poz No

25.458.2113

Poz No

Analizin Adı

(160000 kcal/h) 176 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral

Soğutucuları  (4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası

Dahil)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.2113 (160000 kcal/h) 176 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları 

(4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya

Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)

Ad 1 62.780,00 62.780,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 11 190,00 2.090,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 11 140,00 1.540,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

62.780,00

66.410,00

4.537,50

83.012,50

3.630,00
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.2114

Poz No

Analizin Adı

(320000 kcal/h) 352 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral

Soğutucuları  (4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası

Dahil)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.2114 (320000 kcal/h) 352 kW / Bakır boru, bakır veya

alüminyum kanatlı, soğutucu / Santral Soğutucuları 

(4 Atmosfer Basıncına Kadar.)  (Galvaniz veya

Plastik Esaslı Yoğuşma Tavası Dahil) (Rayici)

Ad 1 118.200,00 118.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12,5 190,00 2.375,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12,5 140,00 1.750,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

118.200,00

122.325,00

5.156,25

152.906,25

4.125,00

Poz No

25.458.3001

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 28  KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3001 Soğutma kapasitesi 28  KW a kadar Direkt

Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar

(Rayici)

Ad 1 13.940,00 13.940,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

13.940,00

15.277,97

1.672,46

19.097,46

1.337,97
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.3002

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3002 Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar Direkt

Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar

(Rayici)

Ad 1 17.910,00 17.910,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

17.910,00

19.379,97

1.837,46

24.224,96

1.469,97

Poz No

25.458.3003

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3003 Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar Direkt

Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar

(Rayici)

Ad 1 30.120,00 30.120,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

30.120,00

31.779,97

2.074,96

39.724,96

1.659,97
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01.01.2024

Poz No

25.458.3004

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3004 Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar Direkt

Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar

(Rayici)

Ad 1 44.380,00 44.380,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

44.380,00

46.109,97

2.162,46

57.637,46

1.729,97

Poz No

25.458.3005

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3005 Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar Direkt

Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar

(Rayici)

Ad 1 57.350,00 57.350,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

57.350,00

59.211,97

2.327,46

74.014,96

1.861,97
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01.01.2024

Poz No

25.458.3006

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3006 Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar Direkt

Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar

(Rayici)

Ad 1 65.300,00 65.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

65.300,00

67.413,97

2.642,46

84.267,46

2.113,97

Poz No

25.458.3007

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3007 Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar Direkt

Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar

(Rayici)

Ad 1 73.260,00 73.260,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4,5 124,00 558,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

73.260,00

75.575,97

2.894,96

94.469,96

2.315,97
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01.01.2024

Poz No

25.458.3008

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3008 Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar Direkt

Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar

(Rayici)

Ad 1 80.400,00 80.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4,5 124,00 558,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5,5 190,00 1.045,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5,5 140,00 770,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

80.400,00

82.880,97

3.101,21

103.601,21

2.480,97

Poz No

25.458.3009

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3009 Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar Direkt

Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar

(Rayici)

Ad 1 109.100,00 109.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4,5 124,00 558,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5,5 140,00 770,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

109.100,00

111.675,97

3.219,96

139.594,96

2.575,97
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01.01.2024

Poz No

25.458.3010

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar Direkt Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3010 Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar Direkt

Genleşmeli (Dx) – Heat Pump (Dx) Bataryalar

(Rayici)

Ad 1 126.000,00 126.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5,5 140,00 770,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

126.000,00

128.637,97

3.297,46

160.797,46

2.637,97

Poz No

25.458.3101

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 28 KW a kadar DX batarya kontrol modülü

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3101 Soğutma kapasitesi 28 a KW kadar DX batarya

kontrol Mödülü (Rayici)

Tk 1 21.320,00 21.320,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,3 190,00 437,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

21.320,00

22.392,97

1.341,21

27.991,21

1.072,97
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01.01.2024

Poz No

25.458.3102

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar DX batarya kontrol modülü

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3102 Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar DX batarya

kontrol modülü (Rayici)

Tk 1 22.700,00 22.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

22.700,00

23.880,97

1.476,21

29.851,21

1.180,97

Poz No

25.458.3103

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar DX batarya kontrol modülü

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3103 Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar DX batarya

kontrol modülü (Rayici)

Tk 1 31.870,00 31.870,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

31.870,00

33.145,97

1.594,96

41.432,46

1.275,97
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01.01.2024

Poz No

25.458.3104

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar DX batarya kontrol modülü

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3104 Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar DX batarya

kontrol modülü (Rayici)

Tk 1 33.800,00 33.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

33.800,00

35.137,97

1.672,46

43.922,46

1.337,97

Poz No

25.458.3105

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar DX batarya kontrol modülü

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3105 Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar DX

batarya kontrol modülü (Rayici)

Tk 1 44.120,00 44.120,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

44.120,00

45.589,97

1.837,46

56.987,46

1.469,97
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.3106

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar DX batarya kontrol modülü

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3106 Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar DX

batarya kontrol modülü (Rayici)

Tk 1 48.430,00 48.430,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

48.430,00

50.089,97

2.074,96

62.612,46

1.659,97

Poz No

25.458.3107

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar DX batarya kontrol modülü

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3107 Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar DX

batarya kontrol modülü (Rayici)

Tk 1 58.240,00 58.240,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

58.240,00

59.969,97

2.162,46

74.962,46

1.729,97

-1831-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.3108

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar DX batarya kontrol modülü

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3108 Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar DX

batarya kontrol modülü (Rayici)

Tk 1 77.850,00 77.850,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

77.850,00

79.711,97

2.327,46

99.639,96

1.861,97

Poz No

25.458.3109

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar DX batarya kontrol modülü

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3109 Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar DX

batarya kontrol modülü (Rayici)

Tk 1 88.490,00 88.490,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

88.490,00

90.603,97

2.642,46

113.254,96

2.113,97

-1832-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.3110

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar DX batarya kontrol modülü

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3110 Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar DX

batarya kontrol modülü (Rayici)

Tk 1 94.520,00 94.520,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4,5 124,00 558,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

94.520,00

96.835,97

2.894,96

121.044,96

2.315,97

Poz No

25.458.3201

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 28 KW a kadar DX batarya elektronik genleşme kiti  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3201 Soğutma kapasitesi 28 KW a kadar DX batarya

elektronik genleşme kiti  (Rayici)

Tk 1 6.650,00 6.650,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,3 190,00 437,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.650,00

7.722,97

1.341,21

9.653,71

1.072,97

-1833-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.3202

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar DX batarya elektronik genleşme kiti  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3202 Soğutma kapasitesi 28-56 KW a kadar DX batarya

elektronik genleşme kiti   (Rayici)

Tk 1 8.377,00 8.377,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.377,00

9.557,97

1.476,21

11.947,46

1.180,97

Poz No

25.458.3203

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar DX batarya elektronik genleşme kiti  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3203 Soğutma kapasitesi 56-84 KW a kadar DX batarya

elektronik genleşme kiti  (Rayici)

Tk 1 15.240,00 15.240,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

15.240,00

16.515,97

1.594,96

20.644,96

1.275,97

-1834-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.3204

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar DX batarya elektronik genleşme kiti 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3204 Soğutma kapasitesi 84-112 KW a kadar DX batarya

elektronik genleşme kiti   (Rayici)

Tk 1 17.330,00 17.330,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

17.330,00

18.667,97

1.672,46

23.334,96

1.337,97

Poz No

25.458.3205

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar DX batarya elektronik genleşme kiti 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3205 Soğutma kapasitesi 112-140 KW a kadar DX

batarya elektronik genleşme kiti (Rayici)

Tk 1 24.310,00 24.310,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

24.310,00

25.779,97

1.837,46

32.224,96

1.469,97

-1835-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.3206

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar DX batarya elektronik genleşme kiti 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3206 Soğutma kapasitesi 140-168 KW a kadar DX

batarya elektronik genleşme kiti  (Rayici)

Tk 1 26.690,00 26.690,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

26.690,00

28.349,97

2.074,96

35.437,46

1.659,97

Poz No

25.458.3207

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar DX batarya elektronik genleşme kiti 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3207 Soğutma kapasitesi 168-196 KW a kadar DX

batarya elektronik genleşme kiti (Rayici)

Tk 1 33.950,00 33.950,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

33.950,00

35.811,97

2.327,46

44.764,96

1.861,97

-1836-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.3208

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar DX batarya elektronik genleşme kiti 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3208 Soğutma kapasitesi 196-224 KW a kadar DX

batarya elektronik genleşme kiti (Rayici)

Tk 1 35.310,00 35.310,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,5 190,00 855,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

35.310,00

37.328,97

2.523,71

46.661,21

2.018,97

Poz No

25.458.3209

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar DX batarya elektronik genleşme kiti 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3209 Soğutma kapasitesi 224-252 KW a kadar DX

batarya elektronik genleşme kiti (Rayici)

Tk 1 41.450,00 41.450,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,8 190,00 912,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

41.450,00

43.525,97

2.594,96

54.407,46

2.075,97

-1837-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.3210

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar DX batarya elektronik genleşme kiti 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.3210 Soğutma kapasitesi 252-280 KW a kadar DX

batarya elektronik genleşme kiti (Rayici)

Tk 1 42.780,00 42.780,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,2 539,86 107,97

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

42.780,00

44.893,97

2.642,46

56.117,46

2.113,97

Poz No

25.458.5101

Poz No

Analizin Adı

Kapasite(kg/h)   6 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici  / Nemlendiriciler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.5101 Kapasite(kg/h)   6 / Kendinden buhar üreten buharlı

nemlendirici  / Nemlendiriciler  (Rayici)

Ad 1 28.350,00 28.350,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,5 124,00 186,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

28.350,00

29.196,00

1.057,50

36.495,00

846,00

-1838-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.5102

Poz No

Analizin Adı

Kapasite(kg/h)   10 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici  / Nemlendiriciler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.5102 Kapasite(kg/h)   10 / Kendinden buhar üreten buharlı

nemlendirici  / Nemlendiriciler  (Rayici)

Ad 1 39.970,00 39.970,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,5 124,00 186,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

39.970,00

40.816,00

1.057,50

51.020,00

846,00

Poz No

25.458.5103

Poz No

Analizin Adı

Kapasite(kg/h)   17 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici  / Nemlendiriciler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.5103 Kapasite(kg/h)   17 / Kendinden buhar üreten buharlı

nemlendirici  / Nemlendiriciler  (Rayici)

Ad 1 41.940,00 41.940,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,5 124,00 186,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

41.940,00

42.786,00

1.057,50

53.482,50

846,00

-1839-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.458.5104

Poz No

Analizin Adı

Kapasite(kg/h)   30 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici  / Nemlendiriciler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.5104 Kapasite(kg/h)   30 / Kendinden buhar üreten buharlı

nemlendirici  / Nemlendiriciler  (Rayici)

Ad 1 44.210,00 44.210,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,5 124,00 186,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

44.210,00

45.056,00

1.057,50

56.320,00

846,00

Poz No

25.458.5105

Poz No

Analizin Adı

Kapasite(kg/h)   45 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici  / Nemlendiriciler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.5105 Kapasite(kg/h)   45 / Kendinden buhar üreten buharlı

nemlendirici  / Nemlendiriciler  (Rayici)

Ad 1 53.830,00 53.830,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

53.830,00

55.130,00

1.625,00

68.912,50

1.300,00

-1840-
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01.01.2024

Poz No

25.458.5106

Poz No

Analizin Adı

Kapasite(kg/h)   60 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici  / Nemlendiriciler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.5106 Kapasite(kg/h)   60 / Kendinden buhar üreten buharlı

nemlendirici  / Nemlendiriciler  (Rayici)

Ad 1 85.950,00 85.950,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

85.950,00

87.250,00

1.625,00

109.062,50

1.300,00

Poz No

25.458.5107

Poz No

Analizin Adı

Kapasite(kg/h)   90 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici  / Nemlendiriciler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.5107 Kapasite(kg/h)   90 / Kendinden buhar üreten buharlı

nemlendirici  / Nemlendiriciler  (Rayici)

Ad 1 104.500,00 104.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

104.500,00

105.800,00

1.625,00

132.250,00

1.300,00
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01.01.2024

Poz No

25.458.5108

Poz No

Analizin Adı

Kapasite(kg/h)   116 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici  / Nemlendiriciler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.5108 Kapasite(kg/h)   116 / Kendinden buhar üreten

buharlı nemlendirici  / Nemlendiriciler  (Rayici)

Ad 1 117.300,00 117.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

117.300,00

118.600,00

1.625,00

148.250,00

1.300,00

Poz No

25.458.5109

Poz No

Analizin Adı

Kapasite(kg/h)   130 / Kendinden buhar üreten buharlı nemlendirici  / Nemlendiriciler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.458.5109 Kapasite(kg/h)   130 / Kendinden buhar üreten

buharlı nemlendirici  / Nemlendiriciler  (Rayici)

Ad 1 126.300,00 126.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

126.300,00

127.600,00

1.625,00

159.500,00

1.300,00
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01.01.2024

Poz No

25.460.1100

Poz No

Analizin Adı

Profil İskeleti Galvaniz Sac Çift Cidarlı, Poliüretan Dolgulu Modüler Yapılması Halinde    /

Havalandırma Isıtma Klima Santrali Hücresi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

10.200.2001 Alüminyum profil Kg 12 106,00 1.272,00

10.330.3101 Çift bileşenli püskürtme olarak uygulanan sert

poliüretan köpük (TS EN 14315-1,2)

Kg 0,8 81,00 64,80

10.200.1301 Sıcak daldırma galvanizli düz sac Kg 11 30,60 336,60

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.673,40

2.333,40

825,00

2.916,75

660,00

Poz No

25.460.1201

Poz No

Analizin Adı

Bft 260-600’Ün Aynı Özelliklerde; 30 Mm’Ye Kadar Cam Yünü Veya Taş Yünü İle İzolasyonlu

Hücre   / Havalandırma Isıtma Klima Santrali Hücresi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

10.200.2001 Alüminyum profil Kg 12 106,00 1.272,00

10.310.1212 3 cm  kalınlıkta taşyünü levha m² 1,2 78,00 93,60

10.200.1301 Sıcak daldırma galvanizli düz sac Kg 11 30,60 336,60

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.702,20

2.362,20

825,00

2.952,75

660,00
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Poz No

25.460.1202

Poz No

Analizin Adı

Bft 260-600’Ün Aynı Özelliklerde; 60 Mm.Ye Kadar Cam Yünü Veya Taş Yünü İle İzolasyonlu

Hücre   / Havalandırma Isıtma Klima Santrali Hücresi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

10.200.2001 Alüminyum profil Kg 12 106,00 1.272,00

10.310.1161 Basma mukavemeti en az 80 kPa olan taşyünü levha m² 1,1 220,00 242,00

10.200.1301 Sıcak daldırma galvanizli düz sac Kg 13 30,60 397,80

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.911,80

2.571,80

825,00

3.214,75

660,00

Poz No

25.465.1101

Poz No

Analizin Adı

500-1500  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1101 500-1500  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 121.300,00 121.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

121.300,00

122.765,00

1.831,25

153.456,25

1.465,00
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01.01.2024

Poz No

25.465.1102

Poz No

Analizin Adı

1501-3000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1102 1501-3000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 151.800,00 151.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,5 190,00 855,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4,5 140,00 630,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

151.800,00

153.719,00

2.398,75

192.148,75

1.919,00

Poz No

25.465.1103

Poz No

Analizin Adı

3001-5000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1103 3001-5000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 201.400,00 201.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4,5 124,00 558,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

201.400,00

203.938,00

3.172,50

254.922,50

2.538,00
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Poz No

25.465.1104

Poz No

Analizin Adı

5001-7500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1104 5001-7500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 221.600,00 221.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5,5 124,00 682,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

221.600,00

224.592,00

3.740,00

280.740,00

2.992,00

Poz No

25.465.1105

Poz No

Analizin Adı

7501-10000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1105 7501-10000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 253.300,00 253.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

253.300,00

256.684,00

4.230,00

320.855,00

3.384,00
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.465.1106

Poz No

Analizin Adı

10001-12500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1106 10001-12500 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 282.800,00 282.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7 124,00 868,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 9 190,00 1.710,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 9 140,00 1.260,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

282.800,00

286.638,00

4.797,50

358.297,50

3.838,00

Poz No

25.465.1107

Poz No

Analizin Adı

12501-15000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1107 12501-15000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 292.300,00 292.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7,5 124,00 930,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

292.300,00

296.530,00

5.287,50

370.662,50

4.230,00
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Poz No

25.465.1108

Poz No

Analizin Adı

15000-20000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1108 15000-20000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 313.600,00 313.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8,5 124,00 1.054,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 11,5 190,00 2.185,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 11,5 140,00 1.610,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

313.600,00

318.449,00

6.061,25

398.061,25

4.849,00

Poz No

25.465.1109

Poz No

Analizin Adı

20000-30000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1109 20000-30000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 405.200,00 405.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 9 124,00 1.116,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

405.200,00

410.276,00

6.345,00

512.845,00

5.076,00
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Poz No

25.465.1110

Poz No

Analizin Adı

30000-40000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1110 30000-40000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 537.100,00 537.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 10 124,00 1.240,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 13,5 190,00 2.565,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 13,5 140,00 1.890,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

537.100,00

542.795,00

7.118,75

678.493,75

5.695,00

Poz No

25.465.1111

Poz No

Analizin Adı

40000-50000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1111 40000-50000 m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 648.400,00 648.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 10,5 124,00 1.302,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 14 190,00 2.660,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 14 140,00 1.960,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

648.400,00

654.322,00

7.402,50

817.902,50

5.922,00

-1849-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.465.1112

Poz No

Analizin Adı

50000-60000 m3/h  / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1112 50000-60000 m3/h  / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 849.800,00 849.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 11,5 124,00 1.426,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 15,5 190,00 2.945,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 15,5 140,00 2.170,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

849.800,00

856.341,00

8.176,25

1.070.426,25

6.541,00

Poz No

25.465.1201

Poz No

Analizin Adı

500-1500  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1201 500-1500  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 121.300,00 121.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

121.300,00

122.765,00

1.831,25

153.456,25

1.465,00

-1850-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.465.1202

Poz No

Analizin Adı

1501-3000  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1202 1501-3000  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 133.300,00 133.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,5 190,00 855,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4,5 140,00 630,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

133.300,00

135.219,00

2.398,75

169.023,75

1.919,00

Poz No

25.465.1203

Poz No

Analizin Adı

3001-5000  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1203 3001-5000  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 161.900,00 161.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4,5 124,00 558,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

161.900,00

164.438,00

3.172,50

205.547,50

2.538,00

-1851-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.465.1204

Poz No

Analizin Adı

5001-7500  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1204 5001-7500  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 169.900,00 169.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5,5 124,00 682,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

169.900,00

172.892,00

3.740,00

216.115,00

2.992,00

Poz No

25.465.1205

Poz No

Analizin Adı

7501-10000  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  /

Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1205 7501-10000  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 222.000,00 222.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

222.000,00

225.384,00

4.230,00

281.730,00

3.384,00

-1852-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.465.1206

Poz No

Analizin Adı

10001-12500  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  /

Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1206 10001-12500  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 232.200,00 232.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7 124,00 868,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 9 190,00 1.710,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 9 140,00 1.260,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

232.200,00

236.038,00

4.797,50

295.047,50

3.838,00

Poz No

25.465.1207

Poz No

Analizin Adı

12501-15000  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  /

Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1207 12501-15000  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 260.200,00 260.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7,5 124,00 930,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

260.200,00

264.430,00

5.287,50

330.537,50

4.230,00

-1853-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.465.1208

Poz No

Analizin Adı

15001-20000  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  /

Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1208 15001-20000  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 283.700,00 283.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8,5 124,00 1.054,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 11,5 190,00 2.185,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 11,5 140,00 1.610,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

283.700,00

288.549,00

6.061,25

360.686,25

4.849,00

Poz No

25.465.1209

Poz No

Analizin Adı

20001-30000  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  /

Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1209 20001-30000  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 377.400,00 377.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 9 124,00 1.116,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

377.400,00

382.476,00

6.345,00

478.095,00

5.076,00

-1854-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.465.1210

Poz No

Analizin Adı

30001-40000  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  /

Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1210 30001-40000  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 535.600,00 535.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 10 124,00 1.240,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 13,5 190,00 2.565,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 13,5 140,00 1.890,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

535.600,00

541.295,00

7.118,75

676.618,75

5.695,00

Poz No

25.465.1211

Poz No

Analizin Adı

40001-50000  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  /

Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1211 40001-50000  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 653.000,00 653.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 10,5 124,00 1.302,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 14 190,00 2.660,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 14 140,00 1.960,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

653.000,00

658.922,00

7.402,50

823.652,50

5.922,00

-1855-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.465.1212

Poz No

Analizin Adı

50001-60000  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  /

Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1212 50001-60000  m3/h / Tamburlu(Rotor) Tip Isı Geri

Kazanım( non-higroskopik tip) Ünitesi  / Klima

Santrallerinde Kullanılmak Üzere Isı Geri Kazanım

Ünitesi (Rayici)

Ad 1 836.600,00 836.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 11,5 124,00 1.426,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 15,5 190,00 2.945,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 15,5 140,00 2.170,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

836.600,00

843.141,00

8.176,25

1.053.926,25

6.541,00

Poz No

25.465.1301

Poz No

Analizin Adı

500-1500 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere

Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1301 500-1500 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım

Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere

Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)

Ad 1 31.080,00 31.080,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

31.080,00

32.545,00

1.831,25

40.681,25

1.465,00

-1856-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.465.1302

Poz No

Analizin Adı

1501-3000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak

Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1302 1501-3000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım

Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere

Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)

Ad 1 39.200,00 39.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,5 190,00 855,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4,5 140,00 630,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

39.200,00

41.119,00

2.398,75

51.398,75

1.919,00

Poz No

25.465.1303

Poz No

Analizin Adı

3001-5000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak

Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1303 3001-5000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım

Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere

Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)

Ad 1 48.180,00 48.180,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4,5 124,00 558,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

48.180,00

50.718,00

3.172,50

63.397,50

2.538,00

-1857-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.465.1304

Poz No

Analizin Adı

5001-7500 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak

Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1304 5001-7500 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım

Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere

Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)

Ad 1 96.460,00 96.460,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5,5 124,00 682,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

96.460,00

99.452,00

3.740,00

124.315,00

2.992,00

Poz No

25.465.1305

Poz No

Analizin Adı

7501-10000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak

Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1305 7501-10000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım

Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere

Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)

Ad 1 141.100,00 141.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

141.100,00

144.484,00

4.230,00

180.605,00

3.384,00

-1858-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.465.1306

Poz No

Analizin Adı

10001-12500 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak

Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1306 10001-12500 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım

Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere

Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)

Ad 1 165.900,00 165.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7 124,00 868,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 9 190,00 1.710,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 9 140,00 1.260,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

165.900,00

169.738,00

4.797,50

212.172,50

3.838,00

Poz No

25.465.1307

Poz No

Analizin Adı

12501-15000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak

Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1307 12501-15000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım

Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere

Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)

Ad 1 203.400,00 203.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7,5 124,00 930,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

203.400,00

207.630,00

5.287,50

259.537,50

4.230,00

-1859-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.465.1308

Poz No

Analizin Adı

15001-20000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak

Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1308 15001-20000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım

Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere

Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)

Ad 1 254.600,00 254.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8,5 124,00 1.054,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 11,5 190,00 2.185,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 11,5 140,00 1.610,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

254.600,00

259.449,00

6.061,25

324.311,25

4.849,00

Poz No

25.465.1309

Poz No

Analizin Adı

20001-30000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak

Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1309 20001-30000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım

Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere

Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)

Ad 1 400.400,00 400.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 9 124,00 1.116,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

400.400,00

405.476,00

6.345,00

506.845,00

5.076,00

-1860-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.465.1310

Poz No

Analizin Adı

30001-40000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak

Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1310 30001-40000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım

Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere

Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)

Ad 1 493.100,00 493.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 10 124,00 1.240,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 13,5 190,00 2.565,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 13,5 140,00 1.890,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

493.100,00

498.795,00

7.118,75

623.493,75

5.695,00

Poz No

25.465.1311

Poz No

Analizin Adı

40001-50000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak

Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1311 40001-50000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım

Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere

Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)

Ad 1 673.800,00 673.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 10,5 124,00 1.302,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 14 190,00 2.660,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 14 140,00 1.960,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

673.800,00

679.722,00

7.402,50

849.652,50

5.922,00

-1861-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.465.1312

Poz No

Analizin Adı

50001-60000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak

Üzere Isı Geri Kazanım Ünitesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.465.1312 50001-60000 m3/h / Plakalı Tip Isı Geri Kazanım

Ünitesi  / Klima Santrallerinde Kullanılmak Üzere

Isı Geri Kazanım Ünitesi (Rayici)

Ad 1 905.600,00 905.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 11,5 124,00 1.426,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 15,5 190,00 2.945,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 15,5 140,00 2.170,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

905.600,00

912.141,00

8.176,25

1.140.176,25

6.541,00

Poz No

25.467.1101

Poz No

Analizin Adı

500 M3/H   / Tavan Tipi ısı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.467.1101 500 M3/H   / Tavan Tipiısı Geri Kazanımlı

Havalandırma Cihazları  (Rayici)

Ad 1 59.030,00 59.030,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

59.030,00

61.176,00

2.682,50

76.470,00

2.146,00

-1862-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.467.1102

Poz No

Analizin Adı

1000 M3/H   / Tavan Tipiısı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.467.1102 1000 M3/H   / Tavan Tipiısı Geri Kazanımlı

Havalandırma Cihazları  (Rayici)

Ad 1 67.860,00 67.860,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4,5 124,00 558,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

67.860,00

70.398,00

3.172,50

87.997,50

2.538,00

Poz No

25.467.1103

Poz No

Analizin Adı

1500 M3/H   / Tavan Tipiısı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.467.1103 1500 M3/H   / Tavan Tipiısı Geri Kazanımlı

Havalandırma Cihazları  (Rayici)

Ad 1 68.780,00 68.780,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5,5 124,00 682,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7,5 190,00 1.425,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7,5 140,00 1.050,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

68.780,00

71.937,00

3.946,25

89.921,25

3.157,00

-1863-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.467.1104

Poz No

Analizin Adı

2000 M3/H   / Tavan Tipiısı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.467.1104 2000 M3/H   / Tavan Tipiısı Geri Kazanımlı

Havalandırma Cihazları  (Rayici)

Ad 1 71.960,00 71.960,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5,5 124,00 682,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7,5 190,00 1.425,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7,5 140,00 1.050,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

71.960,00

75.117,00

3.946,25

93.896,25

3.157,00

Poz No

25.467.1105

Poz No

Analizin Adı

3000 M3/H   / Tavan Tipiısı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.467.1105 3000 M3/H   / Tavan Tipiısı Geri Kazanımlı

Havalandırma Cihazları  (Rayici)

Ad 1 112.700,00 112.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7,5 124,00 930,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

112.700,00

116.930,00

5.287,50

146.162,50

4.230,00

-1864-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.467.1106

Poz No

Analizin Adı

4000 M3/H   / Tavan Tipiısı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.467.1106 4000 M3/H   / Tavan Tipiısı Geri Kazanımlı

Havalandırma Cihazları  (Rayici)

Ad 1 150.300,00 150.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 9 124,00 1.116,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

150.300,00

155.376,00

6.345,00

194.220,00

5.076,00

Poz No

25.467.1201

Poz No

Analizin Adı

2000 W   / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.467.1201 2000 W   / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

Elektrikli Isıtıcı Üniteleri (Rayici)

Ad 1 5.490,00 5.490,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,5 124,00 186,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.490,00

6.336,00

1.057,50

7.920,00

846,00

-1865-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.467.1202

Poz No

Analizin Adı

3000 W   / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.467.1202 3000 W   / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

Elektrikli Isıtıcı Üniteleri (Rayici)

Ad 1 6.383,00 6.383,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,5 124,00 186,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.383,00

7.229,00

1.057,50

9.036,25

846,00

Poz No

25.467.1203

Poz No

Analizin Adı

4000 W   / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.467.1203 4000 W   / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

Elektrikli Isıtıcı Üniteleri (Rayici)

Ad 1 7.128,00 7.128,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.128,00

8.201,00

1.341,25

10.251,25

1.073,00

-1866-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.467.1204

Poz No

Analizin Adı

6000 W   / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.467.1204 6000 W   / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

Elektrikli Isıtıcı Üniteleri (Rayici)

Ad 1 8.015,00 8.015,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.015,00

9.315,00

1.625,00

11.643,75

1.300,00

Poz No

25.467.1205

Poz No

Analizin Adı

9000 W   / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.467.1205 9000 W   / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

Elektrikli Isıtıcı Üniteleri (Rayici)

Ad 1 9.936,00 9.936,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.936,00

11.463,00

1.908,75

14.328,75

1.527,00

-1867-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.467.1206

Poz No

Analizin Adı

12000 W   / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı Elektrikli Isıtıcı Üniteleri

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.467.1206 12000 W   / Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

Elektrikli Isıtıcı Üniteleri (Rayici)

Ad 1 10.770,00 10.770,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.770,00

12.462,00

2.115,00

15.577,50

1.692,00

Poz No

25.470.1101

Poz No

Analizin Adı

En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60 mm. / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde

dikdörtgen hava kanalı yapılması   / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1101 En geniş kenarı 600 mm.ye kadar olanlarda 0,60

mm. / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde

dikdörtgen hava kanalı yapılması   / Hava Kanalı 

Levha Halinde (Rayici)

m² 1 385,00 385,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

385,00

777,00

490,00

971,25

392,00

-1868-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.470.1102

Poz No

Analizin Adı

En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80 mm / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde

dikdörtgen hava kanalı yapılması   / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1102 En geniş kenarı 1249 mm.ye kadar olanlarda 0,80

mm / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde

dikdörtgen hava kanalı yapılması   / Hava Kanalı 

Levha Halinde (Rayici)

m² 1 449,00 449,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,2 140,00 168,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

449,00

907,00

572,50

1.133,75

458,00

Poz No

25.470.1103

Poz No

Analizin Adı

En geniş kenar 2490 mm.ye kadar olanlarda 1,00 mm. / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde

dikdörtgen hava kanalı yapılması   / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1103 En geniş kenar 2490 mm.ye kadar olanlarda 1,00

mm. / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde

dikdörtgen hava kanalı yapılması   / Hava Kanalı 

Levha Halinde (Rayici)

m² 1 544,00 544,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

544,00

1.101,00

696,25

1.376,25

557,00

-1869-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.470.1104

Poz No

Analizin Adı

En geniş kenarı 2490 mm den büyük olanlarda 1,2 mm. / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde

dikdörtgen hava kanalı yapılması   / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1104 En geniş kenarı 2490 mm den büyük olanlarda 1,2

mm. / Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde

dikdörtgen hava kanalı yapılması   / Hava Kanalı 

Levha Halinde (Rayici)

m² 1 627,00 627,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,7 190,00 323,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,7 140,00 238,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

627,00

1.250,00

778,75

1.562,50

623,00

Poz No

25.470.1201

Poz No

Analizin Adı

Ø 160 mm e kadar 0,50 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı

yapılması  / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1201 Ø 160 mm e kadar 0,50 mm / Kenetli spiral yoluyla,

galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması  /

Hava Kanalı  Levha Halinde (Rayici)

m² 1 286,00 286,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

286,00

678,00

490,00

847,50

392,00

-1870-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.470.1202

Poz No

Analizin Adı

Ø 315 mm e kadar 0,60 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı

yapılması  / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1202 Ø 315 mm e kadar 0,60 mm / Kenetli spiral yoluyla,

galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması  /

Hava Kanalı  Levha Halinde (Rayici)

m² 1 361,00 361,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,2 140,00 168,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

361,00

819,00

572,50

1.023,75

458,00

Poz No

25.470.1203

Poz No

Analizin Adı

Ø 800 mm e kadar 0,80 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı

yapılması  / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1203 Ø 800 mm e kadar 0,80 mm / Kenetli spiral yoluyla,

galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması  /

Hava Kanalı  Levha Halinde (Rayici)

m² 1 475,00 475,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

475,00

1.032,00

696,25

1.290,00

557,00

-1871-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.470.1204

Poz No

Analizin Adı

Ø 1000 mm e kadar 1,0 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı

yapılması  / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1204 Ø 1000 mm e kadar 1,0 mm / Kenetli spiral yoluyla,

galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması  /

Hava Kanalı  Levha Halinde (Rayici)

m² 1 570,00 570,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,7 190,00 323,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,7 140,00 238,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

570,00

1.193,00

778,75

1.491,25

623,00

Poz No

25.470.1205

Poz No

Analizin Adı

Ø 1500 mm e kadar 1,2 mm / Kenetli spiral yoluyla, galvanizli sacdan silindirik hava kanalı

yapılması  / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1205 Ø 1500 mm e kadar 1,2 mm / Kenetli spiral yoluyla,

galvanizli sacdan silindirik hava kanalı yapılması  /

Hava Kanalı  Levha Halinde (Rayici)

m² 1 751,00 751,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

751,00

1.473,00

902,50

1.841,25

722,00

-1872-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.470.1301

Poz No

Analizin Adı

En Geniş Kenarı 250 mm.ye kadar 0.50 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı

yapılması  / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1301 En Geniş Kenarı 250 mm.ye kadar 0.50 mm. /

Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı

yapılması  / Hava Kanalı  Levha Halinde (Rayici)

m² 1 754,00 754,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

754,00

1.146,00

490,00

1.432,50

392,00

Poz No

25.470.1302

Poz No

Analizin Adı

En Geniş Kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı

yapılması  / Paslanmaz Çelik Levha Kullanılarak Hava Kanalı Yapılması 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1302 En Geniş Kenarı 499 mm.ye kadar 0.60 mm. /

Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı

yapılması  / Paslanmaz Çelik Levha Kullanılarak

Hava Kanalı Yapılması  (Rayici)

m² 1 828,00 828,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,2 140,00 168,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

828,00

1.286,00

572,50

1.607,50

458,00

-1873-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.470.1303

Poz No

Analizin Adı

En Geniş Kenarı 990 mm.ye kadar 0.70 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı

yapılması  / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1303 En Geniş Kenarı 990 mm.ye kadar 0.70 mm. /

Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı

yapılması  / Hava Kanalı  Levha Halinde (Rayici)

m² 1 908,00 908,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

908,00

1.465,00

696,25

1.831,25

557,00

Poz No

25.470.1304

Poz No

Analizin Adı

En Geniş Kenarı 1490 mm.ye kadar 0,8 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı

yapılması  / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1304 En Geniş Kenarı 1490 mm.ye kadar 0,8 mm. /

Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı

yapılması  / Hava Kanalı  Levha Halinde (Rayici)

m² 1 1.040,00 1.040,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,7 190,00 323,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,7 140,00 238,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.040,00

1.663,00

778,75

2.078,75

623,00

-1874-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.470.1305

Poz No

Analizin Adı

En Geniş Kenarı 1990 mm.ye kadar 0.90 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı

yapılması  / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1305 En Geniş Kenarı 1990 mm.ye kadar 0.90 mm. /

Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı

yapılması  / Hava Kanalı  Levha Halinde (Rayici)

m² 1 1.407,00 1.407,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,8 190,00 342,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,8 140,00 252,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.407,00

2.063,00

820,00

2.578,75

656,00

Poz No

25.470.1306

Poz No

Analizin Adı

En Geniş Kenarı 2490 mm.ye kadar 1.00 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı

yapılması  / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1306 En Geniş Kenarı 2490 mm.ye kadar 1.00 mm. /

Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı

yapılması  / Hava Kanalı  Levha Halinde (Rayici)

m² 1 1.747,00 1.747,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,9 190,00 361,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,9 140,00 266,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.747,00

2.436,00

861,25

3.045,00

689,00

-1875-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.470.1307

Poz No

Analizin Adı

En Geniş Kenarı 2490 den fazla 1.15 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı

yapılması  / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1307 En Geniş Kenarı 2490 den fazla 1.15 mm. /

Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı

yapılması  / Hava Kanalı  Levha Halinde (Rayici)

m² 1 2.344,00 2.344,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.344,00

3.066,00

902,50

3.832,50

722,00

Poz No

25.470.1601

Poz No

Analizin Adı

20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplama / Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden

projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması  / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1601 20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplama /

Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden projedeki

ölçülerde hava kanalı yapılması  / Hava Kanalı 

Levha Halinde (Rayici)

m² 1 685,00 685,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

685,00

1.077,00

490,00

1.346,25

392,00

-1876-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.470.1602

Poz No

Analizin Adı

20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama / Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden

projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması  / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1602 20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama /

Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden projedeki

ölçülerde hava kanalı yapılması  / Hava Kanalı 

Levha Halinde (Rayici)

m² 1 890,00 890,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

890,00

1.282,00

490,00

1.602,50

392,00

Poz No

25.470.1603

Poz No

Analizin Adı

30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama / Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden

projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması  / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1603 30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama /

Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden projedeki

ölçülerde hava kanalı yapılması  / Hava Kanalı 

Levha Halinde (Rayici)

m² 1 1.052,00 1.052,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,2 140,00 168,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.052,00

1.510,00

572,50

1.887,50

458,00

-1877-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.470.1701

Poz No

Analizin Adı

20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplama / Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum

panellerden Hava Kanalı / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1701 20 mm yalıtım kalınlık 80/80 micron Al kaplama /

Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden

Hava Kanalı / Hava Kanalı  Levha Halinde (Rayici)

m² 1 951,00 951,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

951,00

1.343,00

490,00

1.678,75

392,00

Poz No

25.470.1702

Poz No

Analizin Adı

20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama / Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum

panellerden Hava Kanalı / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1702 20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama /

Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden

Hava Kanalı / Hava Kanalı  Levha Halinde (Rayici)

m² 1 1.117,00 1.117,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.117,00

1.509,00

490,00

1.886,25

392,00

-1878-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.470.1703

Poz No

Analizin Adı

30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama / Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum

panellerden Hava Kanalı / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1703 30 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama /

Hijyenik Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden

Hava Kanalı / Hava Kanalı  Levha Halinde (Rayici)

m² 1 1.185,00 1.185,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,2 140,00 168,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.185,00

1.643,00

572,50

2.053,75

458,00

Poz No

25.470.1810

Poz No

Analizin Adı

Çapı 200 dan 314 e kadar tek askılı kumaş hava kanalı

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1810 Çapı  200 dan 314 e kadar Tek askılı  (Rayici) m 1 1.296,00 1.296,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.296,00

1.353,00

71,25

1.691,25

57,00

Poz No

25.470.1811

Poz No

Analizin Adı

Çapı  315 dan 449 e kadar tek askılı kumaş hava kanalı

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1811 Çapı  315 dan 449 e kadar Tek askılı  (Rayici) m 1 1.533,00 1.533,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.533,00

1.609,00

95,00

2.011,25

76,00

-1879-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.470.1812

Poz No

Analizin Adı

Çapı  450 dan 599 e kadar tek askılı kumaş hava kanalı

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1812 Çapı  450 dan 599 e kadar Tek askılı  (Rayici) m 1 2.004,00 2.004,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.004,00

2.099,00

118,75

2.623,75

95,00

Poz No

25.470.1813

Poz No

Analizin Adı

Çapı  600 dan 749 e kadar çift askılı kumaş hava kanalı

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1813 Çapı  600 dan 749 e kadar çift askılı  (Rayici) m 1 2.653,00 2.653,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.653,00

2.767,00

142,50

3.458,75

114,00

Poz No

25.470.1814

Poz No

Analizin Adı

Çapı  750 dan 949 e kadar çift askılı kumaş hava kanalı

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1814 Çapı  750 dan 949 e kadar çift askılı  (Rayici) m 1 2.946,00 2.946,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.946,00

3.079,00

166,25

3.848,75

133,00

-1880-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.470.1815

Poz No

Analizin Adı

Çapı  950 dan 1149 e kadar çift askılı kumaş hava kanalı

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1815 Çapı  950 dan 1149 e kadar çift askılı  (Rayici) m 1 3.534,00 3.534,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.534,00

3.686,00

190,00

4.607,50

152,00

Poz No

25.470.1816

Poz No

Analizin Adı

Çapı  1150 dan 1349 e kadar çift askılı kumaş hava kanalı

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1816 Çapı  1150 dan 1349 e kadar çift askılı  (Rayici) m 1 3.772,00 3.772,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,9 190,00 171,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.772,00

3.943,00

213,75

4.928,75

171,00

Poz No

25.470.1817

Poz No

Analizin Adı

Çapı  1350 dan 1600 e kadar çift askılı kumaş hava kanalı

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.1817 Çapı  1350 dan 1600 e kadar çift askılı  (Rayici) m 1 4.418,00 4.418,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.418,00

4.608,00

237,50

5.760,00

190,00

-1881-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.470.5101

Poz No

Analizin Adı

Saf alüminyumdan yarı esnek hava kanalları / Bükülebilir (flexible) borudan hava kanalları  /

Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.5101 Saf alüminyumdan yarı esnek hava kanalları /

Bükülebilir (flexible) borudan hava kanalları  / Hava

Kanalı  Levha Halinde (Rayici)

m² 1 225,00 225,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

225,00

324,00

123,75

405,00

99,00

Poz No

25.470.5102

Poz No

Analizin Adı

Paslanmaz Çelik Bükülebilir Borudan Hava Kanalları;   / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.5102 Paslanmaz Çelik Bükülebilir Borudan Hava

Kanalları;   / Hava Kanalı  Levha Halinde (Rayici)

m² 1 1.727,00 1.727,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.727,00

1.826,00

123,75

2.282,50

99,00

-1882-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.470.5103

Poz No

Analizin Adı

Yüksek Basınca Dayanıklı Alüminyum Kaplı Bükülebilir (Flexible) Borudan Hava Kanalları;   /

Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.5103 Yüksek Basınca Dayanıklı Alüminyum Kaplı

Bükülebilir (Flexible) Borudan Hava Kanalları;   /

Hava Kanalı  Levha Halinde (Rayici)

m² 1 64,00 64,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

64,00

163,00

123,75

203,75

99,00

Poz No

25.470.5104

Poz No

Analizin Adı

Hijyenik Alüminyum Kaplı Tam Esnek Borudan Hava Kanalları;   / Hava Kanalı  Levha

Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.5104 Hijyenik Alüminyum Kaplı Tam Esnek Borudan

Hava Kanalları;   / Hava Kanalı  Levha Halinde

(Rayici)

m² 1 97,50 97,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

97,50

196,50

123,75

245,63

99,00

-1883-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.470.5201

Poz No

Analizin Adı

Yalıtımlı Yarı esnek alüminyumdan hava kanalları . / İzoleli alüminyum bükülebilir (flexible)

borudan hava kanalı. / Hava Kanalı  Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.5201 Yalıtımlı Yarı esnek alüminyumdan hava kanalları . /

İzoleli alüminyum bükülebilir (flexible) borudan

hava kanalı. / Hava Kanalı  Levha Halinde (Rayici)

m² 1 305,00 305,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

305,00

470,00

206,25

587,50

165,00

Poz No

25.470.5202

Poz No

Analizin Adı

Yüksek basınca dayanıklı Cam yünü Isı Yalıtımlı Alüminyum tam esnek (flexible) borudan hava

kanalları / İzoleli alüminyum bükülebilir (flexible) borudan hava kanalı. / Hava Kanalı  Levha

Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.5202 Yüksek basınca dayanıklı Cam yünü Isı Yalıtımlı

Alüminyum tam esnek (flexible) borudan hava

kanalları / İzoleli alüminyum bükülebilir (flexible)

borudan hava kanalı. / Hava Kanalı  Levha Halinde

(Rayici)

m² 1 200,00 200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

200,00

365,00

206,25

456,25

165,00

-1884-
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Poz No

25.470.5203

Poz No

Analizin Adı

Yalıtımlı Hijyenik Alüminyum Kaplı Tam Esnek Borudan Hava Kanalları   / Hava Kanalı 

Levha Halinde

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.470.5203 Yalıtımlı Hijyenik Alüminyum Kaplı Tam Esnek

Borudan Hava Kanalları   / Hava Kanalı  Levha

Halinde (Rayici)

m² 1 298,00 298,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

298,00

463,00

206,25

578,75

165,00

Poz No

25.472.1101

Poz No

Analizin Adı

 20x30 cm..Kontrol Kapağı, çift cidarlı, arası 2,5 cm. kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü

levha dolgulu  (Tip projesine uygun olacaktır) / Kontrol Kapakları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.1101 20x30 cm.   Kontrol Kapağı, çift cidarlı, arası 2,5

cm. kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha

dolgulu 

Ad 1 478,00 478,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

478,00

643,00

206,25

803,75

165,00
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Poz No

25.472.1102

Poz No

Analizin Adı

40x50 cm. / Kontrol Kapağı, çift cidarlı, arası 2,5 cm. kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü

levha dolgulu  (Tip projesine uygun olacaktır) / Kontrol Kapakları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.1102 40x50 cm. / Kontrol Kapağı, çift cidarlı, arası 2,5

cm. kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha

dolgulu   (Rayici)

Ad 1 950,00 950,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

950,00

1.115,00

206,25

1.393,75

165,00

Poz No

25.472.1201

Poz No

Analizin Adı

20x30 cm. / Kontrol kapağı izolesi kanallara monte edilmek üzere tek cidarlı  (Tip projesine

uygun olacaktır.) / Kontrol Kapakları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.1201 20x30 cm. / Kontrol kapağı izolesi kanallara monte

edilmek üzere tek cidarlı  (Tip projesine uygun

olacaktır.) / Kontrol Kapakları  (Rayici)

Ad 1 350,00 350,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

350,00

515,00

206,25

643,75

165,00
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Poz No

25.472.1202

Poz No

Analizin Adı

40x50 cm. / Kontrol kapağı izolesi kanallara monte edilmek üzere tek cidarlı  (Tip projesine

uygun olacaktır.) / Kontrol Kapakları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.1202 40x50 cm. / Kontrol kapağı izolesi kanallara monte

edilmek üzere tek cidarlı  (Tip projesine uygun

olacaktır.) / Kontrol Kapakları  (Rayici)

Ad 1 518,00 518,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

518,00

683,00

206,25

853,75

165,00

Poz No

25.472.1301

Poz No

Analizin Adı

0,04 m2'ye kadar / Kolon klapeleri   / Hava Damperleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.1301 0,04 M2'ye Kadar Kolon klapesi m² 1 390,00 390,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

390,00

555,00

206,25

693,75

165,00

Poz No

25.472.1302

Poz No

Analizin Adı

0,06 m2'ye kadar / Kolon klapeleri   / Hava Damperleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.1302 0,06 M2'ye Kadar Kolon klapesi m² 1 450,00 450,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

450,00

615,00

206,25

768,75

165,00
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Poz No

25.472.1303

Poz No

Analizin Adı

0,08 m2'ye kadar / Kolon klapeleri   / Hava Damperleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.1303 0,08 M2'ye Kadar Kolon klapesi m² 1 578,00 578,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

578,00

743,00

206,25

928,75

165,00

Poz No

25.472.1304

Poz No

Analizin Adı

0,10 m2'ye kadar / Kolon klapeleri   / Hava Damperleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.1304 0,10 M2'ye Kadar Kolon klapesi m² 1 683,00 683,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

683,00

881,00

247,50

1.101,25

198,00

Poz No

25.472.1305

Poz No

Analizin Adı

0,12 m2 ve daha yukarısı / Kolon klapeleri   / Hava Damperleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.1305 0,12 M2'ye Kadar Kolon klapesi m² 1 820,00 820,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,75 140,00 105,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

820,00

1.067,50

309,38

1.334,38

247,50
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Poz No

25.472.1401

Poz No

Analizin Adı

0,10 M2'ye Kadar(1 M2 Fiyatı)   / Hava Damperleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.1401 0,10 m2'ye kadar  Hava Damperleri  Rayici Ad 1 8.602,00 8.602,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.602,00

9.922,00

1.650,00

12.402,50

1.320,00

Poz No

25.472.1402

Poz No

Analizin Adı

0,25 M2'ye Kadar(1 M2 Fiyatı)   / Hava Damperleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.1402 0,25 m2'ye kadar  Hava Damperleri  Rayici Ad 1 6.385,00 6.385,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.385,00

7.045,00

825,00

8.806,25

660,00

Poz No

25.472.1403

Poz No

Analizin Adı

0,50 M2'ye Kadar(1 M2 Fiyatı)   / Hava Damperleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.1403 0,5 m2'ye kadar  Hava Damperleri   (Rayici) Ad 1 5.046,00 5.046,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.046,00

5.541,00

618,75

6.926,25

495,00
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Poz No

25.472.1404

Poz No

Analizin Adı

1.00 M2'ye Kadar(1 M2 Fiyatı)   / Hava Damperleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.1404 1 m2'ye kadar Hava Damperleri  Rayici Ad 1 4.053,00 4.053,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.053,00

4.383,00

412,50

5.478,75

330,00

Poz No

25.472.1405

Poz No

Analizin Adı

1,50 M2'ye Kadar(1 M2 Fiyatı)   / Hava Damperleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.1405 1,5 m2'ye kadar Hava Damperleri  Rayici Ad 1 3.663,00 3.663,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.663,00

3.993,00

412,50

4.991,25

330,00

Poz No

25.472.1406

Poz No

Analizin Adı

2,00 M2'ye Kadar(1 M2 Fiyatı)   / Hava Damperleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.1406 2 m2'ye kadar Hava Damperleri  Rayici m² 1 3.542,00 3.542,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.542,00

3.707,00

206,25

4.633,75

165,00
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Poz No

25.472.1501

Poz No

Analizin Adı

0,10 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri  / Hava Damperleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.1501 0,10 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava

damperleri  / Hava Damperleri   (Rayici)

m² 1 12.610,00 12.610,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

12.610,00

13.930,00

1.650,00

17.412,50

1.320,00

Poz No

25.472.1502

Poz No

Analizin Adı

0,25 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri  / Hava Damperleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.1502 0,25 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava

damperleri  / Hava Damperleri   (Rayici)

m² 1 9.072,00 9.072,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.072,00

9.732,00

825,00

12.165,00

660,00

Poz No

25.472.1503

Poz No

Analizin Adı

0,50 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri  / Hava Damperleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.1503 0,50 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava

damperleri  / Hava Damperleri   (Rayici)

m² 1 6.551,00 6.551,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.551,00

7.046,00

618,75

8.807,50

495,00
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Poz No

25.472.1504

Poz No

Analizin Adı

1,00 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri  / Hava Damperleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.1504 1,00 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava

damperleri  / Hava Damperleri   (Rayici)

m² 1 5.304,00 5.304,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.304,00

5.634,00

412,50

7.042,50

330,00

Poz No

25.472.1505

Poz No

Analizin Adı

1,50 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri  / Hava Damperleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.1505 1,50 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava

damperleri  / Hava Damperleri   (Rayici)

m² 1 4.735,00 4.735,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.735,00

5.065,00

412,50

6.331,25

330,00

Poz No

25.472.1506

Poz No

Analizin Adı

2,00 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava damperleri  / Hava Damperleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.1506 2,00 m2'ye kadar / Contalı alüminyum hava

damperleri  / Hava Damperleri   (Rayici)

m² 1 4.552,00 4.552,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.552,00

4.717,00

206,25

5.896,25

165,00

-1892-
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Poz No

25.472.2101

Poz No

Analizin Adı

0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.2101 0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın

Damperi    / Hava Damperleri   (Rayici)

m² 1 31.750,00 31.750,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

31.750,00

35.710,00

4.950,00

44.637,50

3.960,00

Poz No

25.472.2102

Poz No

Analizin Adı

0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.2102 0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın

Damperi    / Hava Damperleri   (Rayici)

m² 1 19.810,00 19.810,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.810,00

23.770,00

4.950,00

29.712,50

3.960,00

Poz No

25.472.2103

Poz No

Analizin Adı

0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.2103 0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın

Damperi    / Hava Damperleri   (Rayici)

m² 1 16.680,00 16.680,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

16.680,00

20.640,00

4.950,00

25.800,00

3.960,00

-1893-
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Poz No

25.472.2104

Poz No

Analizin Adı

1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.2104 1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın

Damperi    / Hava Damperleri   (Rayici)

m² 1 14.070,00 14.070,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

14.070,00

18.030,00

4.950,00

22.537,50

3.960,00

Poz No

25.472.2105

Poz No

Analizin Adı

1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi    / Hava Damperleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.2105 1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın

Damperi    / Hava Damperleri   (Rayici)

m² 1 13.160,00 13.160,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

13.160,00

17.120,00

4.950,00

21.400,00

3.960,00

Poz No

25.472.2106

Poz No

Analizin Adı

2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın Damperi    / Hava Damperleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.2106 2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın

Damperi    / Hava Damperleri   (Rayici)

m² 1 12.810,00 12.810,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

12.810,00

16.770,00

4.950,00

20.962,50

3.960,00

-1894-
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Poz No

25.472.2107

Poz No

Analizin Adı

2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı)  Sigortalı Yangın Damperi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.2107 2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Sigortalı Yangın

Damperi    / Hava Damperleri   (Rayici)

m² 1 12.560,00 12.560,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

12.560,00

16.520,00

4.950,00

20.650,00

3.960,00

Poz No

25.472.2201

Poz No

Analizin Adı

0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.2201 0,10 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu

Yangın Damperi  (Rayici)

m² 1 70.930,00 70.930,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

70.930,00

74.890,00

4.950,00

93.612,50

3.960,00

Poz No

25.472.2202

Poz No

Analizin Adı

0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.2202 0,25 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu

Yangın Damperi  

m² 1 40.940,00 40.940,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

40.940,00

44.900,00

4.950,00

56.125,00

3.960,00

-1895-
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Poz No

25.472.2203

Poz No

Analizin Adı

0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.2203 0,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu

Yangın Damperi   / Hava Damperleri   (Rayici)

m² 1 27.890,00 27.890,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

27.890,00

31.850,00

4.950,00

39.812,50

3.960,00

Poz No

25.472.2204

Poz No

Analizin Adı

1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.2204 1.00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu

Yangın Damperi   / Hava Damperleri   (Rayici)

m² 1 23.050,00 23.050,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

23.050,00

27.010,00

4.950,00

33.762,50

3.960,00

Poz No

25.472.2205

Poz No

Analizin Adı

1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.2205 1,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu

Yangın Damperi   / Hava Damperleri   (Rayici)

m² 1 22.550,00 22.550,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

22.550,00

26.510,00

4.950,00

33.137,50

3.960,00

-1896-
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Poz No

25.472.2206

Poz No

Analizin Adı

2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.2206 2,00 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu

Yangın Damperi  (Rayici)

m² 1 22.230,00 22.230,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

22.230,00

26.190,00

4.950,00

32.737,50

3.960,00

Poz No

25.472.2207

Poz No

Analizin Adı

2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu Yangın Damperi (Rayici)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.472.2207 2,50 m2'ye kadar(1 m2 fiyatı) / Servomotorlu

Yangın Damperi   / Hava Damperleri   (Rayici)

m² 1 20.120,00 20.120,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

20.120,00

24.080,00

4.950,00

30.100,00

3.960,00

Poz No

25.475.1101

Poz No

Analizin Adı

100- 500 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.1101 100- 500 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra

kanatlı) / Menfezler   (Rayici)

Ad 1 213,00 213,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

213,00

378,00

206,25

472,50

165,00

-1897-
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Poz No

25.475.1102

Poz No

Analizin Adı

501-1000 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.1102 501-1000 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift

sıra kanatlı) / Menfezler   (Rayici)

Ad 1 381,00 381,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

381,00

711,00

412,50

888,75

330,00

Poz No

25.475.1103

Poz No

Analizin Adı

1001-1600 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.1103 1001-1600 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift

sıra kanatlı) / Menfezler   (Rayici)

Ad 1 455,00 455,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

455,00

785,00

412,50

981,25

330,00

Poz No

25.475.1104

Poz No

Analizin Adı

1601-2500 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.1104 1601-2500 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift

sıra kanatlı) / Menfezler   (Rayici)

Ad 1 1.196,00 1.196,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.196,00

1.526,00

412,50

1.907,50

330,00

-1898-
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Poz No

25.475.1105

Poz No

Analizin Adı

2501-3600 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.1105 2501-3600 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift

sıra kanatlı) / Menfezler   (Rayici)

Ad 1 1.282,00 1.282,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.282,00

1.612,00

412,50

2.015,00

330,00

Poz No

25.475.1106

Poz No

Analizin Adı

3601-4500 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift sıra kanatlı) / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.1106 3601-4500 cm2 / Dağıtıcı menfez, (DKP sac) (çift

sıra kanatlı) / Menfezler   (Rayici)

Ad 1 1.541,00 1.541,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.541,00

1.871,00

412,50

2.338,75

330,00

Poz No

25.475.1201

Poz No

Analizin Adı

100- 500 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.1201 100- 500 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek

sıra kanatlı) / Menfezler   (Rayici)

Ad 1 157,00 157,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

157,00

322,00

206,25

402,50

165,00

-1899-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.475.1202

Poz No

Analizin Adı

501-1000 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.1202 501-1000 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek

sıra kanatlı) / Menfezler   (Rayici)

Ad 1 292,00 292,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

292,00

622,00

412,50

777,50

330,00

Poz No

25.475.1203

Poz No

Analizin Adı

1001-1600 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.1203 1001-1600 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek

sıra kanatlı) / Menfezler   (Rayici)

Ad 1 387,00 387,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

387,00

717,00

412,50

896,25

330,00

Poz No

25.475.1204

Poz No

Analizin Adı

1601-2500 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.1204 1601-2500 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek

sıra kanatlı) / Menfezler   (Rayici)

Ad 1 588,00 588,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

588,00

918,00

412,50

1.147,50

330,00

-1900-
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Poz No

25.475.1205

Poz No

Analizin Adı

2501-3600 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.1205 2501-3600 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek

sıra kanatlı) / Menfezler   (Rayici)

Ad 1 801,00 801,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

801,00

1.131,00

412,50

1.413,75

330,00

Poz No

25.475.1206

Poz No

Analizin Adı

3601-4500 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek sıra kanatlı) / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.1206 3601-4500 cm2 / Toplayıcı menfez, (DKP sac) (Tek

sıra kanatlı) / Menfezler   (Rayici)

Ad 1 869,00 869,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

869,00

1.199,00

412,50

1.498,75

330,00

Poz No

25.475.1301

Poz No

Analizin Adı

500 cm2 ye kadar / Menfez sabit kanatlı  / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.1301 500 cm2 ye kadar / Menfez sabit kanatlı  / Menfezler

  (Rayici)

Ad 1 167,00 167,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

167,00

332,00

206,25

415,00

165,00

-1901-
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Poz No

25.475.1302

Poz No

Analizin Adı

1000 cm2.ye kadar / Menfez sabit kanatlı  / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.1302 1000 cm2.ye kadar / Menfez sabit kanatlı  /

Menfezler   (Rayici)

Ad 1 420,00 420,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

420,00

750,00

412,50

937,50

330,00

Poz No

25.475.1303

Poz No

Analizin Adı

1600 cm2.ye kadar / Menfez sabit kanatlı  / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.1303 1600 cm2.ye kadar / Menfez sabit kanatlı  /

Menfezler   (Rayici)

Ad 1 574,00 574,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

574,00

904,00

412,50

1.130,00

330,00

Poz No

25.475.1304

Poz No

Analizin Adı

2500 cm2.ye kadar / Menfez sabit kanatlı  / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.1304 2500 cm2.ye kadar / Menfez sabit kanatlı  /

Menfezler   (Rayici)

Ad 1 841,00 841,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

841,00

1.171,00

412,50

1.463,75

330,00

-1902-
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Poz No

25.475.1305

Poz No

Analizin Adı

3600 cm2.ye kadar / Menfez sabit kanatlı  / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.1305 3600 cm2.ye kadar / Menfez sabit kanatlı  /

Menfezler   (Rayici)

Ad 1 1.264,00 1.264,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.264,00

1.594,00

412,50

1.992,50

330,00

Poz No

25.475.1306

Poz No

Analizin Adı

4500 cm2 ye kadar / Menfez sabit kanatlı  / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.1306 4500 cm2 ye kadar / Menfez sabit kanatlı  /

Menfezler   (Rayici)

Ad 1 1.462,00 1.462,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.462,00

1.792,00

412,50

2.240,00

330,00

Poz No

25.475.4101

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   6-15 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4101 Boyun Çapı   6-15 cm.ye kadar / Kanat araları

ayarlanır tip (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 516,00 516,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

516,00

681,00

206,25

851,25

165,00

-1903-
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01.01.2024

Poz No

25.475.4102

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   8-20 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4102 Boyun Çapı   8-20 cm.ye kadar / Kanat araları

ayarlanır tip (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 669,00 669,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

669,00

834,00

206,25

1.042,50

165,00

Poz No

25.475.4103

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   10-25 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4103 Boyun Çapı   10-25 cm.ye kadar / Kanat araları

ayarlanır tip (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 808,00 808,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

808,00

973,00

206,25

1.216,25

165,00

Poz No

25.475.4104

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   12-30 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4104 Boyun Çapı   12-30 cm.ye kadar / Kanat araları

ayarlanır tip (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 932,00 932,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

932,00

1.097,00

206,25

1.371,25

165,00

-1904-
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Poz No

25.475.4105

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   14-35 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4105 Boyun Çapı   14-35 cm.ye kadar / Kanat araları

ayarlanır tip (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 1.090,00 1.090,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.090,00

1.420,00

412,50

1.775,00

330,00

Poz No

25.475.4106

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   16-40 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4106 Boyun Çapı   16-40 cm.ye kadar / Kanat araları

ayarlanır tip (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 1.280,00 1.280,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.280,00

1.610,00

412,50

2.012,50

330,00

Poz No

25.475.4107

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   18-45 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4107 Boyun Çapı   18-45 cm.ye kadar / Kanat araları

ayarlanır tip (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 1.399,00 1.399,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.399,00

1.729,00

412,50

2.161,25

330,00

-1905-
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Poz No

25.475.4108

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   20-50 cm.ye kadar / Kanat araları ayarlanır tip (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4108 Boyun Çapı   20-50 cm.ye kadar / Kanat araları

ayarlanır tip (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 1.926,00 1.926,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.926,00

2.256,00

412,50

2.820,00

330,00

Poz No

25.475.4201

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   6-15 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4201 Boyun Çapı   6-15 cm.ye kadar / Kanat araları sabit

tip (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 488,00 488,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

488,00

653,00

206,25

816,25

165,00

Poz No

25.475.4202

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   8-20 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4202 Boyun Çapı   8-20 cm.ye kadar / Kanat araları sabit

tip (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 673,00 673,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

673,00

838,00

206,25

1.047,50

165,00

-1906-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.475.4203

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   10-25 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4203 Boyun Çapı   10-25 cm.ye kadar / Kanat araları sabit

tip (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 695,00 695,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

695,00

860,00

206,25

1.075,00

165,00

Poz No

25.475.4204

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   12-30 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4204 Boyun Çapı   12-30 cm.ye kadar / Kanat araları sabit

tip (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 950,00 950,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

950,00

1.115,00

206,25

1.393,75

165,00

Poz No

25.475.4205

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   14-35 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4205 Boyun Çapı   14-35 cm.ye kadar / Kanat araları sabit

tip (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 1.034,00 1.034,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.034,00

1.364,00

412,50

1.705,00

330,00

-1907-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.475.4206

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   16-40 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4206 Boyun Çapı   16-40 cm.ye kadar / Kanat araları sabit

tip (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 1.075,00 1.075,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.075,00

1.405,00

412,50

1.756,25

330,00

Poz No

25.475.4207

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   18-45 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4207 Boyun Çapı   18-45 cm.ye kadar / Kanat araları sabit

tip (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 1.222,00 1.222,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.222,00

1.552,00

412,50

1.940,00

330,00

Poz No

25.475.4208

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   20-50 cm.ye kadar / Kanat araları sabit tip (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4208 Boyun Çapı   20-50 cm.ye kadar / Kanat araları sabit

tip (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 1.273,00 1.273,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.273,00

1.603,00

412,50

2.003,75

330,00

-1908-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.475.4301

Poz No

Analizin Adı

Düz kanatlı Kare Alüminyum  Anemostat 150x 150 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4301 Düz kanatlı Kare Alüminyum  Anemostat 150x 150 

(Rayici)

Ad 1 425,00 425,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,35 190,00 66,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,3 124,00 37,20

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

425,00

570,70

182,13

713,38

145,70

Poz No

25.475.4302

Poz No

Analizin Adı

Düz kanatlı Kare Alüminyum  Anemostat 225x 225

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4302 Düz kanatlı Kare Alüminyum  Anemostat 225x 225

(Rayici)

Ad 1 589,00 589,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,35 190,00 66,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,3 124,00 37,20

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

589,00

734,70

182,13

918,38

145,70

-1909-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.475.4303

Poz No

Analizin Adı

Düz kanatlı Kare Alüminyum  Anemostat 300x 300

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4303 Düz kanatlı Kare Alüminyum  Anemostat 300x 300

(Rayici)

Ad 1 743,00 743,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,42 190,00 79,80

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,4 124,00 49,60

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

743,00

928,40

231,75

1.160,50

185,40

Poz No

25.475.4304

Poz No

Analizin Adı

Düz kanatlı Kare Alüminyum  Anemostat 375x 375 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4304 Düz kanatlı Kare Alüminyum  Anemostat 375x 375

(Rayici)

Ad 1 1.330,00 1.330,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,42 190,00 79,80

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,4 124,00 49,60

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.330,00

1.515,40

231,75

1.894,25

185,40

-1910-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.475.4305

Poz No

Analizin Adı

Düz kanatlı Kare Alüminyum  Anemostat 450x 450

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4305 Düz kanatlı Kare Alüminyum  Anemostat 450x 450

(Rayici)

Ad 1 1.454,00 1.454,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,45 140,00 63,00

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,45 124,00 55,80

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.454,00

1.667,80

267,25

2.084,75

213,80

Poz No

25.475.4306

Poz No

Analizin Adı

Düz kanatlı Kare Alüminyum  Anemostat 525x 525 (Rayici)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4306 Düz kanatlı Kare alüminyum Anemostad 525x 525

(Rayici)

Ad 1 1.999,00 1.999,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,45 140,00 63,00

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,45 124,00 55,80

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.999,00

2.212,80

267,25

2.766,00

213,80

-1911-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.475.4307

Poz No

Analizin Adı

Düz kanatlı Kare Alüminyum  Anemostat 600x 600 (Rayici)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4307 Düz kanatlı Kare alüminyum Anemostad 600x 600

(Rayici)

Ad 1 2.141,00 2.141,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,45 140,00 63,00

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,45 124,00 55,80

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.141,00

2.354,80

267,25

2.943,50

213,80

Poz No

25.475.4401

Poz No

Analizin Adı

Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 150x 150 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4401 Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 150x 150 

(Rayici)

Ad 1 575,00 575,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,35 190,00 66,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,3 124,00 37,20

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

575,00

720,70

182,13

900,88

145,70

-1912-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.475.4402

Poz No

Analizin Adı

Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 225x 225

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4402 Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 225x 225

(Rayici)

Ad 1 718,00 718,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,35 190,00 66,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,3 124,00 37,20

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

718,00

863,70

182,13

1.079,63

145,70

Poz No

25.475.4403

Poz No

Analizin Adı

Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 300x 300

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4403 Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 300x 300

(Rayici)

Ad 1 887,00 887,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,42 190,00 79,80

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,4 124,00 49,60

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

887,00

1.072,40

231,75

1.340,50

185,40

-1913-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.475.4404

Poz No

Analizin Adı

Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 375x 375

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4404 Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 375x 375

(Rayici)

Ad 1 1.219,00 1.219,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,42 190,00 79,80

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,4 124,00 49,60

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.219,00

1.404,40

231,75

1.755,50

185,40

Poz No

25.475.4405

Poz No

Analizin Adı

Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 450x450

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4405 Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 450x 450

(Rayici)

Ad 1 1.629,00 1.629,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,45 140,00 63,00

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,45 124,00 55,80

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.629,00

1.842,80

267,25

2.303,50

213,80

-1914-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.475.4406

Poz No

Analizin Adı

Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 525x 525

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4406 Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 525x 525

(Rayici)

Ad 1 2.184,00 2.184,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,45 140,00 63,00

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,45 124,00 55,80

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.184,00

2.397,80

267,25

2.997,25

213,80

Poz No

25.475.4407

Poz No

Analizin Adı

Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 600x 600

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.4407 Düz kanatlı Kare Sacdan Anemostat 600x 600

(Rayici)

Ad 1 2.268,00 2.268,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,45 140,00 63,00

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,45 124,00 55,80

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.268,00

2.481,80

267,25

3.102,25

213,80

-1915-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.475.6001

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   15 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.6001 Boyun Çapı   15 ø cm.ye kadar / Anemostad

Damperi (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 195,00 195,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,25 140,00 35,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

195,00

277,50

103,13

346,88

82,50

Poz No

25.475.6002

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   20 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.6002 Boyun Çapı   20 ø cm.ye kadar / Anemostad

Damperi (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 277,00 277,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,25 140,00 35,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

277,00

359,50

103,13

449,38

82,50

Poz No

25.475.6003

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   25 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.6003 Boyun Çapı   25 ø cm.ye kadar / Anemostad

Damperi (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 406,00 406,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,25 140,00 35,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

406,00

488,50

103,13

610,63

82,50

-1916-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.475.6004

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   30 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.6004 Boyun Çapı   30 ø cm.ye kadar / Anemostad

Damperi (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 458,00 458,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,25 140,00 35,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

458,00

540,50

103,13

675,63

82,50

Poz No

25.475.6005

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   35 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.6005 Boyun Çapı   35 ø cm.ye kadar / Anemostad

Damperi (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 691,00 691,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

691,00

790,00

123,75

987,50

99,00

Poz No

25.475.6006

Poz No

Analizin Adı

Boyun Çapı   40 ø cm.ye kadar / Anemostad Damperi (DKP sacdan)  / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.6006 Boyun Çapı   40 ø cm.ye kadar / Anemostad

Damperi (DKP sacdan)  / Anemostad  (Rayici)

Ad 1 753,00 753,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

753,00

852,00

123,75

1.065,00

99,00

-1917-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.475.6201

Poz No

Analizin Adı

100- 500 cm2 / Menfez damperi  (DKP sac) / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.6201                            100-  500 cm2 / Menfez damperi 

(DKP sac) / Menfezler   (Rayici) 

Ad 1 142,00 142,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,25 140,00 35,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

142,00

224,50

103,13

280,63

82,50

Poz No

25.475.6202

Poz No

Analizin Adı

501-1000 cm2 / Menfez damperi  (DKP sac) / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.6202                            501-1000 cm2 / Menfez damperi 

(DKP sac) / Menfezler   (Rayici)

Ad 1 263,00 263,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,25 140,00 35,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

263,00

345,50

103,13

431,88

82,50

Poz No

25.475.6203

Poz No

Analizin Adı

1001-1600 cm2 / Menfez damperi  (DKP sac) / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.6203                            1001-1600 cm2 / Menfez damperi 

(DKP sac) / Menfezler   (Rayici)

Ad 1 312,00 312,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

312,00

411,00

123,75

513,75

99,00

-1918-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.475.6204

Poz No

Analizin Adı

1601-2500 cm2 / Menfez damperi  (DKP sac) / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.6204                            1601-2500 cm2 / Menfez damperi 

(DKP sac) / Menfezler   (Rayici)

Ad 1 469,00 469,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

469,00

568,00

123,75

710,00

99,00

Poz No

25.475.6205

Poz No

Analizin Adı

2501-3600 cm2 / Menfez damperi  (DKP sac) / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.6205                            2501-3600 cm2 / Menfez damperi 

(DKP sac) / Menfezler   (Rayici)

Ad 1 639,00 639,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

639,00

771,00

165,00

963,75

132,00

Poz No

25.475.6206

Poz No

Analizin Adı

3601-4500 cm2 / Menfez damperi  (DKP sac) / Menfezler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.6206                            3601-4500 cm2 / Menfez damperi 

(DKP sac) / Menfezler   (Rayici)

Ad 1 864,00 864,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

864,00

1.029,00

206,25

1.286,25

165,00

-1919-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.475.6501

Poz No

Analizin Adı

Ø 100 Mm   / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.6501 Ø 100 Mm   / Anemostad  (Rayici) Ad 1 202,00 202,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,25 140,00 35,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

202,00

284,50

103,13

355,63

82,50

Poz No

25.475.6502

Poz No

Analizin Adı

ø 125 mm / Gemici Tipi anemostat / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.6502 ø 125 mm / Gemici Tipi anemostat / Anemostad 

(Rayici)

Ad 1 242,00 242,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,25 140,00 35,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

242,00

324,50

103,13

405,63

82,50

Poz No

25.475.6503

Poz No

Analizin Adı

ø 150 mm / Gemici Tipi anemostat / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.6503 ø 150 mm / Gemici Tipi anemostat / Anemostad 

(Rayici)

Ad 1 283,00 283,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

283,00

382,00

123,75

477,50

99,00

-1920-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.475.6504

Poz No

Analizin Adı

ø 200 mm / Gemici Tipi anemostat / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.6504 ø 200 mm / Gemici Tipi anemostat / Anemostad 

(Rayici)

Ad 1 577,00 577,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

577,00

676,00

123,75

845,00

99,00

Poz No

25.475.7101

Poz No

Analizin Adı

Bir Slotlu Lineer Difuzör   / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.7101 Bir Slotlu Lineer Difuzör   / Anemostad  (Rayici) m 1 695,00 695,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

695,00

1.025,00

412,50

1.281,25

330,00

Poz No

25.475.7102

Poz No

Analizin Adı

İki Slotlu Lineer Difuzör   / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.7102 İki Slotlu Lineer Difuzör   / Anemostad  (Rayici) m 1 1.030,00 1.030,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.030,00

1.360,00

412,50

1.700,00

330,00

-1921-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.475.7103

Poz No

Analizin Adı

Üç Slotlu Lineer Difuzör   / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.7103 Üç Slotlu Lineer Difuzör   / Anemostad  (Rayici) m 1 1.394,00 1.394,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.394,00

1.889,00

618,75

2.361,25

495,00

Poz No

25.475.7104

Poz No

Analizin Adı

Dört Slotlu Lineer Difuzör   / Anemostad 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.7104 Dört Slotlu Lineer Difuzör   / Anemostad  (Rayici) m 1 1.793,00 1.793,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.793,00

2.288,00

618,75

2.860,00

495,00

Poz No

25.475.7201

Poz No

Analizin Adı

300x300 mm / Swril difüzör / Swril Difüzör

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.7201 300x300 mm / Swril difüzör / Swril Difüzör (Rayici) Ad 1 776,00 776,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

776,00

941,00

206,25

1.176,25

165,00

-1922-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.475.7202

Poz No

Analizin Adı

400x400 mm / Swril difüzör / Swril Difüzör

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.7202 400x400 mm / Swril difüzör / Swril Difüzör (Rayici) Ad 1 882,00 882,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

882,00

1.047,00

206,25

1.308,75

165,00

Poz No

25.475.7203

Poz No

Analizin Adı

500x500 mm / Swril difüzör / Swril Difüzör

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.7203 500x500 mm / Swril difüzör / Swril Difüzör (Rayici) Ad 1 1.120,00 1.120,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.120,00

1.450,00

412,50

1.812,50

330,00

Poz No

25.475.7204

Poz No

Analizin Adı

600x600 mm / Swril difüzör / Swril Difüzör

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.7204 600x600 mm / Swril difüzör / Swril Difüzör (Rayici) Ad 1 1.144,00 1.144,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.144,00

1.474,00

412,50

1.842,50

330,00

-1923-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.475.8101

Poz No

Analizin Adı

Galvanizli Sacdan   / Panjur  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.8101 Galvanizli Sacdan   / Panjur   (Rayici) m² 1 4.144,00 4.144,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.144,00

4.639,00

618,75

5.798,75

495,00

Poz No

25.475.8102

Poz No

Analizin Adı

Alüminyumdan   / Panjur  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.8102 Alüminyumdan   / Panjur   (Rayici) m² 1 4.928,00 4.928,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.928,00

5.423,00

618,75

6.778,75

495,00

Poz No

25.475.8200

Poz No

Analizin Adı

TEL KAFES: (Ölçü: m2.: İhzarat: %60)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.8200 TEL KAFES: (Ölçü: m2.: İhzarat: %60) (Rayici) m² 1 398,00 398,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

398,00

563,00

206,25

703,75

165,00

-1924-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.475.8301

Poz No

Analizin Adı

Galvanizli Sacdan İmal Edilmiş Olarak Projedeki Ölçülere Göre, Temini Ve Yerine Montajı

Tam Ve Tekmil    / Jaluzi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.8301 Galvanizli Sacdan İmal Edilmiş Olarak Projedeki

Ölçülere Göre, Temini Ve Yerine Montajı Tam Ve

Tekmil    / Jaluzi   (Rayici)

m² 1 3.298,00 3.298,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.298,00

3.793,00

618,75

4.741,25

495,00

Poz No

25.475.8302

Poz No

Analizin Adı

Alüminyumdan    / Jaluzi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.475.8302 Alüminyumdan    / Jaluzi   (Rayici) m² 1 5.392,00 5.392,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.392,00

5.887,00

618,75

7.358,75

495,00

Poz No

25.480.1100

Poz No

Analizin Adı

Bükülebilir ((Fleksbıl) Borudan Ses Absorberleri    / Ses Absorberleri 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1100 Bükülebilir ((Fleksbıl) Borudan Ses Absorberleri    /

Ses Absorberleri  (Rayici)

m² 1 287,00 287,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

287,00

617,00

412,50

771,25

330,00

-1925-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1201

Poz No

Analizin Adı

50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü ile 2,5 cm kalınlığında /

Kulisli tip ses absorberleri / Ses Absorberleri

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1201 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³

yoğunlukta taş yünü ile 2,5 cm kalınlığında / Kulisli

tip ses absorberleri   / Ses Absorberleri  (Rayici)

m² 1 1.449,00 1.449,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,25 140,00 35,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.449,00

1.531,50

103,13

1.914,38

82,50

Poz No

25.480.1202

Poz No

Analizin Adı

50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü ile 5 cm kalınlığında / Kulisli

tip ses absorberleri / Ses Absorberleri

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1202 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü veya 70 kg/m³

yoğunlukta taş yünü ile 5 cm kalınlığında / Kulisli

tip ses absorberleri   / Ses Absorberleri  (Rayici)

m² 1 1.939,00 1.939,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,25 140,00 35,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.939,00

2.021,50

103,13

2.526,88

82,50

-1926-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1301

Poz No

Analizin Adı

2,5 cm Kalınlıkta 50 kg/m³ Yoğunlukta Cam Yünü Levha ile Kanal Yalıtımı (TS EN 14303)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1301 2,5 Cm Kalınlıkta 50 Kg/M³ Yoğunlukta Cam Yünü

Levha   / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 80,00 80,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

80,00

175,00

118,75

218,75

95,00

Poz No

25.480.1302

Poz No

Analizin Adı

5,0 cm Kalınlıkta 50 kg/m³ Yoğunlukta Cam Yünü Levha  ile Kanal Yalıtımı (TS EN 14303)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1302 5,0 Cm Kalınlıkta 50 Kg/M³ Yoğunlukta Cam Yünü

Levha   / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 158,00 158,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

158,00

272,00

142,50

340,00

114,00

Poz No

25.480.1303

Poz No

Analizin Adı

2,5 cm Kalınlıkta 70 kg/m³ Yoğunlukta Taş Yünü Levha  ile Kanal Yalıtımı (TS EN 14303)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1303 2,5 Cm Kalınlıkta 70 Kg/M³ Yoğunlukta Taş Yünü

Levha   / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 89,00 89,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

89,00

184,00

118,75

230,00

95,00

-1927-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1304

Poz No

Analizin Adı

5,0 cm Kalınlıkta 70 kg/m³ Yoğunlukta Taş Yünü Levha ile Kanal Yalıtımı (TS EN 14303)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1304 5,0 Cm Kalınlıkta 70 Kg/M³ Yoğunlukta Taş Yünü

Levha   / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 131,00 131,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

131,00

245,00

142,50

306,25

114,00

Poz No

25.480.1401

Poz No

Analizin Adı

Bir yüzü alüminyum folyo kaplı, 5,0 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta cam yünü şilte ile kanalın

dıştan yalıtımı (TS EN 14303)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1401 5 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha

/ Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha

veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan

yalıtımı   / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 80,50 80,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

80,50

175,50

118,75

219,38

95,00

-1928-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1402

Poz No

Analizin Adı

Bir yüzü alüminyum folyo kaplı, 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha ile

kanalın dıştan yalıtımı  (TS EN 14303)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1402 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü

levha / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü

levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın

dıştan yalıtımı   / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 69,00 69,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

69,00

145,00

95,00

181,25

76,00

Poz No

25.480.1403

Poz No

Analizin Adı

Bir yüzü alüminyum folyo kaplı, 3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha ile

kanalın dıştan yalıtımı  (TS EN 14303)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1403 3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü

şilte / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü

levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın

dıştan yalıtımı   / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 75,50 75,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

75,50

151,50

95,00

189,38

76,00

-1929-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1404

Poz No

Analizin Adı

Bir yüzü alüminyum folyo kaplı, 4,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha ile

kanalın dıştan yalıtımı  (TS EN 14303)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1404 4,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha

/ Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha

veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan

yalıtımı   / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 95,00 95,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

95,00

190,00

118,75

237,50

95,00

Poz No

25.480.1405

Poz No

Analizin Adı

Bir yüzü alüminyum folyo kaplı, 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam yünü levha ile

kanalın dıştan yalıtımı  (TS EN 14303)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1405 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha

/ Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha

veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan

yalıtımı   / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 149,00 149,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

149,00

244,00

118,75

305,00

95,00

-1930-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1406

Poz No

Analizin Adı

Bir yüzü alüminyum folyo kaplı, 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha ile kanalın

dıştan yalıtımı  (TS EN 14303)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1406 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta cam yünü

levha / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü

levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın

dıştan yalıtımı   / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 85,50 85,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

85,50

161,50

95,00

201,88

76,00

Poz No

25.480.1407

Poz No

Analizin Adı

Bir yüzü alüminyum folyo kaplı, 3,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha ile kanalın

dıştan yalıtımı  (TS EN 14303)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1407 3,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta cam yünü

levha / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü

levha veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın

dıştan yalıtımı   / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 88,00 88,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

88,00

164,00

95,00

205,00

76,00

-1931-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1408

Poz No

Analizin Adı

Bir yüzü alüminyum folyo kaplı, 4,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha ile kanalın

dıştan yalıtımı  (TS EN 14303)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1408 4,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha

/ Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha

veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan

yalıtımı   / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 113,00 113,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

113,00

208,00

118,75

260,00

95,00

Poz No

25.480.1409

Poz No

Analizin Adı

Bir yüzü alüminyum folyo kaplı, 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha ile kanalın

dıştan yalıtımı  (TS EN 14303)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1409 5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta taş yünü levha

/ Bir yüzü alüminyum folyo kaplı cam yünü levha

veya şilte, veya taş yünü levha ile kanalın dıştan

yalıtımı   / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 156,00 156,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

156,00

251,00

118,75

313,75

95,00

-1932-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1501

Poz No

Analizin Adı

Kalınlık 9 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1501 Kalınlık 9 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım

malzemesi ile kanal izolesi   / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 84,50 84,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,55 190,00 104,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

84,50

189,00

130,63

236,25

104,50

Poz No

25.480.1502

Poz No

Analizin Adı

Kalınlık 13 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1502 Kalınlık 13 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım

malzemesi ile kanal izolesi   / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 116,00 116,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,55 190,00 104,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

116,00

220,50

130,63

275,63

104,50

Poz No

25.480.1503

Poz No

Analizin Adı

Kalınlık 19 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile kanal  Yalıtımı (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1503 Kalınlık 19 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım

malzemesi ile kanal izolesi   / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 162,00 162,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

162,00

276,00

142,50

345,00

114,00

-1933-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1504

Poz No

Analizin Adı

Kalınlık 25 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1504 Kalınlık 25 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım

malzemesi ile kanal izolesi   / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 215,00 215,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

215,00

329,00

142,50

411,25

114,00

Poz No

25.480.1505

Poz No

Analizin Adı

Kalınlık 32 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile ile Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1505 Kalınlık 32 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım

malzemesi ile kanal izolesi   / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 313,00 313,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

313,00

446,00

166,25

557,50

133,00

Poz No

25.480.1506

Poz No

Analizin Adı

Kalınlık 40 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile ile Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1506 Kalınlık 40 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım

malzemesi ile kanal izolesi   / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 469,00 469,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

469,00

602,00

166,25

752,50

133,00

-1934-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1507

Poz No

Analizin Adı

Kalınlık 50 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım malzemesi ile Kanal Yalıtımı (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1507 Kalınlık 50 mm Levha / Kauçuk köpüğü yalıtım

malzemesi ile kanal izolesi   / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 546,00 546,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

546,00

679,00

166,25

848,75

133,00

Poz No

25.480.1601

Poz No

Analizin Adı

Levha genişliği 1000 mm Et Kalınlığı 9mm / Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan

Alüminyum Kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç ve dış

mekanlarda kanal yalıtımı  (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1601 Levha genişliği   1000mm Et Kalınlığı   9mm  /

Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat

Polimer (pvc, polyproplen, polyester vb.), 1 kat

Alüminyum folyo,1 kat Polyester film kaplı

elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç

mekanlarda kanal yalıtımı  / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 248,00 248,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

248,00

362,00

142,50

452,50

114,00

-1935-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1602

Poz No

Analizin Adı

Levha genişliği 1000 mm Et Kalınlığı 13 mm / Toplam kalınlığı  250 mikron ve üzerinde olan 

Alüminyum Kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç ve

dışmekanlarda kanal yalıtımı  (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1602 Levha genişliği   1000mm Et Kalınlığı   13mm /

Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat

Polimer (pvc, polyproplen, polyester vb.), 1 kat

Alüminyum folyo,1 kat Polyester film kaplı

elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç

mekanlarda kanal yalıtımı  / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 276,00 276,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

276,00

390,00

142,50

487,50

114,00

Poz No

25.480.1603

Poz No

Analizin Adı

Levha genişliği 1000 mm Et Kalınlığı 19 mm / Toplam kalınlığı  250 mikron ve üzerinde olan 

Alüminyum Kompozitfilm kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç mekanlarda

kanal yalıtımı  (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1603 Levha genişliği   1000mm Et Kalınlığı   19mm /

Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat

Polimer (pvc, polyproplen, polyester vb.), 1 kat

Alüminyum folyo,1 kat Polyester film kaplı

elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç

mekanlarda kanal yalıtımı  / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 323,00 323,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,65 190,00 123,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

323,00

446,50

154,38

558,13

123,50

-1936-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1604

Poz No

Analizin Adı

Levha genişliği 1000 mm Et Kalınlığı 25 mm / Toplam kalınlığı  250 mikron ve üzerinde olan

Alüminyum Kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç ve dış

mekanlarda kanal yalıtımı  (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1604 Levha genişliği   1000mm Et Kalınlığı   25mm/

Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat

Polimer (pvc, polyproplen, polyester vb.), 1 kat

Alüminyum folyo,1 kat Polyester film kaplı

elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç

mekanlarda kanal yalıtımı  / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 369,00 369,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,65 190,00 123,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

369,00

492,50

154,38

615,63

123,50

Poz No

25.480.1605

Poz No

Analizin Adı

Levha genişliği 1000 mm Et Kalınlığı 32 mm / Toplam kalınlığı  250 mikron ve üzerinde olan 

Alüminyum Kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç ve dış

mekanlarda kanal yalıtımı  (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1605 Levha genişliği   1000mm Et Kalınlığı   32mm /

Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat

Polimer (pvc, polyproplen, polyester vb.), 1 kat

Alüminyum folyo,1 kat Polyester film kaplı

elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç

mekanlarda kanal yalıtımı  / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 492,00 492,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

492,00

634,50

178,13

793,13

142,50

-1937-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1606

Poz No

Analizin Adı

Levha genişliği 1000 mm Et Kalınlığı 40 mm / Toplam kalınlığı  250 mikron ve üzerinde olan 

Alüminyum Kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç ve dış

mekanlarda kanal yalıtımı  (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1606 Levha genişliği   1000mm Et Kalınlığı   40mm /

Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat

Polimer (pvc, polyproplen, polyester vb.), 1 kat

Alüminyum folyo,1 kat Polyester film kaplı

elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç

mekanlarda kanal yalıtımı  / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 638,00 638,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

638,00

780,50

178,13

975,63

142,50

Poz No

25.480.1607

Poz No

Analizin Adı

Levha genişliği 1000 mm Et Kalınlığı 50 mm / Toplam kalınlığı  250 mikron ve üzerinde olan 

Alüminyum Kompozit film kaplı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç ve dış

mekanlarda kanal yalıtımı  (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1607 Levha genişliği   1000mm Et Kalınlığı   50mm /

Toplam kalınlığı 250 mikron ve üzerinde olan 1 kat

Polimer (pvc, polyproplen, polyester vb.), 1 kat

Alüminyum folyo,1 kat Polyester film kaplı

elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım levhası ile iç

mekanlarda kanal yalıtımı  / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 717,00 717,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

717,00

859,50

178,13

1.074,38

142,50

-1938-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1701

Poz No

Analizin Adı

Et Kalınlığı 10 mm. / Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal Yalıtımı (TS EN

14313)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1701 Et Kalınlığı 10 mm. / Polietilen köpük esaslı ısı

yalıtımı levhaları ile kanal izolesi . / Kanal İzolesi 

(Rayici)

m² 1 22,00 22,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,55 190,00 104,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

22,00

126,50

130,63

158,13

104,50

Poz No

25.480.1702

Poz No

Analizin Adı

Et Kalınlığı 15 mm. / Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal  Yalıtımı (TS EN

14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1702 Et Kalınlığı 15 mm. / Polietilen köpük esaslı ısı

yalıtımı levhaları ile kanal izolesi . / Kanal İzolesi 

(Rayici)

m² 1 46,20 46,20

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,55 190,00 104,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

46,20

150,70

130,63

188,38

104,50

-1939-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1703

Poz No

Analizin Adı

Et Kalınlığı 20 mm. / Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal Yalıtımı (TS EN

14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1703 Et Kalınlığı 20 mm. / Polietilen köpük esaslı ısı

yalıtımı levhaları ile kanal izolesi . / Kanal İzolesi 

(Rayici)

m² 1 64,50 64,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

64,50

178,50

142,50

223,13

114,00

Poz No

25.480.1704

Poz No

Analizin Adı

Et Kalınlığı 30 mm. / Polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile kanal Yalıtımı (TS EN

14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1704 Et Kalınlığı 30 mm. / Polietilen köpük esaslı ısı

yalıtımı levhaları ile kanal izolesi . / Kanal İzolesi 

(Rayici)

m² 1 116,00 116,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

116,00

230,00

142,50

287,50

114,00

-1940-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1751

Poz No

Analizin Adı

Et Kalınlığı 10 mm. / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları

ile kanal yalıtımı .  (TS EN 14313)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1751 Et Kalınlığı 10 mm. / Bir yüzü alüminyum folyo

kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile

kanal yalıtımı . / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 38,90 38,90

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

38,90

152,90

142,50

191,13

114,00

Poz No

25.480.1752

Poz No

Analizin Adı

Et Kalınlığı 15 mm. / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları

ile kanal yalıtımı .  (TS EN 14313)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1752 Et Kalınlığı 15 mm. / Bir yüzü alüminyum folyo

kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile

kanal yalıtımı . / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 54,00 54,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

54,00

168,00

142,50

210,00

114,00

-1941-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1753

Poz No

Analizin Adı

Et Kalınlığı 20 mm. / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları

ile kanal yalıtımı .  (TS EN 14313)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1753 Et Kalınlığı 20 mm. / Bir yüzü alüminyum folyo

kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile

kanal yalıtımı . / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 70,50 70,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,65 190,00 123,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

70,50

194,00

154,38

242,50

123,50

Poz No

25.480.1754

Poz No

Analizin Adı

Et Kalınlığı 30 mm. / Bir yüzü alüminyum folyo kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları

ile kanal yalıtımı .  (TS EN 14313)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1754 Et Kalınlığı 30 mm. / Bir yüzü alüminyum folyo

kaplı polietilen köpük esaslı ısı yalıtımı levhaları ile

kanal yalıtımı . / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 108,00 108,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,65 190,00 123,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

108,00

231,50

154,38

289,38

123,50

-1942-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1801

Poz No

Analizin Adı

Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 9mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan

Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal

Yalıtımı  (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1801 Levha genişliği   1000mm Et Kalınlığı   9mm /

Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan

Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü

Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı   /

Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 155,00 155,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

155,00

269,00

142,50

336,25

114,00

Poz No

25.480.1802

Poz No

Analizin Adı

Levha genişliği 1000 mm Et Kalınlığı 13 mm / Toplam kalınlığı  50 ile  100 mikron aralığında

olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda

Kanal Yalıtımı  (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1802 Levha genişliği   1000mm Et Kalınlığı   13mm /

Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan

Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü

Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı   /

Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 188,00 188,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

188,00

302,00

142,50

377,50

114,00

-1943-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1803

Poz No

Analizin Adı

Levha genişliği 1000 mm Et Kalınlığı 19 mm / Toplam kalınlığı  50 ile  100 mikron aralığında

olan Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda

Kanal Yalıtımı  (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1803 Levha genişliği   1000mm Et Kalınlığı   19mm /

Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan

Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü

Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı   /

Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 234,00 234,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,65 190,00 123,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

234,00

357,50

154,38

446,88

123,50

Poz No

25.480.1804

Poz No

Analizin Adı

Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 25mm / Toplam kalınlığı  50 ile  100 mikron aralığında olan

Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal

Yalıtımı  (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1804 Levha genişliği   1000mm Et Kalınlığı   25mm /

Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan

Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü

Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı   /

Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 302,00 302,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,65 190,00 123,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

302,00

425,50

154,38

531,88

123,50

-1944-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1805

Poz No

Analizin Adı

Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 32mm / Toplam kalınlığı  50 ile  100 mikron aralığında olan

Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal

Yalıtımı  (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1805 Levha genişliği   1000mm Et Kalınlığı   32mm /

Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan

Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü

Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı   /

Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 399,00 399,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

399,00

541,50

178,13

676,88

142,50

Poz No

25.480.1806

Poz No

Analizin Adı

Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 40mm / Toplam kalınlığı  50 ile  100 mikron aralığında olan

Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal

Yalıtımı  (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1806 Levha genişliği   1000mm Et Kalınlığı   40mm /

Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan

Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü

Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı   /

Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 527,00 527,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

527,00

669,50

178,13

836,88

142,50

-1945-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1807

Poz No

Analizin Adı

Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 50mm / Toplam kalınlığı 50 ile 100mikron aralığında olan

Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal

Yalıtımı  (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1807 Levha genişliği   1000mm Et Kalınlığı   50mm /

Toplam kalınlığı 50 ile 100 mikron aralığında olan

Alüminyum folyo kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü

Yalıtım Levhası ile İç Mekanlarda Kanal Yalıtımı   /

Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 638,00 638,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

638,00

780,50

178,13

975,63

142,50

Poz No

25.480.1851

Poz No

Analizin Adı

Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 10mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan

Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal

Yalıtımı (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1851 Levha genişliği   1000 Et Kalınlığı   10 / Toplam

kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış

Mekanlarda Kanal Yalıtımı  / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 253,00 253,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

253,00

367,00

142,50

458,75

114,00

-1946-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1852

Poz No

Analizin Adı

Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 13mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan

Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal

Yalıtımı  (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1852 Levha genişliği   1000 Et Kalınlığı   13 / Toplam

kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış

Mekanlarda Kanal Yalıtımı  / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 280,00 280,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

280,00

394,00

142,50

492,50

114,00

Poz No

25.480.1853

Poz No

Analizin Adı

Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 19mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan

Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal

Yalıtımı  (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1853 Levha genişliği   1000 Et Kalınlığı   19 / Toplam

kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış

Mekanlarda Kanal Yalıtımı  / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 308,00 308,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,65 190,00 123,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

308,00

431,50

154,38

539,38

123,50

-1947-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1854

Poz No

Analizin Adı

Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 25mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan

Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal

Yalıtımı  (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1854 Levha genişliği   1000 Et Kalınlığı   25 / Toplam

kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış

Mekanlarda Kanal Yalıtımı  / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 360,00 360,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,65 190,00 123,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

360,00

483,50

154,38

604,38

123,50

Poz No

25.480.1855

Poz No

Analizin Adı

Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 32mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan

Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal

Yalıtımı  (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1855 Levha genişliği   1000 Et Kalınlığı   32 / Toplam

kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış

Mekanlarda Kanal Yalıtımı  / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 423,00 423,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

423,00

565,50

178,13

706,88

142,50

-1948-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.1856

Poz No

Analizin Adı

Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 40mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan

Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal

Yalıtımı  (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1856 Levha genişliği   1000 Et Kalınlığı   40 / Toplam

kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış

Mekanlarda Kanal Yalıtımı  / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 534,00 534,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

534,00

676,50

178,13

845,63

142,50

Poz No

25.480.1857

Poz No

Analizin Adı

Levha genişliği 1000mm Et Kalınlığı 50mm / Toplam kalınlığı 300 mikron ve üstü olan

Alüminyum Kaplı Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış Mekanlarda Kanal

Yalıtımı  (TS EN 14304)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.1857 Levha genişliği   1000 Et Kalınlığı   50 / Toplam

kalınlığı 300 mikron ve üstü olan Alüminyum Kaplı

Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Levhası ile Dış

Mekanlarda Kanal Yalıtımı  / Kanal İzolesi  (Rayici)

m² 1 601,00 601,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

601,00

743,50

178,13

929,38

142,50

-1949-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.2101

Poz No

Analizin Adı

1,5 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte ile kanalların içten ses

yalıtımı)  (TS EN 14303)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.2101 1,5 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı

cam yünü levha / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen

veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha

veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik

yalıtımı  40) / Akustik Yalıtım   (Rayici)

m² 1 32,50 32,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,45 190,00 85,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

32,50

118,00

106,88

147,50

85,50

Poz No

25.480.2102

Poz No

Analizin Adı

2,5 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta akrilen kaplı cam yünü şilte le kanalların içten  ses

yalıtımı  (TS EN 14303)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.2102 2,5 cm kalınlıkta 24 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı

cam yünü levha / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen

veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha

veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik

yalıtımı  40) / Akustik Yalıtım   (Rayici)

m² 1 52,50 52,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,45 190,00 85,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

52,50

138,00

106,88

172,50

85,50

-1950-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.2103

Poz No

Analizin Adı

2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha ile kanalların içten  ses

yalıtımı (TS EN 14303)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.2103 2,5 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı

cam yünü levha / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen

veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha

veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik

yalıtımı  40) / Akustik Yalıtım   (Rayici)

m² 1 68,00 68,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,45 190,00 85,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

68,00

153,50

106,88

191,88

85,50

Poz No

25.480.2104

Poz No

Analizin Adı

3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha ile kanalların içten  ses

yalıtımı (TS EN 14303)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.2104 3,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta akrilen kaplı

cam yünü şilte / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen

veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha

veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik

yalıtımı  40) / Akustik Yalıtım   (Rayici)

m² 1 89,00 89,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

89,00

184,00

118,75

230,00

95,00

-1951-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.2105

Poz No

Analizin Adı

5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı cam yünü levha ile kanalların içten ses

yalıtımı  (TS EN 14303)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.2105 5,0 cm kalınlıkta 50 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı

taş yünü levha / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen

veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha

veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik

yalıtımı  40) / Akustik Yalıtım   (Rayici)

m² 1 152,00 152,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,55 190,00 104,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

152,00

256,50

130,63

320,63

104,50

Poz No

25.480.2106

Poz No

Analizin Adı

2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha ile kanalların içten ses

yalıtımı  (TS EN 14303)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.2106 2,5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı

taş yünü levha / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen

veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha

veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik

yalıtımı  40) / Akustik Yalıtım   (Rayici)

m² 1 98,50 98,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,45 190,00 85,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

98,50

184,00

106,88

230,00

85,50

-1952-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.2107

Poz No

Analizin Adı

5,0 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı taş yünü levha ile kanalların içten ses

yalıtımı  (TS EN 14303)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.2107 5 cm kalınlıkta 70 kg/m³ yoğunlukta cam tülü kaplı

taş yünü levha / Bir yüzü fabrikasyon olarak akrilen

veya cam tülü kaplı cam yünü şilte, cam yünü levha

veya taş yünü levhaları ile kanalların içten akustik

yalıtımı  40) / Akustik Yalıtım   (Rayici)

m² 1 98,50 98,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,55 190,00 104,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

98,50

203,00

130,63

253,75

104,50

Poz No

25.480.2201

Poz No

Analizin Adı

Yalıtım kalınlığı 6 mm. / Yangına karşı tepki sınıfı en az C sınıfı olan Poliüretan akustik köpük

levha ile kanallarda içten ses yalıtımı yapılması  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.2201 Yalıtım kalınlığı   6 mm. / Poliüretan yanma sınıfı

Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım

yapılması   / Akustik Yalıtım   (Rayici)

m² 1 53,00 53,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

53,00

167,00

142,50

208,75

114,00

-1953-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.2202

Poz No

Analizin Adı

Yalıtım kalınlığı 10 mm. / Yangına karşı tepki sınıfı en az C sınıfı olan Poliüretan  akustik köpük

levha ile kanallarda içten ses yalıtımı  yapılması 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.2202 Yalıtım kalınlığı   10 mm. / Poliüretan yanma sınıfı

Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım

yapılması   / Akustik Yalıtım   (Rayici)

m² 1 129,00 129,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,65 190,00 123,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

129,00

252,50

154,38

315,63

123,50

Poz No

25.480.2203

Poz No

Analizin Adı

Yalıtım kalınlığı 15 mm. / Yangına karşı tepki sınıfı en az C sınıfı olan Poliüretan  akustik köpük

levha ile kanallarda içten ses yalıtımı akustik yalıtım yapılması 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.2203 Yalıtım kalınlığı   15 mm. / Poliüretan yanma sınıfı

Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım

yapılması   / Akustik Yalıtım   (Rayici)

m² 1 223,00 223,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,65 190,00 123,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

223,00

346,50

154,38

433,13

123,50

-1954-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.480.2204

Poz No

Analizin Adı

Yalıtım kalınlığı 20 mm. / Yangına karşı tepki sınıfı en az C sınıfı olan Poliüretan  akustik köpük

levha ile yapılması 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.2204 Yalıtım kalınlığı   20 mm. / Poliüretan yanma sınıfı

Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım

yapılması   / Akustik Yalıtım   (Rayici)

m² 1 322,00 322,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

322,00

455,00

166,25

568,75

133,00

Poz No

25.480.2205

Poz No

Analizin Adı

Yalıtım kalınlığı 25 mm. / Yangına karşı tepki sınıfı en az C sınıfı olan Poliüretan  akustik köpük

levha ile kanallarda içten ses yalıtımı  yapılması

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.480.2205 Yalıtım kalınlığı   25 mm. / Poliüretan yanma sınıfı

Class 0 olan akustik köpük levha ile akustik yalıtım

yapılması   / Akustik Yalıtım   (Rayici)

m² 1 415,00 415,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

415,00

557,50

178,13

696,88

142,50

-1955-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.485.1101

Poz No

Analizin Adı

3000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları  / Fan- Coil Cihazları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1101 3000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil

cihazları  / Fan- Coil Cihazları  (Rayici)

Ad 1 14.530,00 14.530,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,5 124,00 186,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

14.530,00

15.376,00

1.057,50

19.220,00

846,00

Poz No

25.485.1102

Poz No

Analizin Adı

4000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları  / Fan- Coil Cihazları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1102 4000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil

cihazları  / Fan- Coil Cihazları  (Rayici)

Ad 1 15.730,00 15.730,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,5 124,00 186,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

15.730,00

16.576,00

1.057,50

20.720,00

846,00

-1956-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.485.1103

Poz No

Analizin Adı

5000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları  / Fan- Coil Cihazları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1103 5000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil

cihazları  / Fan- Coil Cihazları  (Rayici)

Ad 1 17.300,00 17.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,5 124,00 186,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

17.300,00

18.146,00

1.057,50

22.682,50

846,00

Poz No

25.485.1104

Poz No

Analizin Adı

6000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları  / Fan- Coil Cihazları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1104 6000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil

cihazları  / Fan- Coil Cihazları  (Rayici)

Ad 1 18.940,00 18.940,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

18.940,00

20.013,00

1.341,25

25.016,25

1.073,00

-1957-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.485.1105

Poz No

Analizin Adı

7000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları  / Fan- Coil Cihazları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1105 7000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil

cihazları  / Fan- Coil Cihazları  (Rayici)

Ad 1 19.770,00 19.770,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.770,00

20.843,00

1.341,25

26.053,75

1.073,00

Poz No

25.485.1106

Poz No

Analizin Adı

8000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları  / Fan- Coil Cihazları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1106 8000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil

cihazları  / Fan- Coil Cihazları  (Rayici)

Ad 1 24.660,00 24.660,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

24.660,00

25.733,00

1.341,25

32.166,25

1.073,00

-1958-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.485.1107

Poz No

Analizin Adı

10000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları  / Fan- Coil Cihazları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1107 10000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil

cihazları  / Fan- Coil Cihazları  (Rayici)

Ad 1 27.980,00 27.980,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

27.980,00

29.053,00

1.341,25

36.316,25

1.073,00

Poz No

25.485.1108

Poz No

Analizin Adı

12500 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları  / Fan- Coil Cihazları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1108 12500 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil

cihazları  / Fan- Coil Cihazları  (Rayici)

Ad 1 35.030,00 35.030,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

35.030,00

36.330,00

1.625,00

45.412,50

1.300,00

-1959-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.485.1109

Poz No

Analizin Adı

15000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları  / Fan- Coil Cihazları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1109 15000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil

cihazları  / Fan- Coil Cihazları  (Rayici)

Ad 1 40.810,00 40.810,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

40.810,00

42.110,00

1.625,00

52.637,50

1.300,00

Poz No

25.485.1110

Poz No

Analizin Adı

17500 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları  / Fan- Coil Cihazları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1110 17500 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil

cihazları  / Fan- Coil Cihazları  (Rayici)

Ad 1 46.270,00 46.270,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

46.270,00

47.570,00

1.625,00

59.462,50

1.300,00

-1960-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.485.1111

Poz No

Analizin Adı

20000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil cihazları  / Fan- Coil Cihazları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1111 20000 Kcal/h / Kasetli Döşeme Tipi Fan- Coil

cihazları  / Fan- Coil Cihazları  (Rayici)

Ad 1 47.090,00 47.090,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

47.090,00

48.390,00

1.625,00

60.487,50

1.300,00

Poz No

25.485.1201

Poz No

Analizin Adı

3000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil Cihazi / Fan Coil Cihazları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1201 3000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil

Cihazi / Fan Coil Cihazları (Rayici)

Ad 1 10.450,00 10.450,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.450,00

11.523,00

1.341,25

14.403,75

1.073,00

-1961-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.485.1202

Poz No

Analizin Adı

4000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil Cihazi / Fan Coil Cihazları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1202 4000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil

Cihazi / Fan Coil Cihazları (Rayici)

Ad 1 11.200,00 11.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

11.200,00

12.273,00

1.341,25

15.341,25

1.073,00

Poz No

25.485.1203

Poz No

Analizin Adı

5000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil Cihazi / Fan Coil Cihazları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1203 5000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil

Cihazi / Fan Coil Cihazları (Rayici)

Ad 1 11.600,00 11.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

11.600,00

12.673,00

1.341,25

15.841,25

1.073,00

-1962-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.485.1204

Poz No

Analizin Adı

6000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil Cihazi / Fan Coil Cihazları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1204 6000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil

Cihazi / Fan Coil Cihazları (Rayici)

Ad 1 13.150,00 13.150,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

13.150,00

14.450,00

1.625,00

18.062,50

1.300,00

Poz No

25.485.1205

Poz No

Analizin Adı

7000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil Cihazi / Fan Coil Cihazları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1205 7000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil

Cihazi / Fan Coil Cihazları (Rayici)

Ad 1 13.350,00 13.350,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

13.350,00

14.650,00

1.625,00

18.312,50

1.300,00

-1963-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.485.1206

Poz No

Analizin Adı

8000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil Cihazi / Fan Coil Cihazları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1206 8000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil

Cihazi / Fan Coil Cihazları (Rayici)

Ad 1 14.880,00 14.880,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

14.880,00

16.180,00

1.625,00

20.225,00

1.300,00

Poz No

25.485.1207

Poz No

Analizin Adı

10000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil Cihazi / Fan Coil Cihazları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1207 10000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil

Cihazi / Fan Coil Cihazları (Rayici)

Ad 1 19.180,00 19.180,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.180,00

20.480,00

1.625,00

25.600,00

1.300,00

-1964-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.485.1208

Poz No

Analizin Adı

12500 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil Cihazi / Fan Coil Cihazları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1208 12500 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil

Cihazi / Fan Coil Cihazları (Rayici)

Ad 1 21.110,00 21.110,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

21.110,00

22.575,00

1.831,25

28.218,75

1.465,00

Poz No

25.485.1209

Poz No

Analizin Adı

15000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil Cihazi / Fan Coil Cihazları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1209 15000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil

Cihazi / Fan Coil Cihazları (Rayici)

Ad 1 23.860,00 23.860,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

23.860,00

25.325,00

1.831,25

31.656,25

1.465,00

-1965-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.485.1210

Poz No

Analizin Adı

17500 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil Cihazi / Fan Coil Cihazları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1210 17500 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil

Cihazi / Fan Coil Cihazları (Rayici)

Ad 1 25.250,00 25.250,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

25.250,00

26.715,00

1.831,25

33.393,75

1.465,00

Poz No

25.485.1211

Poz No

Analizin Adı

20000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil Cihazi / Fan Coil Cihazları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1211 20000 kcal/h / Gizli Tavan/ Döşeme Tipi Fan Coiil

Cihazi / Fan Coil Cihazları (Rayici)

Ad 1 31.500,00 31.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

31.500,00

32.965,00

1.831,25

41.206,25

1.465,00

-1966-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.485.1301

Poz No

Analizin Adı

4000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1301 4000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil

Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)

Ad 1 23.670,00 23.670,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

23.670,00

24.743,00

1.341,25

30.928,75

1.073,00

Poz No

25.485.1302

Poz No

Analizin Adı

5000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1302 5000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil

Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)

Ad 1 24.150,00 24.150,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

24.150,00

25.223,00

1.341,25

31.528,75

1.073,00

-1967-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.485.1303

Poz No

Analizin Adı

6000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1303 6000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil

Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)

Ad 1 24.660,00 24.660,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

24.660,00

25.733,00

1.341,25

32.166,25

1.073,00

Poz No

25.485.1304

Poz No

Analizin Adı

7000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1304 7000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil

Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)

Ad 1 30.870,00 30.870,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

30.870,00

32.170,00

1.625,00

40.212,50

1.300,00

-1968-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.485.1305

Poz No

Analizin Adı

8000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1305 8000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil

Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)

Ad 1 31.300,00 31.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

31.300,00

32.600,00

1.625,00

40.750,00

1.300,00

Poz No

25.485.1306

Poz No

Analizin Adı

10000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1306 10000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil

Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)

Ad 1 40.150,00 40.150,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

40.150,00

41.450,00

1.625,00

51.812,50

1.300,00

-1969-
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01.01.2024

Poz No

25.485.1307

Poz No

Analizin Adı

12500 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1307 12500 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil

Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)

Ad 1 42.210,00 42.210,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

42.210,00

43.510,00

1.625,00

54.387,50

1.300,00

Poz No

25.485.1308

Poz No

Analizin Adı

15000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1308 15000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil

Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)

Ad 1 44.160,00 44.160,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

44.160,00

45.625,00

1.831,25

57.031,25

1.465,00

-1970-
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01.01.2024

Poz No

25.485.1309

Poz No

Analizin Adı

17500 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1309 17500 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil

Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)

Ad 1 45.980,00 45.980,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

45.980,00

47.445,00

1.831,25

59.306,25

1.465,00

Poz No

25.485.1310

Poz No

Analizin Adı

20000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil Cihazı / Fan Coil Cihazları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.1310 20000 kcal/h / Kaset tipi 4 yöne üflemeli Fan Coil

Cihazı / Fan Coil Cihazları (Rayici)

Ad 1 56.500,00 56.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

56.500,00

57.965,00

1.831,25

72.456,25

1.465,00

Poz No

25.485.7101

Poz No

Analizin Adı

1/2" bağlantı çaplı  30 - 49 cm uzunluğunda örgüsüz tipte fan coil hortum seti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.7101 1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm

uzunluğunda  (Rayici)

Ad 1 186,00 186,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

186,00

319,00

166,25

398,75

133,00

-1971-
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01.01.2024

Poz No

25.485.7102

Poz No

Analizin Adı

1/2" bağlantı çaplı örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda fan coil hortum seti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.7102 1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 50 - 69 cm

uzunluğunda (Rayici)

Ad 1 215,00 215,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

215,00

348,00

166,25

435,00

133,00

Poz No

25.485.7103

Poz No

Analizin Adı

1/2" bağlantı çaplı örgüsüz tip  70 - 90 cm uzunluğunda fan coil hortum seti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.7103 1/2" bağlantı çaplı Örgüsüz tip  70 - 90 cm

uzunluğunda (Rayici)

Ad 1 237,00 237,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

237,00

370,00

166,25

462,50

133,00

Poz No

25.485.7104

Poz No

Analizin Adı

3/4" bağlantı çaplı örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda  fan coil hortum seti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.7104 3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm

uzunluğunda  (Rayici)

Ad 1 246,00 246,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

246,00

436,00

237,50

545,00

190,00

-1972-
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Poz No

25.485.7105

Poz No

Analizin Adı

3/4" bağlantı çaplı örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda  fan coil hortum seti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.7105 3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 50 - 69 cm

uzunluğunda (Rayici)

Ad 1 284,00 284,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

284,00

474,00

237,50

592,50

190,00

Poz No

25.485.7106

Poz No

Analizin Adı

3/4" bağlantı çaplı örgüsüz tip  70 - 90 cm uzunluğunda  fan coil hortum seti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.7106 3/4" bağlantı çaplı Örgüsüz tip  70 - 90 cm

uzunluğunda (Rayici)

Ad 1 316,00 316,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

316,00

506,00

237,50

632,50

190,00

Poz No

25.485.7107

Poz No

Analizin Adı

1" bağlantı çaplı örgüsüz tip 30 - 49 cm uzunluğunda  fan coil hortum seti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.7107 1" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 30 - 49 cm

uzunluğunda  (Rayici)

Ad 1 361,00 361,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

361,00

589,00

285,00

736,25

228,00

-1973-
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Poz No

25.485.7108

Poz No

Analizin Adı

1" bağlantı çaplı örgüsüz tip 50 - 69 cm uzunluğunda  fan coil hortum seti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.7108 1" bağlantı çaplı Örgüsüz tip 50 - 69 cm

uzunluğunda (Rayici)

Ad 1 408,00 408,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

408,00

636,00

285,00

795,00

228,00

Poz No

25.485.7109

Poz No

Analizin Adı

1" bağlantı çaplı örgüsüz tip  70 - 90 cm uzunluğunda  fan coil hortum seti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.7109 1" bağlantı çaplı Örgüsüz tip  70 - 90 cm

uzunluğunda (Rayici)

Ad 1 449,00 449,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

449,00

677,00

285,00

846,25

228,00

Poz No

25.485.7201

Poz No

Analizin Adı

1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.7201 1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm

uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)

Ad 1 302,00 302,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

302,00

435,00

166,25

543,75

133,00

-1974-
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Poz No

25.485.7202

Poz No

Analizin Adı

1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.7202 1/2" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm

uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)

Ad 1 355,00 355,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

355,00

488,00

166,25

610,00

133,00

Poz No

25.485.7203

Poz No

Analizin Adı

1/2" bağlantı çaplı örgülü tip  70 - 90 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.7203 1/2" bağlantı çaplı örgülü tip  70 - 90 cm

uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)

Ad 1 396,00 396,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

396,00

529,00

166,25

661,25

133,00

Poz No

25.485.7204

Poz No

Analizin Adı

3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda  Fan Coil Hortum Seti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.7204 3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm

uzunluğunda  Fan Coil Hortum Seti  (Rayici)

Ad 1 382,00 382,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

382,00

572,00

237,50

715,00

190,00

-1975-
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Poz No

25.485.7205

Poz No

Analizin Adı

3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.7205 3/4" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm

uzunluğunda Fan Coil Hortum Seti (Rayici)

Ad 1 447,00 447,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

447,00

637,00

237,50

796,25

190,00

Poz No

25.485.7206

Poz No

Analizin Adı

3/4" bağlantı çaplı örgülü tip  70 - 90 cm uzunluğunda  Fan Coil Hortum Seti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.7206 3/4" bağlantı çaplı örgülü tip  70 - 90 cm

uzunluğunda  Fan Coil Hortum Seti (Rayici)

Ad 1 503,00 503,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

503,00

693,00

237,50

866,25

190,00

Poz No

25.485.7207

Poz No

Analizin Adı

1" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda  Fan Coil Hortum Seti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.7207 1" bağlantı çaplı örgülü tip 30 - 49 cm uzunluğunda 

Fan Coil Hortum Seti  (Rayici)

Ad 1 521,00 521,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

521,00

749,00

285,00

936,25

228,00

-1976-
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Poz No

25.485.7208

Poz No

Analizin Adı

1" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda  Fan Coil Hortum Seti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.7208 1" bağlantı çaplı örgülü tip 50 - 69 cm uzunluğunda 

Fan Coil Hortum Seti (Rayici)

Ad 1 605,00 605,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

605,00

833,00

285,00

1.041,25

228,00

Poz No

25.485.7209

Poz No

Analizin Adı

1" bağlantı çaplı örgülü tip  70 - 90 cm uzunluğunda  Fan Coil Hortum Seti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.485.7209 1" bağlantı çaplı örgülü tip  70 - 90 cm uzunluğunda 

Fan Coil Hortum Seti (Rayici)

Ad 1 678,00 678,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

678,00

906,00

285,00

1.132,50

228,00

Poz No

25.489.1101

Poz No

Analizin Adı

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.489.1101 Soğutma kapasitesi (nom):2.5 kW., ısıtma kapasitesi

(nom):2.8 kW. Duvar Tipi Split Klima  (Rayici)

Ad 1 19.950,00 19.950,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.950,00

21.600,00

2.062,50

27.000,00

1.650,00

-1977-
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01.01.2024

Poz No

25.489.1102

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):3.3 kW., ısıtma kapasitesi (nom):3.5 kW.  Duvar Tipi Split Klima 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.489.1102 Soğutma kapasitesi (nom):3.3 kW., ısıtma kapasitesi

(nom):3.5 kW.  Duvar Tipi Split Klima  (Rayici)

Ad 1 21.500,00 21.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

21.500,00

23.480,00

2.475,00

29.350,00

1.980,00

Poz No

25.489.1103

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):5. kW., ısıtma kapasitesi (nom):5.5 kW. Duvar Tipi Split Klima 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.489.1103 Soğutma kapasitesi (nom):5. kW., ısıtma kapasitesi

(nom):5.5 kW. Duvar Tipi Split Klima  (Rayici)

Ad 1 28.000,00 28.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

28.000,00

30.310,00

2.887,50

37.887,50

2.310,00

Poz No

25.489.1104

Poz No

Analizin Adı

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.489.1104 Soğutma kapasitesi (nom):6 kW., ısıtma kapasitesi

(nom):6,4kW. Duvar Tipi Split Klima 

Ad 1 30.000,00 30.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

30.000,00

32.640,00

3.300,00

40.800,00

2.640,00

-1978-
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Poz No

25.490.1101

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom) 22 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 22 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.1101 Soğutma kapasitesi (nom) 22 kW., ısıtma kapasitesi

(nom) 24 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 173.800,00 173.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5,5 124,00 682,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 11 190,00 2.090,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 11 140,00 1.540,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

173.800,00

179.191,72

6.739,65

223.989,65

5.391,72

Poz No

25.490.1102

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom) 27 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 27 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.1102 Soğutma kapasitesi (nom) 27 kW., ısıtma kapasitesi

(nom) 31 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 183.900,00 183.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5,5 124,00 682,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 11 190,00 2.090,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 11 140,00 1.540,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

183.900,00

188.751,86

6.064,82

235.939,82

4.851,86

-1979-
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Poz No

25.490.1103

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom) 33 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 33 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.1103 Soğutma kapasitesi (nom) 33 kW., ısıtma kapasitesi

(nom) 37 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 222.100,00 222.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6,5 124,00 806,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 13 190,00 2.470,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 13 140,00 1.820,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

222.100,00

227.735,86

7.044,82

284.669,82

5.635,86

Poz No

25.490.1104

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom) 39 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 39 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.1104 Soğutma kapasitesi (nom) 39 kW., ısıtma kapasitesi

(nom) 44 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 238.300,00 238.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7,5 124,00 930,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 15 190,00 2.850,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 15 140,00 2.100,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

238.300,00

244.719,86

8.024,82

305.899,82

6.419,86

-1980-
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Poz No

25.490.1105

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom) 44kW., ısıtma kapasitesi (nom) 44kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.1105 Soğutma kapasitesi (nom) 44kW., ısıtma kapasitesi

(nom) 49kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 254.500,00 254.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7,5 124,00 930,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 15 190,00 2.850,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 15 140,00 2.100,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

254.500,00

260.919,86

8.024,82

326.149,82

6.419,86

Poz No

25.490.1106

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom) 50 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 50 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.1106 Soğutma kapasitesi (nom) 50 kW., ısıtma kapasitesi

(nom) 56 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 301.000,00 301.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 10 124,00 1.240,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 20 190,00 3.800,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 20 140,00 2.800,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

301.000,00

309.379,86

10.474,83

386.724,82

8.379,86

-1981-
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Poz No

25.490.1107

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom) 55 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 55kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.1107 Soğutma kapasitesi (nom) 55 kW., ısıtma kapasitesi

(nom) 62kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 321.200,00 321.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 10 124,00 1.240,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 20 190,00 3.800,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 20 140,00 2.800,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

321.200,00

329.579,86

10.474,83

411.974,82

8.379,86

Poz No

25.490.1108

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom) 61 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 61 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.1108 Soğutma kapasitesi (nom) 61 kW., ısıtma kapasitesi

(nom) 68 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 350.000,00 350.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 11 124,00 1.364,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 22 190,00 4.180,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 22 140,00 3.080,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

350.000,00

359.163,86

11.454,83

448.954,82

9.163,86

-1982-
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Poz No

25.490.1109

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom) 66 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 66 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.1109 Soğutma kapasitesi (nom) 66 kW., ısıtma kapasitesi

(nom) 74 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 398.900,00 398.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 11 124,00 1.364,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 22 190,00 4.180,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 22 140,00 3.080,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

398.900,00

408.063,86

11.454,83

510.079,82

9.163,86

Poz No

25.490.1110

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom) 73 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 73 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.1110 Soğutma kapasitesi (nom) 73 kW., ısıtma kapasitesi

(nom) 82 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 433.000,00 433.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12 124,00 1.488,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 24 190,00 4.560,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 24 140,00 3.360,00

19.100.1112 Forklift Sa 1,5 539,86 809,79

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

433.000,00

443.217,79

12.772,24

554.022,24

10.217,79

-1983-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.1111

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom) 78 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 78 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.1111 Soğutma kapasitesi (nom) 78 kW., ısıtma kapasitesi

(nom) 87 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 461.500,00 461.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,5 124,00 1.550,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 25 190,00 4.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 25 140,00 3.500,00

19.100.1112 Forklift Sa 1,5 539,86 809,79

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

461.500,00

472.109,79

13.262,24

590.137,24

10.609,79

Poz No

25.490.1112

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom) 84 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 84kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.1112 Soğutma kapasitesi (nom) 84 kW., ısıtma kapasitesi

(nom) 94kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 486.600,00 486.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,5 124,00 1.550,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 25 190,00 4.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 25 140,00 3.500,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

486.600,00

497.261,96

13.327,45

621.577,45

10.661,96

-1984-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.1113

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom) 89kW., ısıtma kapasitesi (nom) 89 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.1113 Soğutma kapasitesi (nom) 89kW., ısıtma kapasitesi

(nom) 99 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 507.300,00 507.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 13 124,00 1.612,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 26 190,00 4.940,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 26 140,00 3.640,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

507.300,00

518.353,96

13.817,45

647.942,45

11.053,96

Poz No

25.490.1114

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom) 94 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 94 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.1114 Soğutma kapasitesi (nom) 94 kW., ısıtma kapasitesi

(nom) 105 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 567.300,00 567.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 14 124,00 1.736,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 28 190,00 5.320,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 28 140,00 3.920,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

567.300,00

579.137,96

14.797,45

723.922,45

11.837,96

-1985-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.1115

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom) 100 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 100 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.1115 Soğutma kapasitesi (nom) 100 kW., ısıtma kapasitesi

(nom) 112 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 579.100,00 579.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15 124,00 1.860,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 30 190,00 5.700,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 30 140,00 4.200,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

579.100,00

591.721,96

15.777,45

739.652,45

12.621,96

Poz No

25.490.1116

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom)105 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 105 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.1116 Soğutma kapasitesi (nom)105 kW., ısıtma kapasitesi

(nom) 115 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 618.100,00 618.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15 124,00 1.860,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 30 190,00 5.700,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 30 140,00 4.200,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

618.100,00

631.152,94

16.316,18

788.941,17

13.052,94

-1986-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.1117

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom)110 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 110 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.1117 Soğutma kapasitesi (nom)110 kW., ısıtma kapasitesi

(nom) 120 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 660.000,00 660.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 17,5 124,00 2.170,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 35 190,00 6.650,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 35 140,00 4.900,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

660.000,00

675.012,94

18.766,17

843.766,17

15.012,94

Poz No

25.490.1118

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom)115 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 115 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.1118 Soğutma kapasitesi (nom)115 kW., ısıtma kapasitesi

(nom) 130 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 688.800,00 688.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 19 124,00 2.356,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 38 190,00 7.220,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 38 140,00 5.320,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

688.800,00

704.988,94

20.236,17

881.236,17

16.188,94

-1987-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.1119

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom) 120kW., ısıtma kapasitesi (nom) 120kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.1119 Soğutma kapasitesi (nom) 120kW., ısıtma kapasitesi

(nom) 135 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 718.900,00 718.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 20 124,00 2.480,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 40 190,00 7.600,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 40 140,00 5.600,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

718.900,00

736.303,92

21.754,90

920.379,90

17.403,92

Poz No

25.490.1120

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom) 129 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 129 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.1120 Soğutma kapasitesi (nom) 129 kW., ısıtma kapasitesi

(nom) 140 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 749.500,00 749.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 20 124,00 2.480,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 40 190,00 7.600,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 40 140,00 5.600,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

749.500,00

766.903,92

21.754,90

958.629,90

17.403,92

-1988-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.1121

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom) 134 kW., ısıtma kapasitesi (nom) 134 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.1121 Soğutma kapasitesi (nom) 134 kW., ısıtma kapasitesi

(nom) 149 kW. / Tümü Frekans Kontrollü

Kompresörlü Dış Ünite Veya Dış Ünite Grubu  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 769.600,00 769.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 22,5 124,00 2.790,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 45 190,00 8.550,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 45 140,00 6.300,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

769.600,00

788.963,92

24.204,90

986.204,90

19.363,92

Poz No

25.490.2101

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):2 -2,5 KW  ısıtma kapasitesi (nom):2,5 -3 KW  / Duvar Tipi İç Ünite /

İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2101 Soğutma kapasitesi (nom):2 -2,5 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):2,5 -3 KW   Duvar Tipi İç Ünite /

İç Üniteler  (Rayici)

Ad 1 14.420,00 14.420,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

14.420,00

17.433,93

3.767,41

21.792,41

3.013,93

-1989-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2102

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3  KW  ısıtma kapasitesi (nom):3  -3,5 KW  / Duvar Tipi İç Ünite /

İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2102 Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3  KW  ısıtma

kapasitesi (nom):3  -3,5 KW  / Duvar Tipi İç Ünite /

İç Üniteler  (Rayici)

Ad 1 15.320,00 15.320,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

15.320,00

18.333,93

3.767,41

22.917,41

3.013,93

Poz No

25.490.2103

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):3 -4 KW  ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW  / Duvar Tipi İç Ünite /

İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2103 Soğutma kapasitesi (nom):3 -4 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW  / Duvar Tipi İç Ünite

/ İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 15.770,00 15.770,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

15.770,00

18.783,93

3.767,41

23.479,91

3.013,93

-1990-
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01.01.2024

Poz No

25.490.2104

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):4 -5,5 KW  ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW  / Duvar Tipi İç Ünite /

İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2104 Soğutma kapasitesi (nom):4 -5,5 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):4,5-6 KW  / Duvar Tipi İç Ünite /

İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 16.580,00 16.580,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

16.580,00

19.863,86

4.104,82

24.829,83

3.283,86

Poz No

25.490.2105

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW  ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW / Duvar Tipi İç Ünite / İç

Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2105 Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):6 -7,5 KW / Duvar Tipi İç Ünite /

İç Üniteler  (Rayici)

Ad 1 17.310,00 17.310,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

17.310,00

20.593,86

4.104,82

25.742,33

3.283,86

-1991-
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01.01.2024

Poz No

25.490.2106

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):7 -9 KW  ısıtma kapasitesi (nom):7,5-10  KW / Duvar Tipi İç Ünite / İç

Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2106 Soğutma kapasitesi (nom):7 -9 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):7,5-10  KW / Duvar Tipi İç Ünite /

İç Üniteler  (Rayici)

Ad 1 18.160,00 18.160,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

18.160,00

21.443,86

4.104,82

26.804,83

3.283,86

Poz No

25.490.2201

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW  ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç

Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2201 Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):2,5-3 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç

Üniteler   (Rayici)

Ad 1 16.540,00 16.540,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

16.540,00

19.553,93

3.767,41

24.442,41

3.013,93

-1992-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2202

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW  ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç

Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2202 Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):3-3,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç

Üniteler   (Rayici)

Ad 1 16.900,00 16.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

16.900,00

19.913,93

3.767,41

24.892,41

3.013,93

Poz No

25.490.2203

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW  ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç

Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2203 Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW  ısıtma kapasitesi

(nom):3,5-4,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç Üniteler

 (Rayici)

Ad 1 17.760,00 17.760,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

17.760,00

20.773,93

3.767,41

25.967,41

3.013,93

-1993-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2204

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW  ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç

Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2204 Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç

Üniteler  (Rayici)

Ad 1 19.250,00 19.250,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.250,00

22.263,93

3.767,41

27.829,91

3.013,93

Poz No

25.490.2205

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW  ısıtma kapasitesi (nom):6 -8,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç

Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2205 Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):6 -8,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç

Üniteler  (Rayici)

Ad 1 19.950,00 19.950,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.950,00

22.963,93

3.767,41

28.704,91

3.013,93

-1994-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2206

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):7 -7,5 KW  ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite /

İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2206 Soğutma kapasitesi (nom):7 -7,5 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):7,5-8,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite /

İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 21.380,00 21.380,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

21.380,00

24.663,86

4.104,82

30.829,83

3.283,86

Poz No

25.490.2207

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):7,5-9 KW  ısıtma kapasitesi (nom):8,5-9,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite /

İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2207 Soğutma kapasitesi (nom):7,5-9 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):8,5-9,5 KW / Kaset Tipi İç Ünite /

İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 22.350,00 22.350,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

22.350,00

25.633,86

4.104,82

32.042,33

3.283,86

-1995-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2208

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):9,0 -11 KW  ısıtma kapasitesi (nom) 9,9-12 KW / Kaset Tipi İç Ünite /

İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2208 Soğutma kapasitesi (nom):9,0 -11 KW  ısıtma

kapasitesi (nom) 9,9-12 KW / Kaset Tipi İç Ünite /

İç Üniteler  (Rayici)

Ad 1 24.230,00 24.230,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

24.230,00

27.513,86

4.104,82

34.392,32

3.283,86

Poz No

25.490.2209

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):11-12 KW  ısıtma kapasitesi (nom):12 -13 KW / Kaset Tipi İç Ünite /

İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2209 Soğutma kapasitesi (nom):11-12 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):12 -13 KW / Kaset Tipi İç Ünite /

İç Üniteler  (Rayici)

Ad 1 25.250,00 25.250,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

25.250,00

28.533,86

4.104,82

35.667,32

3.283,86

-1996-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2210

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):12 -14 KW  ısıtma kapasitesi (nom):13-16 KW / Kaset Tipi İç Ünite /

İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2210 Soğutma kapasitesi (nom):12 -14 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):13-16 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç

Üniteler  (Rayici)

Ad 1 27.280,00 27.280,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

27.280,00

30.563,86

4.104,82

38.204,82

3.283,86

Poz No

25.490.2211

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):14-16 KW  ısıtma kapasitesi (nom):16-19 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç

Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2211 Soğutma kapasitesi (nom):14-16 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):16-19 KW / Kaset Tipi İç Ünite / İç

Üniteler  (Rayici)

Ad 1 28.320,00 28.320,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

28.320,00

31.603,86

4.104,82

39.504,82

3.283,86

-1997-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2301

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):1,5 -2 kW  ısıtma kapasitesi (nom):1,9-2,5 kW / Kanallı Tip İç Ünite /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2301 Soğutma kapasitesi (nom):1,5 -2 kW  ısıtma

kapasitesi (nom):1,9-2,5 kW / Kanallı Tip İç Ünite /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi   (Rayici)

Ad 1 16.110,00 16.110,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

16.110,00

19.123,93

3.767,41

23.904,91

3.013,93

Poz No

25.490.2302

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW  ısıtma kapasitesi (nom) :2,5-3 KW / Kanallı Tip İç Ünite /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2302 Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 KW  ısıtma

kapasitesi (nom) :2,5-3 KW / Kanallı Tip İç Ünite /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi   (Rayici)

Ad 1 16.320,00 16.320,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

16.320,00

19.333,93

3.767,41

24.167,41

3.013,93

-1998-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2303

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3  KW  ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW / Kanallı Tip İç Ünite /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2303 Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3  KW  ısıtma

kapasitesi (nom):3-3,5 KW / Kanallı Tip İç Ünite /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi    (Rayici)

Ad 1 17.110,00 17.110,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

17.110,00

20.123,93

3.767,41

25.154,91

3.013,93

Poz No

25.490.2304

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):3-4  KW  ısıtma kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW / Kanallı Tip İç Ünite /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2304 Soğutma kapasitesi (nom):3-4  KW  ısıtma

kapasitesi (nom):3,5 -4,5 KW / Kanallı Tip İç Ünite

/ Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi   (Rayici)

Ad 1 17.710,00 17.710,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

17.710,00

20.723,93

3.767,41

25.904,91

3.013,93

-1999-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2305

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW  ısıtma kapasitesi (nom):4,5 -6 KW / Kanallı Tip İç Ünite /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2305 Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):4,5 -6 KW / Kanallı Tip İç Ünite /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 19.340,00 19.340,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.340,00

22.623,86

4.104,82

28.279,83

3.283,86

Poz No

25.490.2306

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW  ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW / Kanallı Tip İç Ünite /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2306 Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):6 -7,5 KW / Kanallı Tip İç Ünite /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi   (Rayici)

Ad 1 20.000,00 20.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

20.000,00

23.283,86

4.104,82

29.104,83

3.283,86

-2000-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2307

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):7-9  KW  ısıtma kapasitesi (nom):7,5-10 KW / Kanallı Tip İç Ünite /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2307 Soğutma kapasitesi (nom):7-9  KW  ısıtma

kapasitesi (nom):7,5-10 KW / Kanallı Tip İç Ünite /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi   (Rayici)

Ad 1 24.350,00 24.350,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

24.350,00

27.633,86

4.104,82

34.542,32

3.283,86

Poz No

25.490.2401

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 kW  ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3  kW / Yüksek Statik Basınçlı

Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2401 Soğutma kapasitesi (nom):2-2,5 kW  ısıtma

kapasitesi (nom):2,5-3  kW / Yüksek Statik Basınçlı

Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 19.810,00 19.810,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.810,00

22.823,93

3.767,41

28.529,91

3.013,93

-2001-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2402

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW  ısıtma kapasitesi (nom):3-3,5 KW / Yüksek Statik Basınçlı

Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2402 Soğutma kapasitesi (nom):2,5-3 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):3-3,5 KW / Yüksek Statik Basınçlı

Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler  (Rayici)

Ad 1 20.090,00 20.090,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

20.090,00

23.103,93

3.767,41

28.879,91

3.013,93

Poz No

25.490.2403

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW  ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW / Yüksek Statik Basınçlı

Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2403 Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW  ısıtma kapasitesi

(nom):3,5-4,5 KW / Yüksek Statik Basınçlı Kanallı

Tip İç Ünite / İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 20.490,00 20.490,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

20.490,00

23.503,93

3.767,41

29.379,91

3.013,93

-2002-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2404

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW  ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Yüksek Statik Basınçlı

Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2404 Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Yüksek Statik Basınçlı

Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 21.150,00 21.150,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

21.150,00

24.163,93

3.767,41

30.204,91

3.013,93

Poz No

25.490.2405

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW  ısıtma kapasitesi (nom):6 -7,5 KW / Yüksek Statik Basınçlı

Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2405 Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):6 -7,5 KW / Yüksek Statik Basınçlı

Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler  (Rayici)

Ad 1 23.750,00 23.750,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

23.750,00

26.763,93

3.767,41

33.454,91

3.013,93

-2003-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2406

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):7-7,5  KW  ısıtma kapasitesi (nom):7,5-8,5  KW / Yüksek Statik

Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2406 Soğutma kapasitesi (nom):7-7,5  KW  ısıtma

kapasitesi (nom):7,5-8,5  KW / Yüksek Statik

Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler  (Rayici)

Ad 1 24.490,00 24.490,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

24.490,00

27.773,86

4.104,82

34.717,32

3.283,86

Poz No

25.490.2407

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):7,5-9 KW  ısıtma kapasitesi (nom):8,5-9,9 KW / Yüksek Statik

Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2407 Soğutma kapasitesi (nom):7,5-9 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):8,5-9,9 KW / Yüksek Statik

Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 25.980,00 25.980,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

25.980,00

29.263,86

4.104,82

36.579,82

3.283,86

-2004-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2408

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):9,0-11 KW  ısıtma kapasitesi (nom) 9,9-12 KW / Yüksek Statik

Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2408 Soğutma kapasitesi (nom):9,0-11 KW  ısıtma

kapasitesi (nom) 9,9-12 KW / Yüksek Statik

Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 27.310,00 27.310,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

27.310,00

30.593,86

4.104,82

38.242,32

3.283,86

Poz No

25.490.2409

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):11-12 KW  ısıtma kapasitesi (nom):12-13 KW / Yüksek Statik Basınçlı

Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2409 Soğutma kapasitesi (nom):11-12 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):12-13 KW / Yüksek Statik Basınçlı

Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 29.750,00 29.750,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

29.750,00

33.033,86

4.104,82

41.292,32

3.283,86

-2005-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2410

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):12-14 KW  ısıtma kapasitesi (nom):13-16 KW / Yüksek Statik Basınçlı

Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2410 Soğutma kapasitesi (nom):12-14 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):13-16 KW / Yüksek Statik Basınçlı

Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 32.370,00 32.370,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

32.370,00

35.653,86

4.104,82

44.567,32

3.283,86

Poz No

25.490.2411

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):14 -16 KW  ısıtma kapasitesi (nom):16-19 KW / Yüksek Statik

Basınçlı Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2411 Soğutma kapasitesi (nom):14 -16 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):16-19 KW / Yüksek Statik Basınçlı

Kanallı Tip İç Ünite / İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 34.570,00 34.570,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

34.570,00

37.853,86

4.104,82

47.317,32

3.283,86

-2006-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2501

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW  ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW / Tavan Tipi İç Ünite / İç

Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2501 Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW  ısıtma kapasitesi

(nom):3,5-4,5 KW / Tavan Tipi İç Ünite / İç

Üniteler   (Rayici)

Ad 1 20.120,00 20.120,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

20.120,00

23.133,93

3.767,41

28.917,41

3.013,93

Poz No

25.490.2502

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):4 -5 KW  ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Tavan Tipi İç Ünite / İç

Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2502 Soğutma kapasitesi (nom):4 -5 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Tavan Tipi İç Ünite / İç

Üniteler   (Rayici)

Ad 1 21.590,00 21.590,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

21.590,00

24.603,93

3.767,41

30.754,91

3.013,93

-2007-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2503

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW  ısıtma kapasitesi (nom):6-8,5 KW / Tavan Tipi İç Ünite / İç

Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2503 Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):6-8,5 KW / Tavan Tipi İç Ünite / İç

Üniteler   (Rayici)

Ad 1 23.460,00 23.460,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

23.460,00

26.473,93

3.767,41

33.092,41

3.013,93

Poz No

25.490.2504

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):7,0-9 KW  ısıtma kapasitesi (nom):8,5-10 KW / Tavan Tipi İç Ünite /

İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2504 Soğutma kapasitesi (nom):7,0-9 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):8,5-10 KW / Tavan Tipi İç Ünite /

İç Üniteler  (Rayici)

Ad 1 24.930,00 24.930,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

24.930,00

28.213,86

4.104,82

35.267,32

3.283,86

-2008-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2601

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):2,2-2,8 KW  ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW / Kabinli Döşeme Tipi

İç Ünite / İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2601 Soğutma kapasitesi (nom):2,2-2,8 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):2,5-3 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç

Ünite / İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 20.720,00 20.720,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

20.720,00

23.733,93

3.767,41

29.667,41

3.013,93

Poz No

25.490.2602

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):2,8 -3 KW  ısıtma kapasitesi (nom):3,0-3,5 KW / Kabinli Döşeme Tipi

İç Ünite / İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2602 Soğutma kapasitesi (nom):2,8 -3 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):3,0-3,5 KW / Kabinli Döşeme Tipi

İç Ünite / İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 22.610,00 22.610,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

22.610,00

25.623,93

3.767,41

32.029,91

3.013,93

-2009-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2603

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW  ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç

Ünite / İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2603 Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW  ısıtma kapasitesi

(nom):3,5-4,5 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç Ünite /

İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 23.610,00 23.610,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

23.610,00

26.623,93

3.767,41

33.279,91

3.013,93

Poz No

25.490.2604

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW  ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç

Ünite / İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2604 Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç

Ünite / İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 24.250,00 24.250,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

24.250,00

27.263,93

3.767,41

34.079,91

3.013,93

-2010-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2605

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7,5 KW  ısıtma kapasitesi (nom):6 -8 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç

Ünite / İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2605 Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7,5 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):6 -8 KW / Kabinli Döşeme Tipi İç

Ünite / İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 25.220,00 25.220,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

25.220,00

28.503,86

4.104,82

35.629,82

3.283,86

Poz No

25.490.2701

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):2,2-2,8  KW  ısıtma kapasitesi (nom):2,5-3 KW / Kabinsiz / Gizli

Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2701 Soğutma kapasitesi (nom):2,2-2,8  KW  ısıtma

kapasitesi (nom):2,5-3 KW / Kabinsiz / Gizli

Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 20.580,00 20.580,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

20.580,00

23.593,93

3.767,41

29.492,41

3.013,93

-2011-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2702

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):2,8-3 KW  ısıtma kapasitesi (nom):3,0-3,5 KW / Kabinsiz / Gizli

Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2702 Soğutma kapasitesi (nom):2,8-3 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):3,0-3,5 KW / Kabinsiz / Gizli

Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 21.340,00 21.340,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

21.340,00

24.353,93

3.767,41

30.442,41

3.013,93

Poz No

25.490.2703

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW  ısıtma kapasitesi (nom):3,5-4,5 KW / Kabinsiz / Gizli Döşeme

Tipi İç Ünite / İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2703 Soğutma kapasitesi (nom):3-4 KW  ısıtma kapasitesi

(nom):3,5-4,5 KW / Kabinsiz / Gizli Döşeme Tipi İç

Ünite / İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 24.740,00 24.740,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

24.740,00

27.753,93

3.767,41

34.692,41

3.013,93

-2012-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.2704

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW  ısıtma kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Kabinsiz / Gizli Döşeme

Tipi İç Ünite / İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2704 Soğutma kapasitesi (nom):4-5,5 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):4,5-6 KW / Kabinsiz / Gizli

Döşeme Tipi İç Ünite / İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 25.360,00 25.360,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

25.360,00

28.373,93

3.767,41

35.467,41

3.013,93

Poz No

25.490.2705

Poz No

Analizin Adı

Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW  ısıtma kapasitesi (nom):6-8 KW / Kabinsiz / Gizli Döşeme

Tipi İç Ünite / İç Üniteler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.2705 Soğutma kapasitesi (nom):5,5-7 KW  ısıtma

kapasitesi (nom):6-8 KW / Kabinsiz / Gizli Döşeme

Tipi İç Ünite / İç Üniteler   (Rayici)

Ad 1 27.140,00 27.140,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

27.140,00

30.423,86

4.104,82

38.029,82

3.283,86

-2013-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.5101

Poz No

Analizin Adı

Kablolu Uzanktan Kumanda Cihazı / Uzaktan Kumanda Cihazları  / Değişken Soğutkan Debili

Çok İç Üniteli Klima Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.5101 Kablolu Uzanktan Kumanda Cihazı / Uzaktan

Kumanda Cihazları  / Değişken Soğutkan Debili Çok

İç Üniteli Klima Sistemi  (Rayici)

Ad 1 3.044,00 3.044,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.044,00

3.240,00

245,00

4.050,00

196,00

Poz No

25.490.5102

Poz No

Analizin Adı

Kablosuz Uzanktan Kumanda Cihazı ve Algılayıcı / Uzaktan Kumanda Cihazları  / Değişken

Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.5102 Kablosuz Uzanktan Kumanda Cihazı ve Algılayıcı /

Uzaktan Kumanda Cihazları  / Değişken Soğutkan

Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi  (Rayici)

Ad 1 3.224,00 3.224,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.224,00

3.420,00

245,00

4.275,00

196,00

-2014-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.5201

Poz No

Analizin Adı

50 iç üniteye kadar / Merkezi Kumanda Cihazı  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.5201 50 iç üniteye kadar / Merkezi Kumanda Cihazı  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 41.270,00 41.270,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

41.270,00

45.190,00

4.900,00

56.487,50

3.920,00

Poz No

25.490.5202

Poz No

Analizin Adı

100 iç üniteye kadar / Merkezi Kumanda Cihazı  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli

Klima Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.5202 100 iç üniteye kadar / Merkezi Kumanda Cihazı  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Ad 1 105.300,00 105.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

105.300,00

109.220,00

4.900,00

136.525,00

3.920,00

-2015-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.8101

Poz No

Analizin Adı

Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İzo) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.8101 Bakır Boru Grubu 1/4 " 0,8 mm (13 mm İzo) /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan

Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi  (Rayici)

m 1 192,00 192,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,075 124,00 9,30

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,15 190,00 28,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,15 140,00 21,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

192,00

250,80

73,50

313,50

58,80

Poz No

25.490.8102

Poz No

Analizin Adı

Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İzo) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.8102 Bakır Boru Grubu 3/8 " 0,8 mm (13 mm İzo) /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan

Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi  (Rayici)

m 1 236,00 236,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,075 124,00 9,30

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,15 190,00 28,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,15 140,00 21,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

236,00

294,80

73,50

368,50

58,80

-2016-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.8103

Poz No

Analizin Adı

Bakır Boru Grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm İzo) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.8103 Bakır Boru Grubu 1/2 " 0,8 mm (13 mm İzo) /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan

Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi  (Rayici)

m 1 315,00 315,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,075 124,00 9,30

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,15 190,00 28,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,15 140,00 21,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

315,00

373,80

73,50

467,25

58,80

Poz No

25.490.8104

Poz No

Analizin Adı

Bakır Boru Grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm İzo) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.8104 Bakır Boru Grubu 5/8 " 1,0 mm (13 mm İzo) /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan

Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi  (Rayici)

m 1 378,00 378,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,075 124,00 9,30

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,15 190,00 28,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,15 140,00 21,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

378,00

436,80

73,50

546,00

58,80

-2017-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.8105

Poz No

Analizin Adı

Bakır Boru Grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm İzo) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.8105 Bakır Boru Grubu 3/4 " 1,0 mm (13 mm İzo) /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan

Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi  (Rayici)

m 1 498,00 498,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,075 124,00 9,30

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,15 190,00 28,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,15 140,00 21,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

498,00

556,80

73,50

696,00

58,80

Poz No

25.490.8106

Poz No

Analizin Adı

Bakır Boru Grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm İzo) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.8106 Bakır Boru Grubu 7/8 " 1,0 mm (13 mm İzo) /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan

Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi  (Rayici)

m 1 642,00 642,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,125 124,00 15,50

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,25 140,00 35,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

642,00

740,00

122,50

925,00

98,00

-2018-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.8107

Poz No

Analizin Adı

Bakır Boru Grubu 1 " 1,2 mm (13 mm İzo) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.8107 Bakır Boru Grubu 1 " 1,2 mm (13 mm İzo) /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan

Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi  (Rayici)

m 1 725,00 725,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,125 124,00 15,50

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,25 140,00 35,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

725,00

823,00

122,50

1.028,75

98,00

Poz No

25.490.8108

Poz No

Analizin Adı

Bakır Boru Grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm İzo) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.8108 Bakır Boru Grubu 1 1/8 " 1,2 mm (19 mm İzo) /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan

Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi  (Rayici)

m 1 877,00 877,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,15 124,00 18,60

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

877,00

994,60

147,00

1.243,25

117,60

-2019-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.8109

Poz No

Analizin Adı

Bakır Boru Grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm İzo) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.8109 Bakır Boru Grubu 1 3/8 " 1,5 mm (19 mm İzo) /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan

Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi  (Rayici)

m 1 1.104,00 1.104,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,15 124,00 18,60

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.104,00

1.221,60

147,00

1.527,00

117,60

Poz No

25.490.8110

Poz No

Analizin Adı

Bakır Boru Grubu 1 5/8 " 1,5 mm (19 mm İzo) / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.8110 Bakır Boru Grubu 1 5/8 " 1,5 mm (19 mm İzo) /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistem Bakır Borulama Tesisatı / Değişken Soğutkan

Debili Çok İç Üniteli Klima Sistemi  (Rayici)

m 1 1.403,00 1.403,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,15 124,00 18,60

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.403,00

1.520,60

147,00

1.900,75

117,60

-2020-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.8201

Poz No

Analizin Adı

25 Kw.a kadar / Bağlantı (joint) elemanları  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.8201 25 Kw.a kadar / Bağlantı (joint) elemanları  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Tk 1 1.562,00 1.562,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.562,00

1.954,00

490,00

2.442,50

392,00

Poz No

25.490.8202

Poz No

Analizin Adı

25-50 Kw.arası / Bağlantı (joint) elemanları  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.8202 25-50 Kw.arası / Bağlantı (joint) elemanları  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Tk 1 2.066,00 2.066,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.066,00

2.458,00

490,00

3.072,50

392,00

-2021-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.8203

Poz No

Analizin Adı

50-100 Kw. arası / Bağlantı (joint) elemanları  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.8203 50-100 Kw. arası / Bağlantı (joint) elemanları  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Tk 1 2.722,00 2.722,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,75 124,00 93,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.722,00

3.310,00

735,00

4.137,50

588,00

Poz No

25.490.8204

Poz No

Analizin Adı

100 Kw üzeri / Bağlantı (joint) elemanları  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.8204 100 Kw üzeri / Bağlantı (joint) elemanları  /

Değişken Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima

Sistemi  (Rayici)

Tk 1 3.932,00 3.932,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.932,00

4.716,00

980,00

5.895,00

784,00

-2022-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.490.8300

Poz No

Analizin Adı

Dağıtım (header) elemanları  / Dağıtım (header) elemanları  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç

Üniteli Klima Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.490.8300 Dağıtım (header) elemanları  / Dağıtım (header)

elemanları  / Değişken Soğutkan Debili Çok İç

Üniteli Klima Sistemi  (Rayici)

Tk 1 5.613,00 5.613,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.613,00

6.397,00

980,00

7.996,25

784,00

Poz No

25.495.1101

Poz No

Analizin Adı

5 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.1101 5 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 192.700,00 192.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

192.700,00

194.807,86

2.634,83

243.509,82

2.107,86

-2023-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.1102

Poz No

Analizin Adı

7,5 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.1102 7,5 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 213.800,00 213.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

213.800,00

217.231,72

4.289,65

271.539,65

3.431,72

Poz No

25.495.1103

Poz No

Analizin Adı

10 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.1103 10 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 246.300,00 246.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

246.300,00

250.123,72

4.779,65

312.654,65

3.823,72

-2024-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.1104

Poz No

Analizin Adı

15 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.1104 15 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 283.700,00 283.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4,5 124,00 558,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 9 190,00 1.710,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 9 140,00 1.260,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

283.700,00

288.847,58

6.434,48

361.059,48

5.147,58

Poz No

25.495.1105

Poz No

Analizin Adı

20 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.1105 20 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 339.000,00 339.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

339.000,00

344.539,58

6.924,48

430.674,48

5.539,58

-2025-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.1106

Poz No

Analizin Adı

30 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.1106 30 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 412.400,00 412.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7,5 124,00 930,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 15 190,00 2.850,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 15 140,00 2.100,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

412.400,00

419.899,58

9.374,48

524.874,47

7.499,58

Poz No

25.495.1107

Poz No

Analizin Adı

40 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.1107 40 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 493.300,00 493.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 10 124,00 1.240,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 20 190,00 3.800,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 20 140,00 2.800,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

493.300,00

503.299,44

12.499,30

629.124,30

9.999,44

-2026-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.1108

Poz No

Analizin Adı

60 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.1108 60 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 582.100,00 582.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,5 124,00 1.550,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 25 190,00 4.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 25 140,00 3.500,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

582.100,00

594.059,44

14.949,30

742.574,30

11.959,44

Poz No

25.495.1109

Poz No

Analizin Adı

80 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.1109 80 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 665.300,00 665.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16,25 124,00 2.015,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 32,5 190,00 6.175,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 32,5 140,00 4.550,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

665.300,00

680.739,30

19.299,13

850.924,13

15.439,30

-2027-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.1110

Poz No

Analizin Adı

100 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.1110 100 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 751.100,00 751.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 17,5 124,00 2.170,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 35 190,00 6.650,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 35 140,00 4.900,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

751.100,00

767.519,30

20.524,13

959.399,13

16.419,30

Poz No

25.495.1111

Poz No

Analizin Adı

120 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.1111 120 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 851.100,00 851.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 18,75 124,00 2.325,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 37,5 190,00 7.125,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 37,5 140,00 5.250,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

851.100,00

868.499,30

21.749,13

1.085.624,13

17.399,30
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.1112

Poz No

Analizin Adı

150 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.1112 150 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 1.034.900,00 1.034.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 20 124,00 2.480,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 40 190,00 7.600,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 40 140,00 5.600,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.034.900,00

1.053.279,30

22.974,13

1.316.599,13

18.379,30

Poz No

25.495.1113

Poz No

Analizin Adı

200 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.1113 200 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 1.248.200,00 1.248.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 22,5 124,00 2.790,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 45 190,00 8.550,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 45 140,00 6.300,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.248.200,00

1.267.563,92

24.204,90

1.584.454,90

19.363,92
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.1114

Poz No

Analizin Adı

250 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.1114 250 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 1.631.800,00 1.631.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 23,75 124,00 2.945,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 47,5 190,00 9.025,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 47,5 140,00 6.650,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.631.800,00

1.652.143,92

25.429,90

2.065.179,90

20.343,92

Poz No

25.495.1115

Poz No

Analizin Adı

300 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.1115 300 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 1.916.800,00 1.916.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 25 124,00 3.100,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50 190,00 9.500,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50 140,00 7.000,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.916.800,00

1.938.123,92

26.654,90

2.422.654,90

21.323,92
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.1116

Poz No

Analizin Adı

350 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.1116 350 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 2.181.400,00 2.181.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 27,5 124,00 3.410,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 55 190,00 10.450,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 55 140,00 7.700,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.181.400,00

2.204.683,92

29.104,90

2.755.854,90

23.283,92

Poz No

25.495.1117

Poz No

Analizin Adı

400 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.1117 400 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 2.319.800,00 2.319.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 31,25 124,00 3.875,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 62,5 190,00 11.875,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 62,5 140,00 8.750,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.319.800,00

2.346.023,92

32.779,90

2.932.529,90

26.223,92
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.1118

Poz No

Analizin Adı

450 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.1118 450 KW / Scrol kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 2.454.700,00 2.454.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 37,5 124,00 4.650,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 75 190,00 14.250,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 75 140,00 10.500,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.454.700,00

2.485.823,92

38.904,90

3.107.279,90

31.123,92

Poz No

25.495.2101

Poz No

Analizin Adı

200 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2101 200 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 1.840.500,00 1.840.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,5 124,00 1.550,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50 190,00 9.500,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50 140,00 7.000,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.840.500,00

1.860.491,68

24.989,60

2.325.614,60

19.991,68
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01.01.2024

Poz No

25.495.2102

Poz No

Analizin Adı

250 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2102 250 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 2.029.500,00 2.029.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,625 124,00 1.937,50

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 62,5 190,00 11.875,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 62,5 140,00 8.750,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.029.500,00

2.055.945,86

33.057,32

2.569.932,33

26.445,86

Poz No

25.495.2103

Poz No

Analizin Adı

300 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2103 300 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 2.498.800,00 2.498.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 17,5 124,00 2.170,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 70 190,00 13.300,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 70 140,00 9.800,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.498.800,00

2.527.953,36

36.441,70

3.159.941,70

29.153,36
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.2104

Poz No

Analizin Adı

350 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2104 350 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 2.564.900,00 2.564.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 18,75 124,00 2.325,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 75 190,00 14.250,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 75 140,00 10.500,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.564.900,00

2.595.858,36

38.697,95

3.244.822,95

30.958,36

Poz No

25.495.2105

Poz No

Analizin Adı

400 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2105 400 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 2.766.700,00 2.766.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 21,875 124,00 2.712,50

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 87,5 190,00 16.625,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 87,5 140,00 12.250,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.766.700,00

2.804.112,54

46.765,68

3.505.140,67

37.412,54

-2034-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.2106

Poz No

Analizin Adı

450 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2106 450 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 2.938.100,00 2.938.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 25 124,00 3.100,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 100 190,00 19.000,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 100 140,00 14.000,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.938.100,00

2.980.025,04

52.406,30

3.725.031,30

41.925,04

Poz No

25.495.2107

Poz No

Analizin Adı

500 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2107 500 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 3.166.400,00 3.166.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 26,875 124,00 3.332,50

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 107,5 190,00 20.425,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 107,5 140,00 15.050,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.166.400,00

3.211.032,54

55.790,68

4.013.790,67

44.632,54

-2035-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.2108

Poz No

Analizin Adı

550 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2108 550 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 3.350.600,00 3.350.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 28,125 124,00 3.487,50

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 112,5 190,00 21.375,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 112,5 140,00 15.750,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.350.600,00

3.397.037,54

58.046,93

4.246.296,92

46.437,54

Poz No

25.495.2109

Poz No

Analizin Adı

600 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2109 600 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 3.612.500,00 3.612.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30 124,00 3.720,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 120 190,00 22.800,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 120 140,00 16.800,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.612.500,00

3.661.645,04

61.431,30

4.577.056,30

49.145,04

-2036-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.2110

Poz No

Analizin Adı

700 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2110 700 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 3.901.600,00 3.901.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 31,25 124,00 3.875,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 125 190,00 23.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 125 140,00 17.500,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.901.600,00

3.952.550,04

63.687,55

4.940.687,55

50.950,04

Poz No

25.495.2111

Poz No

Analizin Adı

800 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2111 800 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 4.453.100,00 4.453.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 32,5 124,00 4.030,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 130 190,00 24.700,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 130 140,00 18.200,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.453.100,00

4.505.855,04

65.943,80

5.632.318,80

52.755,04

-2037-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.2112

Poz No

Analizin Adı

900 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2112 900 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 4.815.600,00 4.815.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 35 124,00 4.340,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 140 190,00 26.600,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 140 140,00 19.600,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.815.600,00

4.871.965,04

70.456,30

6.089.956,30

56.365,04

Poz No

25.495.2113

Poz No

Analizin Adı

1000 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2113 1000 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 5.072.100,00 5.072.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 36,25 124,00 4.495,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 145 190,00 27.550,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 145 140,00 20.300,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.072.100,00

5.132.211,72

75.139,65

6.415.264,65

60.111,72

-2038-
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01.01.2024

Poz No

25.495.2114

Poz No

Analizin Adı

1100 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2114 1100 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 5.530.700,00 5.530.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 37,5 124,00 4.650,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 150 190,00 28.500,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 150 140,00 21.000,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.530.700,00

5.592.616,72

77.395,90

6.990.770,90

61.916,72

Poz No

25.495.2115

Poz No

Analizin Adı

1200 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2115 1200 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 6.054.000,00 6.054.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 43,75 124,00 5.425,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 175 190,00 33.250,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 175 140,00 24.500,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.054.000,00

6.124.941,72

88.677,15

7.656.177,15

70.941,72

-2039-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.2116

Poz No

Analizin Adı

1300 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2116 1300 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 6.460.300,00 6.460.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 47,5 124,00 5.890,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 190 190,00 36.100,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 190 140,00 26.600,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.460.300,00

6.536.656,72

95.445,90

8.170.820,90

76.356,72

Poz No

25.495.2117

Poz No

Analizin Adı

1400 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2117 1400 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 6.767.800,00 6.767.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 50 124,00 6.200,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 200 190,00 38.000,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 200 140,00 28.000,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.767.800,00

6.847.766,72

99.958,40

8.559.708,40

79.966,72

-2040-
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01.01.2024

Poz No

25.495.2118

Poz No

Analizin Adı

1500 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2118 1500 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 7.403.600,00 7.403.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 56,25 124,00 6.975,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 225 190,00 42.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 225 140,00 31.500,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.403.600,00

7.492.591,72

111.239,65

9.365.739,65

88.991,72

Poz No

25.495.2119

Poz No

Analizin Adı

1600 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2119 1600 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 8.074.700,00 8.074.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 60 124,00 7.440,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 240 190,00 45.600,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 240 140,00 33.600,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 6 861,96 5.171,76

19.100.1112 Forklift Sa 12 539,86 6.478,32

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.074.700,00

8.172.990,08

122.862,60

10.216.237,60

98.290,08

-2041-
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01.01.2024

Poz No

25.495.2120

Poz No

Analizin Adı

1700 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2120 1700 KW / Vidalı kompresörlü hava soğutmalı su

soğutma grubu (A) / Paket Tip Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 8.764.300,00 8.764.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 62,5 124,00 7.750,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 250 190,00 47.500,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 250 140,00 35.000,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 6 861,96 5.171,76

19.100.1112 Forklift Sa 12 539,86 6.478,32

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.764.300,00

8.866.200,08

127.375,10

11.082.750,10

101.900,08

Poz No

25.495.2510

Poz No

Analizin Adı

500 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2510 500 KW  Frekans İnverterli Hava soğutmalı su

soğutma Grubu (Rayici)

Ad 1 3.556.000,00 3.556.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 26,875 124,00 3.332,50

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 107,5 190,00 20.425,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 107,5 140,00 15.050,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.556.000,00

3.600.632,54

55.790,68

4.500.790,67

44.632,54

-2042-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.2511

Poz No

Analizin Adı

550 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2511 550 KW  Frekans İnverterli Hava soğutmalı su

soğutma Grubu (Rayici)

Ad 1 3.734.300,00 3.734.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 28,125 124,00 3.487,50

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 112,5 190,00 21.375,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 112,5 140,00 15.750,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.734.300,00

3.780.737,54

58.046,93

4.725.921,92

46.437,54

Poz No

25.495.2512

Poz No

Analizin Adı

600 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2512 600 KW  Frekans İnverterli Hava soğutmalı su

soğutma Grubu (Rayici)

Ad 1 3.916.800,00 3.916.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30 124,00 3.720,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 120 190,00 22.800,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 120 140,00 16.800,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.916.800,00

3.965.945,04

61.431,30

4.957.431,30

49.145,04

-2043-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.2513

Poz No

Analizin Adı

700 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2513 700 KW  Frekans İnverterli Hava soğutmalı su

soğutma Grubu (Rayici)

Ad 1 4.436.500,00 4.436.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 31,25 124,00 3.875,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 125 190,00 23.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 125 140,00 17.500,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.436.500,00

4.487.450,04

63.687,55

5.609.312,55

50.950,04

Poz No

25.495.2514

Poz No

Analizin Adı

800 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2514 800 KW  Frekans İnverterli Hava soğutmalı su

soğutma Grubu (Rayici)

Ad 1 4.870.000,00 4.870.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 32,5 124,00 4.030,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 130 190,00 24.700,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 130 140,00 18.200,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.870.000,00

4.922.755,04

65.943,80

6.153.443,80

52.755,04

-2044-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.2515

Poz No

Analizin Adı

900 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2515 900 KW  Frekans İnverterli Hava soğutmalı su

soğutma Grubu (Rayici)

Ad 1 5.408.600,00 5.408.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 35 124,00 4.340,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 140 190,00 26.600,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 140 140,00 19.600,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.408.600,00

5.464.965,04

70.456,30

6.831.206,30

56.365,04

Poz No

25.495.2516

Poz No

Analizin Adı

1000 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2516 1000 KW  Frekans İnverterli Hava soğutmalı su

soğutma Grubu (Rayici)

Ad 1 5.873.400,00 5.873.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 36,25 124,00 4.495,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 145 190,00 27.550,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 145 140,00 20.300,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.873.400,00

5.933.511,72

75.139,65

7.416.889,65

60.111,72

-2045-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.2517

Poz No

Analizin Adı

1100 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2517 1100 KW  Frekans İnverterli Hava soğutmalı su

soğutma Grubu (Rayici)

Ad 1 6.273.000,00 6.273.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 37,5 124,00 4.650,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 150 190,00 28.500,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 150 140,00 21.000,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.273.000,00

6.334.916,72

77.395,90

7.918.645,90

61.916,72

Poz No

25.495.2518

Poz No

Analizin Adı

1200 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2518 1200 KW  Frekans İnverterli Hava soğutmalı su

soğutma Grubu (Rayici)

Ad 1 6.865.300,00 6.865.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 43,75 124,00 5.425,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 175 190,00 33.250,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 175 140,00 24.500,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.865.300,00

6.936.241,72

88.677,15

8.670.302,15

70.941,72

-2046-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.2519

Poz No

Analizin Adı

1300 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2519 1300 KW  Frekans İnverterli Hava soğutmalı su

soğutma Grubu (Rayici)

Ad 1 7.239.900,00 7.239.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 47,5 124,00 5.890,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 190 190,00 36.100,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 190 140,00 26.600,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.239.900,00

7.316.256,72

95.445,90

9.145.320,90

76.356,72

Poz No

25.495.2520

Poz No

Analizin Adı

1400 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2520 1400 KW  Frekans İnverterli Hava soğutmalı su

soğutma Grubu (Rayici)

Ad 1 7.789.500,00 7.789.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 50 124,00 6.200,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 200 190,00 38.000,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 200 140,00 28.000,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.789.500,00

7.869.466,72

99.958,40

9.836.833,40

79.966,72

-2047-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.2521

Poz No

Analizin Adı

1500 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2521 1500 KW  Frekans İnverterli Hava soğutmalı su

soğutma Grubu (Rayici)

Ad 1 8.220.300,00 8.220.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 56,25 124,00 6.975,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 225 190,00 42.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 225 140,00 31.500,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.220.300,00

8.309.291,72

111.239,65

10.386.614,65

88.991,72

Poz No

25.495.2522

Poz No

Analizin Adı

1600 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.2522 1600 KW  Frekans İnverterli Hava soğutmalı su

soğutma Grubu (Rayici)

Ad 1 9.142.200,00 9.142.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 60 124,00 7.440,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 240 190,00 45.600,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 240 140,00 33.600,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 6 861,96 5.171,76

19.100.1112 Forklift Sa 12 539,86 6.478,32

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.142.200,00

9.240.490,08

122.862,60

11.550.612,60

98.290,08

-2048-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.3101

Poz No

Analizin Adı

300 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3101 300 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su

soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 1.761.700,00 1.761.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 17,5 124,00 2.170,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 70 190,00 13.300,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 70 140,00 9.800,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.761.700,00

1.790.853,36

36.441,70

2.238.566,70

29.153,36

Poz No

25.495.3102

Poz No

Analizin Adı

350 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3102 350 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su

soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 1.878.800,00 1.878.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 18,75 124,00 2.325,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 75 190,00 14.250,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 75 140,00 10.500,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.878.800,00

1.909.758,36

38.697,95

2.387.197,95

30.958,36

-2049-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.3103

Poz No

Analizin Adı

400 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3103 400 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su

soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 1.980.600,00 1.980.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 21,875 124,00 2.712,50

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 87,5 190,00 16.625,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 87,5 140,00 12.250,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.980.600,00

2.018.012,54

46.765,68

2.522.515,67

37.412,54

Poz No

25.495.3104

Poz No

Analizin Adı

450 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3104 450 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su

soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 2.828.000,00 2.828.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 25 124,00 3.100,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 100 190,00 19.000,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 100 140,00 14.000,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.828.000,00

2.869.925,04

52.406,30

3.587.406,30

41.925,04

-2050-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.3105

Poz No

Analizin Adı

500 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3105 500 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su

soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 2.940.800,00 2.940.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 26,875 124,00 3.332,50

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 107,5 190,00 20.425,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 107,5 140,00 15.050,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.940.800,00

2.985.432,54

55.790,68

3.731.790,67

44.632,54

Poz No

25.495.3106

Poz No

Analizin Adı

550 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3106 550 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su

soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 3.078.200,00 3.078.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 28,125 124,00 3.487,50

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 112,5 190,00 21.375,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 112,5 140,00 15.750,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.078.200,00

3.124.637,54

58.046,93

3.905.796,92

46.437,54

-2051-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.3107

Poz No

Analizin Adı

600 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3107 600 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su

soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 3.294.200,00 3.294.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30 124,00 3.720,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 120 190,00 22.800,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 120 140,00 16.800,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.294.200,00

3.343.345,04

61.431,30

4.179.181,30

49.145,04

Poz No

25.495.3108

Poz No

Analizin Adı

700 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3108 700 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su

soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 3.483.500,00 3.483.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 31,25 124,00 3.875,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 125 190,00 23.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 125 140,00 17.500,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.483.500,00

3.534.450,04

63.687,55

4.418.062,55

50.950,04

-2052-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.3109

Poz No

Analizin Adı

800 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3109 800 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su

soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 3.732.000,00 3.732.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 32,5 124,00 4.030,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 130 190,00 24.700,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 130 140,00 18.200,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.732.000,00

3.784.755,04

65.943,80

4.730.943,80

52.755,04

Poz No

25.495.3110

Poz No

Analizin Adı

900 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3110 900 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su

soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 4.279.800,00 4.279.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 35 124,00 4.340,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 140 190,00 26.600,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 140 140,00 19.600,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.279.800,00

4.336.165,04

70.456,30

5.420.206,30

56.365,04

-2053-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.3111

Poz No

Analizin Adı

1000 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3111 1000 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su

soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 4.675.500,00 4.675.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 36,25 124,00 4.495,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 145 190,00 27.550,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 145 140,00 20.300,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.675.500,00

4.735.611,72

75.139,65

5.919.514,65

60.111,72

Poz No

25.495.3113

Poz No

Analizin Adı

1200 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3113 1200 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su

soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 5.164.600,00 5.164.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 43,75 124,00 5.425,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 175 190,00 33.250,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 175 140,00 24.500,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.164.600,00

5.235.541,72

88.677,15

6.544.427,15

70.941,72

-2054-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.3112

Poz No

Analizin Adı

1100 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3112 1100 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su

soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 4.737.400,00 4.737.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 37,5 124,00 4.650,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 150 190,00 28.500,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 150 140,00 21.000,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.737.400,00

4.799.316,72

77.395,90

5.999.145,90

61.916,72

Poz No

25.495.3114

Poz No

Analizin Adı

1300 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3114 1300 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su

soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 5.405.200,00 5.405.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 47,5 124,00 5.890,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 190 190,00 36.100,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 190 140,00 26.600,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.405.200,00

5.481.556,72

95.445,90

6.851.945,90

76.356,72

-2055-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.3115

Poz No

Analizin Adı

1400 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3115 1400 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su

soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 5.769.900,00 5.769.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 50 124,00 6.200,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 200 190,00 38.000,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 200 140,00 28.000,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.769.900,00

5.849.866,72

99.958,40

7.312.333,40

79.966,72

Poz No

25.495.3116

Poz No

Analizin Adı

1500 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma

Grupları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3116 1500 KW  / Vidalı kompresörlü Su soğutmalı su

soğutma grubu / Paket Tip Su Soğutma Grupları

(Rayici)

Ad 1 5.949.700,00 5.949.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 56,25 124,00 6.975,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 225 190,00 42.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 225 140,00 31.500,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.949.700,00

6.038.691,72

111.239,65

7.548.364,65

88.991,72

-2056-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.3510

Poz No

Analizin Adı

400 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3510 400 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su

soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)

Ad 1 2.970.500,00 2.970.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 25 124,00 3.100,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 100 190,00 19.000,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 100 140,00 14.000,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.970.500,00

3.012.425,04

52.406,30

3.765.531,30

41.925,04

Poz No

25.495.3511

Poz No

Analizin Adı

450 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3511 450 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su

soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)

Ad 1 3.382.000,00 3.382.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 26,875 124,00 3.332,50

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 107,5 190,00 20.425,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 107,5 140,00 15.050,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.382.000,00

3.426.632,54

55.790,68

4.283.290,67

44.632,54

-2057-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.3512

Poz No

Analizin Adı

500 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3512 500 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su

soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)

Ad 1 3.503.400,00 3.503.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 28,125 124,00 3.487,50

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 112,5 190,00 21.375,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 112,5 140,00 15.750,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.503.400,00

3.549.837,54

58.046,93

4.437.296,92

46.437,54

Poz No

25.495.3513

Poz No

Analizin Adı

550 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3513 550 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su

soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)

Ad 1 3.662.600,00 3.662.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30 124,00 3.720,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 120 190,00 22.800,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 120 140,00 16.800,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.662.600,00

3.711.745,04

61.431,30

4.639.681,30

49.145,04

-2058-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.495.3514

Poz No

Analizin Adı

600 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3514 600 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su

soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)

Ad 1 3.807.400,00 3.807.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 31,25 124,00 3.875,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 125 190,00 23.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 125 140,00 17.500,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.807.400,00

3.858.350,04

63.687,55

4.822.937,55

50.950,04

Poz No

25.495.3515

Poz No

Analizin Adı

700 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3515 700 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su

soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)

Ad 1 4.101.200,00 4.101.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 32,5 124,00 4.030,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 130 190,00 24.700,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 130 140,00 18.200,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.101.200,00

4.153.955,04

65.943,80

5.192.443,80

52.755,04

-2059-
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01.01.2024

Poz No

25.495.3516

Poz No

Analizin Adı

800 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3516 800 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su

soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)

Ad 1 4.543.300,00 4.543.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 35 124,00 4.340,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 140 190,00 26.600,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 140 140,00 19.600,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.543.300,00

4.599.665,04

70.456,30

5.749.581,30

56.365,04

Poz No

25.495.3517

Poz No

Analizin Adı

900 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3517 900 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su

soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)

Ad 1 5.263.200,00 5.263.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 36,25 124,00 4.495,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 145 190,00 27.550,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 145 140,00 20.300,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.263.200,00

5.323.311,72

75.139,65

6.654.139,65

60.111,72

-2060-
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Poz No

25.495.3518

Poz No

Analizin Adı

1000 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3518 1000 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su

soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)

Ad 1 5.870.800,00 5.870.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 37,5 124,00 4.650,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 150 190,00 28.500,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 150 140,00 21.000,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.870.800,00

5.932.716,72

77.395,90

7.415.895,90

61.916,72

Poz No

25.495.3519

Poz No

Analizin Adı

1100 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3519 1100 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su

soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)

Ad 1 6.228.200,00 6.228.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 43,75 124,00 5.425,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 175 190,00 33.250,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 175 140,00 24.500,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.228.200,00

6.299.141,72

88.677,15

7.873.927,15

70.941,72

-2061-
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Poz No

25.495.3520

Poz No

Analizin Adı

1200 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3520 1200 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su

soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)

Ad 1 6.873.600,00 6.873.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 47,5 124,00 5.890,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 190 190,00 36.100,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 190 140,00 26.600,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.873.600,00

6.949.956,72

95.445,90

8.687.445,90

76.356,72

Poz No

25.495.3521

Poz No

Analizin Adı

1300 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3521 1300 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su

soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)

Ad 1 6.879.400,00 6.879.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 50 124,00 6.200,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 200 190,00 38.000,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 200 140,00 28.000,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.879.400,00

6.959.366,72

99.958,40

8.699.208,40

79.966,72

-2062-
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Poz No

25.495.3522

Poz No

Analizin Adı

1400 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3522 1400 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su

soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)

Ad 1 7.104.600,00 7.104.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 56,25 124,00 6.975,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 225 190,00 42.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 225 140,00 31.500,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 4 861,96 3.447,84

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.104.600,00

7.193.591,72

111.239,65

8.991.989,65

88.991,72

Poz No

25.495.3523

Poz No

Analizin Adı

1500 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3523 1500 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su

soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)

Ad 1 7.428.400,00 7.428.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 60 124,00 7.440,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 240 190,00 45.600,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 240 140,00 33.600,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 6 861,96 5.171,76

19.100.1112 Forklift Sa 12 539,86 6.478,32

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.428.400,00

7.526.690,08

122.862,60

9.408.362,60

98.290,08

-2063-
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Poz No

25.495.3524

Poz No

Analizin Adı

1600 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su soğutmalı su soğutma grubu

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.495.3524 1600 KW Vidalı frekans inverterli kompresörlü su

soğutmalı su soğutma grubu (Rayici)

Ad 1 7.689.800,00 7.689.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 62,5 124,00 7.750,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 250 190,00 47.500,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 250 140,00 35.000,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 6 861,96 5.171,76

19.100.1112 Forklift Sa 12 539,86 6.478,32

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.689.800,00

7.791.700,08

127.375,10

9.739.625,10

101.900,08

Poz No

25.500.1101

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 8 kW, soğutma Kapasitesi 6,5 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.1101 Isıtma Kapasitesi 8 kW, soğutma Kapasitesi 6,5 kW

/ Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 159.100,00 159.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7,5 124,00 930,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 15 190,00 2.850,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 15 140,00 2.100,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

159.100,00

165.519,86

8.024,82

206.899,82

6.419,86

-2064-
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Poz No

25.500.1102

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 12 kW, soğutma Kapasitesi 9 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.1102 Isıtma Kapasitesi 12 kW, soğutma Kapasitesi 9 kW /

Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 186.000,00 186.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8 124,00 992,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 16 190,00 3.040,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 16 140,00 2.240,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

186.000,00

192.811,86

8.514,82

241.014,82

6.811,86

Poz No

25.500.1103

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 16 kW, soğutma Kapasitesi 13 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.1103 Isıtma Kapasitesi 16 kW, soğutma Kapasitesi 13 kW

/ Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 280.600,00 280.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8,75 124,00 1.085,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 17,5 190,00 3.325,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 17,5 140,00 2.450,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

280.600,00

287.999,86

9.249,82

359.999,82

7.399,86

-2065-
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Poz No

25.500.1104

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 24 kW, soğutma Kapasitesi 18 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.1104 Isıtma Kapasitesi 24 kW, soğutma Kapasitesi 18 kW

/ Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 333.100,00 333.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 9,5 124,00 1.178,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 19 190,00 3.610,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 19 140,00 2.660,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

333.100,00

341.627,72

10.659,65

427.034,65

8.527,72

Poz No

25.500.1105

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 34 kW, soğutma Kapasitesi 28 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.1105 Isıtma Kapasitesi 34 kW, soğutma Kapasitesi 28 kW

/ Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 480.900,00 480.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 22,5 124,00 2.790,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 45 190,00 8.550,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 45 140,00 6.300,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

480.900,00

499.619,72

23.399,65

624.524,65

18.719,72

-2066-
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Poz No

25.500.1106

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 50 kW, soğutma Kapasitesi 40 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.1106 Isıtma Kapasitesi 50 kW, soğutma Kapasitesi 40 kW

/ Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 632.100,00 632.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 29 124,00 3.596,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 58 190,00 11.020,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 58 140,00 8.120,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

632.100,00

655.915,72

29.769,65

819.894,65

23.815,72

Poz No

25.500.1107

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 75 kW, soğutma Kapasitesi 60 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.1107 Isıtma Kapasitesi 75 kW, soğutma Kapasitesi 60 kW

/ Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 756.200,00 756.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 35 124,00 4.340,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 70 190,00 13.300,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 70 140,00 9.800,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

756.200,00

784.719,72

35.649,65

980.899,65

28.519,72

-2067-
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Poz No

25.500.1108

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 100 kW, soğutma Kapasitesi 80 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.1108 Isıtma Kapasitesi 100 kW, soğutma Kapasitesi 80

kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 825.300,00 825.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 43,5 124,00 5.394,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 87 190,00 16.530,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 87 140,00 12.180,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

825.300,00

860.483,72

43.979,65

1.075.604,65

35.183,72

Poz No

25.500.1109

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 120 kW, soğutma Kapasitesi 96 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.1109 Isıtma Kapasitesi 120 kW, soğutma Kapasitesi 96

kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 959.400,00 959.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 52,5 124,00 6.510,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 105 190,00 19.950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 105 140,00 14.700,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

959.400,00

1.001.421,96

52.527,45

1.251.777,45

42.021,96

-2068-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.500.1110

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 170 kW , soğutma Kapasitesi 135 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.1110 Isıtma Kapasitesi 170 kW , soğutma Kapasitesi 135

kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 1.215.600,00 1.215.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 72,5 124,00 8.990,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 145 190,00 27.550,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 145 140,00 20.300,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.215.600,00

1.273.301,96

72.127,45

1.591.627,45

57.701,96

Poz No

25.500.1111

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 260 kW, soğutma Kapasitesi 200 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.1111 Isıtma Kapasitesi 260 kW, soğutma Kapasitesi 200

kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 1.622.300,00 1.622.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 87,5 124,00 10.850,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 175 190,00 33.250,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 175 140,00 24.500,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.622.300,00

1.692.192,94

87.366,18

2.115.241,17

69.892,94

-2069-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.500.1112

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 340 kW, soğutma Kapasitesi 270 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.1112 Isıtma Kapasitesi 340 kW, soğutma Kapasitesi 270

kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 1.932.500,00 1.932.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 102,5 124,00 12.710,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 205 190,00 38.950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 205 140,00 28.700,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.932.500,00

2.014.152,94

102.066,18

2.517.691,17

81.652,94

Poz No

25.500.1113

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 430 kW, soğutma Kapasitesi 320 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.1113 Isıtma Kapasitesi 430 kW, soğutma Kapasitesi 320

kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 2.219.200,00 2.219.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 110 124,00 13.640,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 220 190,00 41.800,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 220 140,00 30.800,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.219.200,00

2.306.732,94

109.416,18

2.883.416,17

87.532,94

-2070-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.500.1114

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 520 kW, soğutma Kapasitesi 410 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.1114 Isıtma Kapasitesi 520 kW, soğutma Kapasitesi 410

kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 2.785.900,00 2.785.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 130 124,00 16.120,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 260 190,00 49.400,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 260 140,00 36.400,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.785.900,00

2.889.112,94

129.016,18

3.611.391,17

103.212,94

Poz No

25.500.1115

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.1115 Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560

kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 3.494.700,00 3.494.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 150 124,00 18.600,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 300 190,00 57.000,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 300 140,00 42.000,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.494.700,00

3.614.023,92

149.154,90

4.517.529,90

119.323,92

-2071-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.500.1116

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 920 kW, soğutma Kapasitesi 740 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.1116 Isıtma Kapasitesi 920 kW, soğutma Kapasitesi 740

kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 4.153.700,00 4.153.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 200 124,00 24.800,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 400 190,00 76.000,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 400 140,00 56.000,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.153.700,00

4.312.223,92

198.154,90

5.390.279,90

158.523,92

Poz No

25.500.2101

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 6 KW, Soğutma Kapasitesi 6 KW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.2101 Isıtma Kapasitesi 6 KW, Soğutma Kapasitesi 6 KW /

Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 170.900,00 170.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7,5 124,00 930,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 15 190,00 2.850,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 15 140,00 2.100,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

170.900,00

177.319,86

8.024,82

221.649,82

6.419,86

-2072-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.500.2102

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 8 KW, Soğutma Kapasitesi 8 KW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.2102 Isıtma Kapasitesi 8 KW, Soğutma Kapasitesi 8 KW /

Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 195.300,00 195.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8 124,00 992,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 16 190,00 3.040,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 16 140,00 2.240,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

195.300,00

202.111,86

8.514,82

252.639,82

6.811,86

Poz No

25.500.2103

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 12 KW, Soğutma Kapasitesi 12 KW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.2103 Isıtma Kapasitesi 12 KW, Soğutma Kapasitesi 12

KW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları  (Rayici)

Ad 1 204.800,00 204.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8,25 124,00 1.023,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 16,5 190,00 3.135,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 16,5 140,00 2.310,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

204.800,00

211.807,86

8.759,82

264.759,82

7.007,86

-2073-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.500.2104

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 17 kW, soğutma Kapasitesi 14 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.2104 Isıtma Kapasitesi 17 kW, soğutma Kapasitesi 14 kW

/ Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 237.600,00 237.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8,375 124,00 1.038,50

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 16,75 190,00 3.182,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 16,75 140,00 2.345,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

237.600,00

245.245,72

9.557,15

306.557,15

7.645,72

Poz No

25.500.2105

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 22 kW, soğutma Kapasitesi 17 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.2105 Isıtma Kapasitesi 22 kW, soğutma Kapasitesi 17 kW

/ Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 272.700,00 272.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 9 124,00 1.116,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 18 190,00 3.420,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 18 140,00 2.520,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

272.700,00

280.835,72

10.169,65

351.044,65

8.135,72

-2074-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.500.2106

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 28 kW, soğutma Kapasitesi 22 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.2106 Isıtma Kapasitesi 28 kW, soğutma Kapasitesi 22 kW

/ Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 283.600,00 283.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,5 124,00 1.550,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 25 190,00 4.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 25 140,00 3.500,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

283.600,00

294.479,72

13.599,65

368.099,65

10.879,72

Poz No

25.500.2107

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 34 kW, soğutma Kapasitesi 28 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.2107 Isıtma Kapasitesi 34 kW, soğutma Kapasitesi 28 kW

/ Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 357.200,00 357.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 23,5 124,00 2.914,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 47 190,00 8.930,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 47 140,00 6.580,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

357.200,00

376.485,96

24.107,45

470.607,45

19.285,96

-2075-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.500.2108

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 60 kW, soğutma Kapasitesi 48 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.2108 Isıtma Kapasitesi 60 kW, soğutma Kapasitesi 48 kW

/ Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 457.700,00 457.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30 124,00 3.720,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60 190,00 11.400,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60 140,00 8.400,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

457.700,00

482.081,96

30.477,45

602.602,45

24.381,96

Poz No

25.500.2109

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 80 kW soğutma Kapasitesi 64 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.2109 Isıtma Kapasitesi 80 kW soğutma Kapasitesi 64 kW

/ Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları 

(Rayici)

Ad 1 511.900,00 511.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 36 124,00 4.464,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 72 190,00 13.680,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 72 140,00 10.080,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

511.900,00

541.416,94

36.896,17

676.771,17

29.516,94

-2076-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.500.2110

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 100 kW, soğutma Kapasitesi 80 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.2110 Isıtma Kapasitesi 100 kW, soğutma Kapasitesi 80

kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları  (Rayici)

Ad 1 586.900,00 586.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 43,5 124,00 5.394,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 87 190,00 16.530,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 87 140,00 12.180,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

586.900,00

622.296,94

44.246,18

777.871,17

35.396,94

Poz No

25.500.2111

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 120 kW, soğutma Kapasitesi 96 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.2111 Isıtma Kapasitesi 120 kW, soğutma Kapasitesi 96

kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları  (Rayici)

Ad 1 652.400,00 652.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 55 124,00 6.820,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 110 190,00 20.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 110 140,00 15.400,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

652.400,00

696.812,94

55.516,18

871.016,17

44.412,94

-2077-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.500.2112

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 160 kW, soğutma Kapasitesi 130 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.2112 Isıtma Kapasitesi 160 kW, soğutma Kapasitesi 130

kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları  (Rayici)

Ad 1 806.500,00 806.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 73,5 124,00 9.114,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 147 190,00 27.930,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 147 140,00 20.580,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

806.500,00

865.416,94

73.646,18

1.081.771,17

58.916,94

Poz No

25.500.2113

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 230 kW, soğutma Kapasitesi 184 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.2113 Isıtma Kapasitesi 230 kW, soğutma Kapasitesi 184

kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları  (Rayici)

Ad 1 991.700,00 991.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 87,5 124,00 10.850,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 175 190,00 33.250,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 175 140,00 24.500,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

991.700,00

1.062.023,92

87.904,90

1.327.529,90

70.323,92

-2078-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.500.2114

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 350 kW, soğutma Kapasitesi 270 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.2114 Isıtma Kapasitesi 350 kW, soğutma Kapasitesi 270

kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları  (Rayici)

Ad 1 1.534.200,00 1.534.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 100 124,00 12.400,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 200 190,00 38.000,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 200 140,00 28.000,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.534.200,00

1.614.323,92

100.154,90

2.017.904,90

80.123,92

Poz No

25.500.2115

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 460 kW, soğutma Kapasitesi 340 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.2115 Isıtma Kapasitesi 460 kW, soğutma Kapasitesi 340

kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları  (Rayici)

Ad 1 1.880.200,00 1.880.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 110 124,00 13.640,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 220 190,00 41.800,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 220 140,00 30.800,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.880.200,00

1.968.163,92

109.954,90

2.460.204,90

87.963,92

-2079-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.500.2116

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 570 kW, soğutma Kapasitesi 420 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.2116 Isıtma Kapasitesi 570 kW, soğutma Kapasitesi 420

kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları  (Rayici)

Ad 1 2.473.500,00 2.473.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 135 124,00 16.740,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 270 190,00 51.300,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 270 140,00 37.800,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.473.500,00

2.581.063,92

134.454,90

3.226.329,90

107.563,92

Poz No

25.500.2117

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.2117 Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560

kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları  (Rayici)

Ad 1 3.097.200,00 3.097.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 152,5 124,00 18.910,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 305 190,00 57.950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 305 140,00 42.700,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.097.200,00

3.218.483,92

151.604,90

4.023.104,90

121.283,92

-2080-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.500.2118

Poz No

Analizin Adı

Isıtma Kapasitesi 920 kW, soğutma Kapasitesi 740 kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.500.2118 Isıtma Kapasitesi 920 kW, soğutma Kapasitesi 740

kW / Su / Toprak Kaynaklı Isı pompaları / Isı

Pompaları  (Rayici)

Ad 1 3.378.700,00 3.378.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 195 124,00 24.180,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 390 190,00 74.100,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 390 140,00 54.600,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.378.700,00

3.533.303,92

193.254,90

4.416.629,90

154.603,92

Poz No

25.505.1102

Poz No

Analizin Adı

300 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1102 300 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 270.000,00 270.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 18 124,00 2.232,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 36 190,00 6.840,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 36 140,00 5.040,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

270.000,00

284.651,86

18.314,83

355.814,82

14.651,86

-2081-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.1103

Poz No

Analizin Adı

350 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1103 350 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 320.000,00 320.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 20,5 124,00 2.542,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 41 190,00 7.790,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 41 140,00 5.740,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

320.000,00

336.611,86

20.764,83

420.764,82

16.611,86

Poz No

25.505.1104

Poz No

Analizin Adı

450 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1104 450 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 350.000,00 350.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 23 124,00 2.852,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 46 190,00 8.740,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 46 140,00 6.440,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

350.000,00

369.111,72

23.889,65

461.389,65

19.111,72

-2082-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.1105

Poz No

Analizin Adı

550 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1105 550 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 420.000,00 420.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 24 124,00 2.976,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 48 190,00 9.120,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 48 140,00 6.720,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

420.000,00

439.677,96

24.597,45

549.597,45

19.677,96

Poz No

25.505.1106

Poz No

Analizin Adı

650 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1106 650 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 480.000,00 480.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 26 124,00 3.224,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 52 190,00 9.880,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 52 140,00 7.280,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

480.000,00

501.245,96

26.557,45

626.557,45

21.245,96

-2083-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.1107

Poz No

Analizin Adı

750 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1107 750 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 530.000,00 530.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 26,5 124,00 3.286,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 53 190,00 10.070,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 53 140,00 7.420,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

530.000,00

552.068,94

27.586,17

690.086,17

22.068,94

Poz No

25.505.1108

Poz No

Analizin Adı

850 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1108 850 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 600.000,00 600.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 27,5 124,00 3.410,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 55 190,00 10.450,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 55 140,00 7.700,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

600.000,00

622.852,94

28.566,17

778.566,17

22.852,94

-2084-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.1109

Poz No

Analizin Adı

1000 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1109 1000 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 660.000,00 660.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 29 124,00 3.596,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 58 190,00 11.020,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 58 140,00 8.120,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

660.000,00

684.028,94

30.036,17

855.036,17

24.028,94

Poz No

25.505.1110

Poz No

Analizin Adı

1150 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1110 1150 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 690.000,00 690.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 29,5 124,00 3.658,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 59 190,00 11.210,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 59 140,00 8.260,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

690.000,00

714.420,94

30.526,17

893.026,17

24.420,94

-2085-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.1111

Poz No

Analizin Adı

1300 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1111 1300 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 710.000,00 710.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30,5 124,00 3.782,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 61 190,00 11.590,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 61 140,00 8.540,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

710.000,00

735.635,92

32.044,90

919.544,90

25.635,92

Poz No

25.505.1112

Poz No

Analizin Adı

1450 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1112 1450 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 730.000,00 730.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 31 124,00 3.844,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 62 190,00 11.780,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 62 140,00 8.680,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

730.000,00

756.027,92

32.534,90

945.034,90

26.027,92

-2086-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.1113

Poz No

Analizin Adı

1600 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1113 1600 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 900.000,00 900.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 32,5 124,00 4.030,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 65 190,00 12.350,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 65 140,00 9.100,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

900.000,00

927.203,92

34.004,90

1.159.004,90

27.203,92

Poz No

25.505.1114

Poz No

Analizin Adı

1750 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1114 1750 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 920.000,00 920.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 34 124,00 4.216,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 68 190,00 12.920,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 68 140,00 9.520,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

920.000,00

948.379,92

35.474,90

1.185.474,90

28.379,92

-2087-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.1115

Poz No

Analizin Adı

1900 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1115 1900 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 1.000.000,00 1.000.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 36 124,00 4.464,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 72 190,00 13.680,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 72 140,00 10.080,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.000.000,00

1.030.809,88

38.512,35

1.288.512,35

30.809,88

Poz No

25.505.1116

Poz No

Analizin Adı

2000 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1116 2000 KW / Açık tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 1.040.000,00 1.040.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 38,5 124,00 4.774,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 77 190,00 14.630,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 77 140,00 10.780,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.040.000,00

1.071.907,92

39.884,90

1.339.884,90

31.907,92

-2088-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.1201

Poz No

Analizin Adı

300 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1201 300 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 380.000,00 380.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 18 124,00 2.232,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 36 190,00 6.840,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 36 140,00 5.040,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

380.000,00

394.651,86

18.314,83

493.314,82

14.651,86

Poz No

25.505.1202

Poz No

Analizin Adı

350 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1202 350 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 420.000,00 420.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 20,5 124,00 2.542,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 41 190,00 7.790,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 41 140,00 5.740,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

420.000,00

436.611,86

20.764,83

545.764,82

16.611,86

-2089-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.1203

Poz No

Analizin Adı

450 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1203 450 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 470.000,00 470.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 23 124,00 2.852,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 46 190,00 8.740,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 46 140,00 6.440,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

470.000,00

489.111,72

23.889,65

611.389,65

19.111,72

Poz No

25.505.1204

Poz No

Analizin Adı

550 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1204 550 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 540.000,00 540.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 24 124,00 2.976,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 48 190,00 9.120,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 48 140,00 6.720,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

540.000,00

559.677,96

24.597,45

699.597,45

19.677,96

-2090-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.1205

Poz No

Analizin Adı

650 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1205 650 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 620.000,00 620.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 26 124,00 3.224,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 52 190,00 9.880,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 52 140,00 7.280,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

620.000,00

641.245,96

26.557,45

801.557,45

21.245,96

Poz No

25.505.1206

Poz No

Analizin Adı

750 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1206 750 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 650.000,00 650.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 26,5 124,00 3.286,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 53 190,00 10.070,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 53 140,00 7.420,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

650.000,00

672.068,94

27.586,17

840.086,17

22.068,94

-2091-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.1207

Poz No

Analizin Adı

850 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1207 850 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 800.000,00 800.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 27,5 124,00 3.410,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 55 190,00 10.450,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 55 140,00 7.700,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

800.000,00

822.852,94

28.566,17

1.028.566,17

22.852,94

Poz No

25.505.1208

Poz No

Analizin Adı

1000 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1208 1000 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 860.000,00 860.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 29 124,00 3.596,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 58 190,00 11.020,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 58 140,00 8.120,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

860.000,00

884.028,94

30.036,17

1.105.036,17

24.028,94

-2092-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.1209

Poz No

Analizin Adı

1150 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1209 1150 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 970.000,00 970.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 29,5 124,00 3.658,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 59 190,00 11.210,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 59 140,00 8.260,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

970.000,00

994.420,94

30.526,17

1.243.026,17

24.420,94

Poz No

25.505.1210

Poz No

Analizin Adı

1300 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1210 1300 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 1.080.000,00 1.080.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30,5 124,00 3.782,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 61 190,00 11.590,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 61 140,00 8.540,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.080.000,00

1.105.635,92

32.044,90

1.382.044,90

25.635,92

-2093-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.1211

Poz No

Analizin Adı

1450 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1211 1450 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 1.160.000,00 1.160.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 31 124,00 3.844,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 62 190,00 11.780,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 62 140,00 8.680,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.160.000,00

1.186.027,92

32.534,90

1.482.534,90

26.027,92

Poz No

25.505.1212

Poz No

Analizin Adı

1600 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1212 1600 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 1.200.000,00 1.200.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 32,5 124,00 4.030,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 65 190,00 12.350,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 65 140,00 9.100,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.200.000,00

1.227.203,92

34.004,90

1.534.004,90

27.203,92

-2094-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.1213

Poz No

Analizin Adı

1750 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1213 1750 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 1.240.000,00 1.240.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 34 124,00 4.216,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 68 190,00 12.920,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 68 140,00 9.520,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.240.000,00

1.268.379,92

35.474,90

1.585.474,90

28.379,92

Poz No

25.505.1214

Poz No

Analizin Adı

1900 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1214 1900 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 1.270.000,00 1.270.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 36 124,00 4.464,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 72 190,00 13.680,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 72 140,00 10.080,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.270.000,00

1.300.809,88

38.512,35

1.626.012,35

30.809,88

-2095-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.1215

Poz No

Analizin Adı

2000 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.1215 2000 KW / Açık tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Açık Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 1.320.000,00 1.320.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 38,5 124,00 4.774,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 77 190,00 14.630,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 77 140,00 10.780,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.320.000,00

1.352.769,88

40.962,35

1.690.962,35

32.769,88

Poz No

25.505.2101

Poz No

Analizin Adı

300 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2101 300 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 1.652.300,00 1.652.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 19 124,00 2.356,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 38 190,00 7.220,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 38 140,00 5.320,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.652.300,00

1.667.735,86

19.294,83

2.084.669,83

15.435,86

-2096-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.2102

Poz No

Analizin Adı

350 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2102 350 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 1.747.300,00 1.747.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 21 124,00 2.604,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 42 190,00 7.980,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 42 140,00 5.880,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.747.300,00

1.764.303,86

21.254,83

2.205.379,83

17.003,86

Poz No

25.505.2103

Poz No

Analizin Adı

450 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2103 450 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 2.193.200,00 2.193.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 24 124,00 2.976,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 48 190,00 9.120,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 48 140,00 6.720,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.193.200,00

2.213.095,72

24.869,65

2.766.369,65

19.895,72

-2097-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.2104

Poz No

Analizin Adı

550 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2104 550 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 2.451.300,00 2.451.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 25 124,00 3.100,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50 190,00 9.500,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50 140,00 7.000,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.451.300,00

2.471.761,96

25.577,45

3.089.702,45

20.461,96

Poz No

25.505.2105

Poz No

Analizin Adı

650 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2105 650 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 2.827.900,00 2.827.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 26,5 124,00 3.286,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 53 190,00 10.070,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 53 140,00 7.420,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.827.900,00

2.849.537,96

27.047,45

3.561.922,45

21.637,96

-2098-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.2106

Poz No

Analizin Adı

750 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2106 750 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 3.177.800,00 3.177.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 27 124,00 3.348,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 54 190,00 10.260,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 54 140,00 7.560,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.177.800,00

3.200.260,94

28.076,17

4.000.326,17

22.460,94

Poz No

25.505.2107

Poz No

Analizin Adı

850 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2107 850 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 3.615.900,00 3.615.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 28 124,00 3.472,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 56 190,00 10.640,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 56 140,00 7.840,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.615.900,00

3.639.144,94

29.056,17

4.548.931,17

23.244,94

-2099-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.2108

Poz No

Analizin Adı

1000 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2108 1000 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su

soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

(Rayici)

Ad 1 4.125.400,00 4.125.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 29,5 124,00 3.658,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 59 190,00 11.210,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 59 140,00 8.260,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.125.400,00

4.149.820,94

30.526,17

5.187.276,17

24.420,94

Poz No

25.505.2109

Poz No

Analizin Adı

1150 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2109 1150 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su

soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

(Rayici)

Ad 1 4.752.700,00 4.752.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30,5 124,00 3.782,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 61 190,00 11.590,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 61 140,00 8.540,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.752.700,00

4.777.904,94

31.506,17

5.972.381,18

25.204,94

-2100-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.2110

Poz No

Analizin Adı

1300 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2110 1300 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su

soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

(Rayici)

Ad 1 5.611.500,00 5.611.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 31 124,00 3.844,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 62 190,00 11.780,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 62 140,00 8.680,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.611.500,00

5.637.527,92

32.534,90

7.046.909,90

26.027,92

Poz No

25.505.2111

Poz No

Analizin Adı

1450 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2111 1450 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su

soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

(Rayici)

Ad 1 6.118.000,00 6.118.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 31,5 124,00 3.906,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 63 190,00 11.970,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 63 140,00 8.820,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.118.000,00

6.144.419,92

33.024,90

7.680.524,90

26.419,92

-2101-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.2112

Poz No

Analizin Adı

1600 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2112 1600 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su

soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

(Rayici)

Ad 1 6.598.300,00 6.598.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 33,5 124,00 4.154,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 67 190,00 12.730,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 67 140,00 9.380,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.598.300,00

6.626.287,92

34.984,90

8.282.859,90

27.987,92

Poz No

25.505.2113

Poz No

Analizin Adı

1750 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2113 1750 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su

soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

(Rayici)

Ad 1 6.896.700,00 6.896.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 34,5 124,00 4.278,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 69 190,00 13.110,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 69 140,00 9.660,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.896.700,00

6.925.471,92

35.964,90

8.656.839,90

28.771,92

-2102-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.2114

Poz No

Analizin Adı

1900 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2114 1900 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su

soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

(Rayici)

Ad 1 8.140.800,00 8.140.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 36,5 124,00 4.526,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 73 190,00 13.870,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 73 140,00 10.220,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.140.800,00

8.172.001,88

39.002,35

10.215.002,35

31.201,88

Poz No

25.505.2115

Poz No

Analizin Adı

2000 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2115 2000 KW / Kapalı tip Aksiyal vantilatörlü Su

soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

(Rayici)

Ad 1 8.523.100,00 8.523.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 39 124,00 4.836,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 78 190,00 14.820,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 78 140,00 10.920,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.523.100,00

8.556.261,88

41.452,35

10.695.327,35

33.161,88

-2103-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.2201

Poz No

Analizin Adı

300 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2201 300 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 1.669.800,00 1.669.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 19 124,00 2.356,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 38 190,00 7.220,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 38 140,00 5.320,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.669.800,00

1.685.235,86

19.294,83

2.106.544,83

15.435,86

Poz No

25.505.2202

Poz No

Analizin Adı

350 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2202 350 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 1.766.300,00 1.766.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 21 124,00 2.604,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 42 190,00 7.980,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 42 140,00 5.880,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.766.300,00

1.783.303,86

21.254,83

2.229.129,83

17.003,86

-2104-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.2203

Poz No

Analizin Adı

450 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2203 450 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 2.216.600,00 2.216.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 24 124,00 2.976,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 48 190,00 9.120,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 48 140,00 6.720,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.216.600,00

2.236.495,72

24.869,65

2.795.619,65

19.895,72

Poz No

25.505.2204

Poz No

Analizin Adı

550 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2204 550 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 2.479.600,00 2.479.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 25 124,00 3.100,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50 190,00 9.500,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50 140,00 7.000,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.479.600,00

2.500.061,96

25.577,45

3.125.077,45

20.461,96

-2105-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.2205

Poz No

Analizin Adı

650 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2205 650 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 2.880.700,00 2.880.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 26,5 124,00 3.286,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 53 190,00 10.070,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 53 140,00 7.420,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1 861,96 861,96

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.880.700,00

2.902.337,96

27.047,45

3.627.922,45

21.637,96

Poz No

25.505.2206

Poz No

Analizin Adı

750 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2206 750 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 3.286.000,00 3.286.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 27 124,00 3.348,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 54 190,00 10.260,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 54 140,00 7.560,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.286.000,00

3.308.460,94

28.076,17

4.135.576,17

22.460,94

-2106-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.2207

Poz No

Analizin Adı

850 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2207 850 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma

kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri   (Rayici)

Ad 1 3.682.400,00 3.682.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 28 124,00 3.472,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 56 190,00 10.640,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 56 140,00 7.840,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.682.400,00

3.705.644,94

29.056,17

4.632.056,17

23.244,94

Poz No

25.505.2208

Poz No

Analizin Adı

1000 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2208 1000 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su

soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

(Rayici)

Ad 1 4.201.500,00 4.201.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 29,5 124,00 3.658,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 59 190,00 11.210,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 59 140,00 8.260,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.201.500,00

4.225.920,94

30.526,17

5.282.401,18

24.420,94

-2107-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.2209

Poz No

Analizin Adı

1150 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2209 1150 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su

soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

(Rayici)

Ad 1 4.914.800,00 4.914.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30,5 124,00 3.782,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 61 190,00 11.590,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 61 140,00 8.540,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 1,5 861,96 1.292,94

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.914.800,00

4.940.004,94

31.506,17

6.175.006,18

25.204,94

Poz No

25.505.2210

Poz No

Analizin Adı

1300 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2210 1300 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su

soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

(Rayici)

Ad 1 5.715.400,00 5.715.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 31 124,00 3.844,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 62 190,00 11.780,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 62 140,00 8.680,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.715.400,00

5.741.427,92

32.534,90

7.176.784,90

26.027,92

-2108-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.2211

Poz No

Analizin Adı

1450 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2211 1450 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su

soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

(Rayici)

Ad 1 6.423.200,00 6.423.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 31,5 124,00 3.906,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 63 190,00 11.970,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 63 140,00 8.820,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.423.200,00

6.449.619,92

33.024,90

8.062.024,90

26.419,92

Poz No

25.505.2212

Poz No

Analizin Adı

1600 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2212 1600 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su

soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

(Rayici)

Ad 1 6.928.400,00 6.928.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 33,5 124,00 4.154,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 67 190,00 12.730,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 67 140,00 9.380,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.928.400,00

6.956.387,92

34.984,90

8.695.484,90

27.987,92

-2109-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.505.2213

Poz No

Analizin Adı

1750 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2213 1750 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su

soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

(Rayici)

Ad 1 7.241.700,00 7.241.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 34,5 124,00 4.278,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 69 190,00 13.110,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 69 140,00 9.660,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 2 861,96 1.723,92

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.241.700,00

7.270.471,92

35.964,90

9.088.089,90

28.771,92

Poz No

25.505.2214

Poz No

Analizin Adı

1900 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.505.2214 1900 KW / Kapalı tip Radyal vantilatörlü Su

soğutma kuleleri / Kapalı Tip Soğutma Kuleleri  

(Rayici)

Ad 1 8.548.900,00 8.548.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 36,5 124,00 4.526,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 73 190,00 13.870,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 73 140,00 10.220,00

19.100.1113 Mobil vinç Sa 3 861,96 2.585,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.548.900,00

8.580.101,88

39.002,35

10.725.127,35

31.201,88

-2110-
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.550.1101

Poz No

Analizin Adı

Mekanik Mahal Termostatı / İki konumlu elektrikli oda termostatı. / İki Konumlu Elektrikli

Termostatlar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.550.1101 Mekanik Mahal Termostatı / İki konumlu elektrikli

oda termostatı. / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar

  (Rayici)

Ad 1 1.026,00 1.026,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.026,00

1.178,00

190,00

1.472,50

152,00

Poz No

25.550.1102

Poz No

Analizin Adı

Dijital Mahal Termostatı / İki konumlu elektrikli oda termostatı. / İki Konumlu Elektrikli

Termostatlar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.550.1102 Dijital Mahal Termostatı / İki konumlu elektrikli oda

termostatı. / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar  

(Rayici)

Ad 1 1.938,00 1.938,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.938,00

2.090,00

190,00

2.612,50

152,00

-2111-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.550.1103

Poz No

Analizin Adı

Dijital Haberleşmeli Mahal Termostatı / İki konumlu elektrikli oda termostatı. / İki Konumlu

Elektrikli Termostatlar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.550.1103 Dijital Haberleşmeli Mahal Termostatı / İki konumlu

elektrikli oda termostatı. / İki Konumlu Elektrikli

Termostatlar   (Rayici)

Ad 1 3.701,00 3.701,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.701,00

3.853,00

190,00

4.816,25

152,00

Poz No

25.550.1200

Poz No

Analizin Adı

İki Konumlu Elektrikli Kanal Termostatı;   / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.550.1200 İki Konumlu Elektrikli Kanal Termostatı;   / İki

Konumlu Elektrikli Termostatlar   (Rayici)

Ad 1 5.142,00 5.142,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.142,00

5.294,00

190,00

6.617,50

152,00

Poz No

25.550.1202

Poz No

Analizin Adı

120 °C' ye kadar kullanılabilen daldırma termostatlar / İki konumlu elektrikli daldırma

termostatı  / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.550.1202 120 °C' ye kadar kullanılabilen daldırma termostatlar

/ İki konumlu elektrikli daldırma termostatı  / İki

Konumlu Elektrikli Termostatlar   (Rayici)

Ad 1 3.522,00 3.522,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.522,00

3.674,00

190,00

4.592,50

152,00

-2112-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.550.1203

Poz No

Analizin Adı

120 °C ve üzeri kullanılabilen daldırma termostatlar / İki konumlu elektrikli daldırma termostatı

 / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.550.1203 120 °C ve üzeri kullanılabilen daldırma termostatlar

/ İki konumlu elektrikli daldırma termostatı  / İki

Konumlu Elektrikli Termostatlar   (Rayici)

Ad 1 3.584,00 3.584,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.584,00

3.736,00

190,00

4.670,00

152,00

Poz No

25.550.1300

Poz No

Analizin Adı

İki Konumlu Elektrikli Yüzey Termostatı;   / İki Konumlu Elektrikli Termostatlar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.550.1300 İki Konumlu Elektrikli Yüzey Termostatı;   / İki

Konumlu Elektrikli Termostatlar   (Rayici)

Ad 1 3.636,00 3.636,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.636,00

3.788,00

190,00

4.735,00

152,00

Poz No

25.550.2001

Poz No

Analizin Adı

Oransal Elektrikli Mahal Termostatı;   / Oransal Elektrikli Termostatlar 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.550.2001 Oransal Elektrikli Mahal Termostatı;   / Oransal

Elektrikli Termostatlar  (Rayici)

Ad 1 9.157,00 9.157,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.157,00

9.309,00

190,00

11.636,25

152,00

-2113-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.550.2002

Poz No

Analizin Adı

Oransal Elektrikli Kanal Termostatı;   / Oransal Elektrikli Termostatlar 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.550.2002 Oransal Elektrikli Kanal Termostatı;   / Oransal

Elektrikli Termostatlar  (Rayici)

Ad 1 10.350,00 10.350,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.350,00

10.502,00

190,00

13.127,50

152,00

Poz No

25.550.2003

Poz No

Analizin Adı

Oransal Elektrikli Daldırma Termostatı;   / Oransal Elektrikli Termostatlar 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.550.2003 Oransal Elektrikli Daldırma Termostatı;   / Oransal

Elektrikli Termostatlar  (Rayici)

Ad 1 14.870,00 14.870,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

14.870,00

15.022,00

190,00

18.777,50

152,00

Poz No

25.550.2101

Poz No

Analizin Adı

Elle Düzeltme İlavesi (Manuel Reset)   / İki Konumlu Ve Oransal Termostadlara İlaveler İçin

Ödenecek Farklar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.550.2101 Elle Düzeltme İlavesi (Manuel Reset)   / İki

Konumlu Ve Oransal Termostadlara İlaveler İçin

Ödenecek Farklar   (Rayici)

Ad 1 535,00 535,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

535,00

687,00

190,00

858,75

152,00

-2114-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.550.3001

Poz No

Analizin Adı

İki Konumlu Mahal Higrostatı;   / İki Konumlu Higrostatlar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.550.3001 İki Konumlu Mahal Higrostatı;   / İki Konumlu

Higrostatlar   (Rayici)

Ad 1 3.233,00 3.233,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.233,00

3.385,00

190,00

4.231,25

152,00

Poz No

25.550.3002

Poz No

Analizin Adı

İki Konumlu Hava Kanalı Higrostatı;   / İki Konumlu Higrostatlar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.550.3002 İki Konumlu Hava Kanalı Higrostatı;   / İki Konumlu

Higrostatlar   (Rayici)

Ad 1 3.233,00 3.233,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.233,00

3.385,00

190,00

4.231,25

152,00

Poz No

25.550.4101

Poz No

Analizin Adı

İki Konumlu Presostat (hava için) / İki konumlu elektrikli presostat  / Elektrikli Presostatlar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.550.4101 İki Konumlu Presostat (hava için) / İki konumlu

elektrikli presostat  / Elektrikli Presostatlar   (Rayici)

Ad 1 2.366,00 2.366,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.366,00

2.518,00

190,00

3.147,50

152,00

-2115-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.550.4102

Poz No

Analizin Adı

İki Konumlu Presostat (sıvılar için ) / İki konumlu elektrikli presostat  / Elektrikli Presostatlar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.550.4102 İki Konumlu Presostat (sıvılar için ) / İki konumlu

elektrikli presostat  / Elektrikli Presostatlar   (Rayici)

Ad 1 2.738,00 2.738,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.738,00

2.890,00

190,00

3.612,50

152,00

Poz No

25.550.5101

Poz No

Analizin Adı

İki konumlu diferansiyel presostat (hava için) / İki konumlu elektrikli diferansiyel presostat  /

Elektrikli Diferansiyel (Fark Basınçlı Presostatlar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.550.5101 İki konumlu diferansiyel presostat (hava için) / İki

konumlu elektrikli diferansiyel presostat  / Elektrikli

Diferansiyel (Fark Basınçlı Presostatlar   (Rayici)

Ad 1 1.519,00 1.519,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.519,00

1.671,00

190,00

2.088,75

152,00

Poz No

25.550.5102

Poz No

Analizin Adı

İki konumlu diferansiyel presostat (sıvılar için) / İki konumlu elektrikli diferansiyel presostat  /

Elektrikli Diferansiyel (Fark Basınçlı Presostatlar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.550.5102 İki konumlu diferansiyel presostat (sıvılar için) / İki

konumlu elektrikli diferansiyel presostat  / Elektrikli

Diferansiyel (Fark Basınçlı Presostatlar   (Rayici)

Ad 1 3.470,00 3.470,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.470,00

3.622,00

190,00

4.527,50

152,00

-2116-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.552.1101

Poz No

Analizin Adı

Mahal Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı   / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.1101 Mahal Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı   /

Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)   (Rayici)

Ad 1 1.397,00 1.397,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.397,00

1.549,00

190,00

1.936,25

152,00

Poz No

25.552.1102

Poz No

Analizin Adı

Hava Kanalı Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı   / Elektronik Duyar Elemanları

(Sensörler)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.1102 Hava Kanalı Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı

  / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)  

(Rayici)

Ad 1 1.722,00 1.722,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.722,00

1.874,00

190,00

2.342,50

152,00

Poz No

25.552.1103

Poz No

Analizin Adı

Daldırma Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı, 120 °C'Ye Kadar   / Elektronik Duyar

Elemanları (Sensörler)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.1103 Daldırma Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı,

120 °C'Ye Kadar   / Elektronik Duyar Elemanları

(Sensörler)   (Rayici)

Ad 1 2.231,00 2.231,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.231,00

2.383,00

190,00

2.978,75

152,00

-2117-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.552.1104

Poz No

Analizin Adı

Daldırma Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı, 120°C'Den Büyük   / Elektronik Duyar

Elemanları (Sensörler)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.1104 Daldırma Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı,

120°C'Den Büyük   / Elektronik Duyar Elemanları

(Sensörler)   (Rayici)

Ad 1 1.956,00 1.956,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.956,00

2.108,00

190,00

2.635,00

152,00

Poz No

25.552.1105

Poz No

Analizin Adı

Dış Hava Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı   / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.1105 Dış Hava Tipi Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı   /

Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)   (Rayici)

Ad 1 1.425,00 1.425,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.425,00

1.577,00

190,00

1.971,25

152,00

Poz No

25.552.1106

Poz No

Analizin Adı

Yüzey Tip Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı   / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.1106 Yüzey Tip Elektronik Sıcaklık Duyar Elemanı   /

Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)   (Rayici)

Ad 1 1.839,00 1.839,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.839,00

1.991,00

190,00

2.488,75

152,00

-2118-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.552.1201

Poz No

Analizin Adı

Oda tipi elektronik bağıl nem duyar elemanı / Elektronik bağıl nem duyar elemanları  /

Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.1201 Oda tipi elektronik bağıl nem duyar elemanı /

Elektronik bağıl nem duyar elemanları  / Elektronik

Duyar Elemanları (Sensörler)   (Rayici)

Ad 1 5.109,00 5.109,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.109,00

5.261,00

190,00

6.576,25

152,00

Poz No

25.552.1202

Poz No

Analizin Adı

Kanal tipi elektronik bağıl nem duyar elemanı / Elektronik bağıl nem duyar elemanları  /

Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.1202 Kanal tipi elektronik bağıl nem duyar elemanı /

Elektronik bağıl nem duyar elemanları  / Elektronik

Duyar Elemanları (Sensörler)   (Rayici)

Ad 1 6.120,00 6.120,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.120,00

6.272,00

190,00

7.840,00

152,00

-2119-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.552.1301

Poz No

Analizin Adı

Mahal tipi  elektronik sıcaklık nem duyar elemanı / Elektronik sıcaklık ve Nem Duyar

Elemanları (sensörler) / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.1301 Mahal tipi  elektronik sıcaklık nem duyar elemanı /

Elektronik sıcaklık ve Nem Duyar Elemanları

(sensörler) / Elektronik Duyar Elemanları

(Sensörler)   (Rayici)

Ad 1 10.120,00 10.120,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.120,00

10.272,00

190,00

12.840,00

152,00

Poz No

25.552.1302

Poz No

Analizin Adı

Kanal tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı / Elektronik sıcaklık ve Nem Duyar Elemanları

(sensörler) / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.1302 Kanal tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı /

Elektronik sıcaklık ve Nem Duyar Elemanları

(sensörler) / Elektronik Duyar Elemanları

(Sensörler)   (Rayici)

Ad 1 10.630,00 10.630,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.630,00

10.782,00

190,00

13.477,50

152,00

-2120-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.552.1303

Poz No

Analizin Adı

Dış hava tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı / Elektronik sıcaklık ve Nem Duyar

Elemanları (sensörler) / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.1303 Dış hava tipi elektronik sıcaklık nem duyar elemanı /

Elektronik sıcaklık ve Nem Duyar Elemanları

(sensörler) / Elektronik Duyar Elemanları

(Sensörler)   (Rayici)

Ad 1 12.780,00 12.780,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

12.780,00

12.932,00

190,00

16.165,00

152,00

Poz No

25.552.1401

Poz No

Analizin Adı

Hava için basınç duyar elemanı / Elektronik Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar

Elemanları (Sensörler)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.1401 Hava için basınç duyar elemanı / Elektronik Basınç

duyar elemanları. / Elektronik Duyar Elemanları

(Sensörler)   (Rayici)

Ad 1 4.990,00 4.990,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.990,00

5.142,00

190,00

6.427,50

152,00

-2121-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.552.1402

Poz No

Analizin Adı

Sıvılar için basınç duyar elemanı / Elektronik Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar

Elemanları (Sensörler)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.1402 Sıvılar için basınç duyar elemanı / Elektronik Basınç

duyar elemanları. / Elektronik Duyar Elemanları

(Sensörler)   (Rayici)

Ad 1 6.265,00 6.265,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.265,00

6.417,00

190,00

8.021,25

152,00

Poz No

25.552.1403

Poz No

Analizin Adı

Buhar için basınç duyar elemanı / Elektronik Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar

Elemanları (Sensörler)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.1403 Buhar için basınç duyar elemanı / Elektronik Basınç

duyar elemanları. / Elektronik Duyar Elemanları

(Sensörler)   (Rayici)

Ad 1 9.281,00 9.281,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.281,00

9.433,00

190,00

11.791,25

152,00

-2122-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.552.1501

Poz No

Analizin Adı

Hava için fark basınç duyar elemanı / Elektronik Fark Basınç duyar elemanları. / Elektronik

Duyar Elemanları (Sensörler)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.1501 Hava için fark basınç duyar elemanı / Elektronik

Fark Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar

Elemanları (Sensörler)   (Rayici)

Ad 1 7.283,00 7.283,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.283,00

7.435,00

190,00

9.293,75

152,00

Poz No

25.552.1502

Poz No

Analizin Adı

Sıvılar için fark basınç duyar elemanı / Elektronik Fark Basınç duyar elemanları. / Elektronik

Duyar Elemanları (Sensörler)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.1502 Sıvılar için fark basınç duyar elemanı / Elektronik

Fark Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar

Elemanları (Sensörler)   (Rayici)

Ad 1 18.510,00 18.510,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

18.510,00

18.662,00

190,00

23.327,50

152,00

-2123-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.552.1503

Poz No

Analizin Adı

Buhar için fark basınç duyar elemanı / Elektronik Fark Basınç duyar elemanları. / Elektronik

Duyar Elemanları (Sensörler)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.1503 Buhar için fark basınç duyar elemanı / Elektronik

Fark Basınç duyar elemanları. / Elektronik Duyar

Elemanları (Sensörler)   (Rayici)

Ad 1 13.190,00 13.190,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

13.190,00

13.342,00

190,00

16.677,50

152,00

Poz No

25.552.1601

Poz No

Analizin Adı

Karbondioksit (CO2) Sensörü / Hava Sensörleri / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.1601 Karbondioksit (CO2) Sensörü / Hava Sensörleri /

Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)   (Rayici)

Ad 1 19.010,00 19.010,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.010,00

19.162,00

190,00

23.952,50

152,00

Poz No

25.552.1602

Poz No

Analizin Adı

Karbonmonoksit (CO) Sensörü / Hava Sensörleri / Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.1602 Karbonmonoksit (CO) Sensörü / Hava Sensörleri /

Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)   (Rayici)

Ad 1 23.330,00 23.330,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

23.330,00

23.482,00

190,00

29.352,50

152,00

-2124-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.552.1603

Poz No

Analizin Adı

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.1603 Hava Kalite (VOC) Sensörü / Hava Sensörleri /

Elektronik Duyar Elemanları (Sensörler)   (Rayici)

Ad 1 20.030,00 20.030,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

20.030,00

20.182,00

190,00

25.227,50

152,00

Poz No

25.552.2001

Poz No

Analizin Adı

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.2001 Mahal Tipi Sıcaklık Ve Hava Tipi Basınç Sensörleri

İçin Ayar Düğmesi İlavesi (Rayici)

Ad 1 1.385,00 1.385,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.385,00

1.537,00

190,00

1.921,25

152,00

Poz No

25.552.2002

Poz No

Analizin Adı

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.552.2002 Mahal Tipi Sıcaklık Ve Hava Tipi Basınç Sensörleri

İçin Gösterge İlavesi (Rayici)

Ad 1 1.515,00 1.515,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.515,00

1.667,00

190,00

2.083,75

152,00
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.555.1001

Poz No

Analizin Adı

İki Konumlu Elektronik Sıcak Su Kontrol Paneli   / Elektronik Sıcak Su (Kazan ) Kontrol Paneli

 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.555.1001 İki Konumlu Elektronik Sıcak Su Kontrol Paneli   /

Elektronik Sıcak Su (Kazan ) Kontrol Paneli  

(Rayici)

Ad 1 17.250,00 17.250,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

17.250,00

17.745,00

618,75

22.181,25

495,00

Poz No

25.555.1002

Poz No

Analizin Adı

Oransal Kontrollü Elektronik Sıcak Su Kontrol Paneli   / Elektronik Sıcak Su (Kazan ) Kontrol

Paneli  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.555.1002 Oransal Kontrollü Elektronik Sıcak Su Kontrol

Paneli   / Elektronik Sıcak Su (Kazan ) Kontrol

Paneli   (Rayici)

Ad 1 19.420,00 19.420,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.420,00

19.915,00

618,75

24.893,75

495,00

-2126-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.555.2101

Poz No

Analizin Adı

1 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol

Paneli  / Elektronik Kontrol Paneli  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.555.2101 1 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol

paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli 

/ Elektronik Kontrol Paneli   (Rayici)

Ad 1 20.690,00 20.690,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

20.690,00

21.185,00

618,75

26.481,25

495,00

Poz No

25.555.2102

Poz No

Analizin Adı

2 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol

Paneli  / Elektronik Kontrol Paneli  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.555.2102 2 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol

paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli 

/ Elektronik Kontrol Paneli   (Rayici)

Ad 1 25.710,00 25.710,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

25.710,00

26.205,00

618,75

32.756,25

495,00
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.555.2103

Poz No

Analizin Adı

3 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol

Paneli  / Elektronik Kontrol Paneli  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.555.2103 3 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol

paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli 

/ Elektronik Kontrol Paneli   (Rayici)

Ad 1 31.030,00 31.030,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

31.030,00

31.525,00

618,75

39.406,25

495,00

Poz No

25.555.2104

Poz No

Analizin Adı

4 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol

Paneli  / Elektronik Kontrol Paneli  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.555.2104 4 kontrol döngüsü içeren iklimlendirme kontrol

paneli / Ön Programlı İklimlendirme Kontrol Paneli 

/ Elektronik Kontrol Paneli   (Rayici)

Ad 1 33.020,00 33.020,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

33.020,00

33.515,00

618,75

41.893,75

495,00

-2128-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.555.3001

Poz No

Analizin Adı

Uzaktan Ayar Noktasını Değiştirme Ünitesi İlavesi   / Elektronik Sıcaklık Kontrol Paneline

İlaveler İçin Ödenecek Farklar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.555.3001 Uzaktan Ayar Noktasını Değiştirme Ünitesi İlavesi  

/ Elektronik Sıcaklık Kontrol Paneline İlaveler İçin

Ödenecek Farklar   (Rayici)

Ad 1 993,00 993,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

993,00

1.069,00

95,00

1.336,25

76,00

Poz No

25.560.1101

Poz No

Analizin Adı

DN10 - DN20 çaplarında vanalar için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar 

(TSE Kalite Belgeli) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.1101 DN10 - DN20 çaplarında vanalar için / İki Konumlu

(aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar  (TSE Kalite

Belgeli)  (Rayici)

Ad 1 4.599,00 4.599,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.599,00

4.764,00

206,25

5.955,00

165,00

-2129-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.560.1102

Poz No

Analizin Adı

DN25 - DN40 çaplarında vanalar için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar 

(TSE Kalite Belgeli) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.1102 DN25 - DN40 çaplarında vanalar için / İki Konumlu

(aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar  (TSE Kalite

Belgeli)  (Rayici)

Ad 1 9.212,00 9.212,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.212,00

9.377,00

206,25

11.721,25

165,00

Poz No

25.560.1103

Poz No

Analizin Adı

DN50 - DN65 çaplarında vanalar için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar 

(TSE Kalite Belgeli) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.1103 DN50 - DN65 çaplarında vanalar için / İki Konumlu

(aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar  (TSE Kalite

Belgeli)  (Rayici)

Ad 1 15.260,00 15.260,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

15.260,00

15.458,00

247,50

19.322,50

198,00

-2130-
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01.01.2024

Poz No

25.560.1104

Poz No

Analizin Adı

DN80 - DN125 çaplarında vanalar için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar 

(TSE Kalite Belgeli) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.1104 DN80 - DN125 çaplarında vanalar için / İki

Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar 

(TSE Kalite Belgeli)  (Rayici)

Ad 1 26.170,00 26.170,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,75 140,00 105,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

26.170,00

26.417,50

309,38

33.021,88

247,50

Poz No

25.560.1105

Poz No

Analizin Adı

DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor /

Servomotorlar  (TSE Kalite Belgeli) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.1105 DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için / İki

Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar 

(TSE Kalite Belgeli)  (Rayici)

Ad 1 27.380,00 27.380,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

27.380,00

27.710,00

412,50

34.637,50

330,00

-2131-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.560.1106

Poz No

Analizin Adı

0.4 m² ve daha küçük alanlı damperler için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar 

(TSE Kalite Belgeli) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.1106 0.4 m² ve daha küçük alanlı damperler için / İki

Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar 

(TSE Kalite Belgeli)  (Rayici)

Ad 1 2.927,00 2.927,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.927,00

3.092,00

206,25

3.865,00

165,00

Poz No

25.560.1107

Poz No

Analizin Adı

0.4 - 1.0 m² alanlı damperler için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar  (TSE

Kalite Belgeli) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.1107 0.4 - 1.0 m² alanlı damperler için / İki Konumlu

(aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar  (TSE Kalite

Belgeli)  (Rayici)

Ad 1 6.777,00 6.777,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.777,00

6.942,00

206,25

8.677,50

165,00

-2132-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.560.1108

Poz No

Analizin Adı

1.0 - 2.0 m² alanlı damperler için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar  (TSE

Kalite Belgeli) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.1108 1.0 - 2.0 m² alanlı damperler için / İki Konumlu

(aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar  (TSE Kalite

Belgeli)  (Rayici)

Ad 1 6.900,00 6.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.900,00

7.098,00

247,50

8.872,50

198,00

Poz No

25.560.1109

Poz No

Analizin Adı

2.0 - 4.0 m² alanlı damperler için / İki Konumlu (aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar  (TSE

Kalite Belgeli) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.1109 2.0 - 4.0 m² alanlı damperler için / İki Konumlu

(aç/kapa) Servomotor / Servomotorlar  (TSE Kalite

Belgeli)  (Rayici)

Ad 1 7.100,00 7.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,75 140,00 105,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.100,00

7.347,50

309,38

9.184,38

247,50

-2133-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.560.1201

Poz No

Analizin Adı

DN10 - DN20 çaplarında vanalar için / Oransal Vana Servomotoru  / Servomotorlar  (TSE

Kalite Belgeli) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.1201 DN10 - DN20 çaplarında vanalar için / Oransal

Vana Servomotoru  / Servomotorlar  (TSE Kalite

Belgeli)  (Rayici)

Ad 1 4.781,00 4.781,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.781,00

4.946,00

206,25

6.182,50

165,00

Poz No

25.560.1202

Poz No

Analizin Adı

DN25 - DN40 çaplarında vanalar için / Oransal Vana Servomotoru  / Servomotorlar  (TSE

Kalite Belgeli) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.1202 DN25 - DN40 çaplarında vanalar için / Oransal

Vana Servomotoru  / Servomotorlar  (TSE Kalite

Belgeli)  (Rayici)

Ad 1 11.830,00 11.830,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

11.830,00

11.995,00

206,25

14.993,75

165,00

-2134-
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01.01.2024

Poz No

25.560.1203

Poz No

Analizin Adı

DN50 - DN65 çaplarında vanalar için / Oransal Vana Servomotoru  / Servomotorlar  (TSE

Kalite Belgeli) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.1203 DN50 - DN65 çaplarında vanalar için / Oransal

Vana Servomotoru  / Servomotorlar  (TSE Kalite

Belgeli)  (Rayici)

Ad 1 14.270,00 14.270,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

14.270,00

14.468,00

247,50

18.085,00

198,00

Poz No

25.560.1204

Poz No

Analizin Adı

DN80 - DN125 çaplarında vanalar için / Oransal Vana Servomotoru  / Servomotorlar  (TSE

Kalite Belgeli) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.1204 DN80 - DN125 çaplarında vanalar için / Oransal

Vana Servomotoru  / Servomotorlar  (TSE Kalite

Belgeli)  (Rayici)

Ad 1 25.990,00 25.990,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,75 140,00 105,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

25.990,00

26.237,50

309,38

32.796,88

247,50

-2135-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.560.1205

Poz No

Analizin Adı

DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için / Oransal Vana Servomotoru  / Servomotorlar 

(TSE Kalite Belgeli) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.1205 DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için /

Oransal Vana Servomotoru  / Servomotorlar  (TSE

Kalite Belgeli)  (Rayici)

Ad 1 27.180,00 27.180,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

27.180,00

27.510,00

412,50

34.387,50

330,00

Poz No

25.560.1206

Poz No

Analizin Adı

0.4 m² ve daha küçük alanlı damperler için / Oransal damper Servomotoru  / Servomotorlar 

(TSE Kalite Belgeli) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.1206 0.4 m² ve daha küçük alanlı damperler için / Oransal

damper Servomotoru  / Servomotorlar  (TSE Kalite

Belgeli)  (Rayici)

Ad 1 5.255,00 5.255,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.255,00

5.420,00

206,25

6.775,00

165,00

-2136-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.560.1207

Poz No

Analizin Adı

0.4 - 1.0 m² alanlı damperler için / Oransal damper Servomotoru  / Servomotorlar  (TSE Kalite

Belgeli) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.1207 0.4 - 1.0 m² alanlı damperler için / Oransal damper

Servomotoru  / Servomotorlar  (TSE Kalite Belgeli) 

(Rayici)

Ad 1 5.512,00 5.512,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.512,00

5.677,00

206,25

7.096,25

165,00

Poz No

25.560.1208

Poz No

Analizin Adı

1.0 - 2.0 m² alanlı damperler için / Oransal damper Servomotoru  / Servomotorlar  (TSE Kalite

Belgeli) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.1208 1.0 - 2.0 m² alanlı damperler için / Oransal damper

Servomotoru  / Servomotorlar  (TSE Kalite Belgeli) 

(Rayici)

Ad 1 9.650,00 9.650,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.650,00

9.848,00

247,50

12.310,00

198,00
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01.01.2024

Poz No

25.560.1209

Poz No

Analizin Adı

2.0 - 4.0 m² alanlı damperler için / Oransal damper Servomotoru  / Servomotorlar  (TSE Kalite

Belgeli) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.1209 2.0 - 4.0 m² alanlı damperler için / Oransal damper

Servomotoru  / Servomotorlar  (TSE Kalite Belgeli) 

(Rayici)

Ad 1 9.892,00 9.892,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,75 140,00 105,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.892,00

10.139,50

309,38

12.674,38

247,50

Poz No

25.560.2101

Poz No

Analizin Adı

DN10 - DN20 çaplarında vanalar için / Acil durum konumlandırma ilavesi  / Servomotorlara

İlaveler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.2101 DN10 - DN20 çaplarında vanalar için / Acil durum

konumlandırma ilavesi  / Servomotorlara İlaveler  

(Rayici)

Ad 1 5.800,00 5.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.800,00

6.027,00

283,75

7.533,75

227,00

-2138-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.560.2102

Poz No

Analizin Adı

DN25 - DN40 çaplarında vanalar için / Acil durum konumlandırma ilavesi  / Servomotorlara

İlaveler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.2102 DN25 - DN40 çaplarında vanalar için / Acil durum

konumlandırma ilavesi  / Servomotorlara İlaveler  

(Rayici)

Ad 1 6.272,00 6.272,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.272,00

6.499,00

283,75

8.123,75

227,00

Poz No

25.560.2103

Poz No

Analizin Adı

DN50 - DN65 çaplarında vanalar için / Acil durum konumlandırma ilavesi  / Servomotorlara

İlaveler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.2103 DN50 - DN65 çaplarında vanalar için / Acil durum

konumlandırma ilavesi  / Servomotorlara İlaveler  

(Rayici)

Ad 1 9.356,00 9.356,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.356,00

9.616,00

325,00

12.020,00

260,00

-2139-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.560.2104

Poz No

Analizin Adı

DN80 - DN125 çaplarında vanalar için / Acil durum konumlandırma ilavesi  / Servomotorlara

İlaveler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.2104 DN80 - DN125 çaplarında vanalar için / Acil durum

konumlandırma ilavesi  / Servomotorlara İlaveler  

(Rayici)

Ad 1 9.760,00 9.760,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,75 140,00 105,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.760,00

10.069,50

386,88

12.586,88

309,50

Poz No

25.560.2105

Poz No

Analizin Adı

DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için / Acil durum konumlandırma ilavesi  /

Servomotorlara İlaveler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.2105 DN150 ve daha büyük çaplarda vanalar için / Acil

durum konumlandırma ilavesi  / Servomotorlara

İlaveler   (Rayici)

Ad 1 10.630,00 10.630,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.630,00

11.084,00

567,50

13.855,00

454,00

-2140-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.560.2106

Poz No

Analizin Adı

0.4 m² ve daha küçük alanlı damperler için / Acil durum konumlandırma ilavesi  /

Servomotorlara İlaveler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.2106 0.4 m² ve daha küçük alanlı damperler için / Acil

durum konumlandırma ilavesi  / Servomotorlara

İlaveler   (Rayici)

Ad 1 8.699,00 8.699,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.699,00

8.926,00

283,75

11.157,50

227,00

Poz No

25.560.2107

Poz No

Analizin Adı

0.4 - 1.0 m² alanlı damperler için / Acil durum konumlandırma ilavesi  / Servomotorlara İlaveler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.2107 0.4 - 1.0 m² alanlı damperler için / Acil durum

konumlandırma ilavesi  / Servomotorlara İlaveler  

(Rayici)

Ad 1 11.480,00 11.480,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

11.480,00

11.707,00

283,75

14.633,75

227,00

-2141-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.560.2108

Poz No

Analizin Adı

1.0 - 2.0 m² alanlı damperler için / Acil durum konumlandırma ilavesi  / Servomotorlara İlaveler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.2108 1.0 - 2.0 m² alanlı damperler için / Acil durum

konumlandırma ilavesi  / Servomotorlara İlaveler  

(Rayici)

Ad 1 12.550,00 12.550,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

12.550,00

12.810,00

325,00

16.012,50

260,00

Poz No

25.560.2109

Poz No

Analizin Adı

2.0 - 4.0 m² alanlı damperler için / Acil durum konumlandırma ilavesi  / Servomotorlara İlaveler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.2109 2.0 - 4.0 m² alanlı damperler için / Acil durum

konumlandırma ilavesi  / Servomotorlara İlaveler  

(Rayici)

Ad 1 14.320,00 14.320,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,75 140,00 105,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

14.320,00

14.629,50

386,88

18.286,88

309,50

-2142-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.560.2200

Poz No

Analizin Adı

Konum anahtarı ilavesi / İlaveler / Servomotorlara İlaveler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.2200 Konum anahtarı ilavesi / İlaveler / Servomotorlara

İlaveler   (Rayici)

Ad 1 3.116,00 3.116,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.116,00

3.192,00

95,00

3.990,00

76,00

Poz No

25.560.2300

Poz No

Analizin Adı

Konum geribildirim potansiyometresi ilavesi / İlaveler / Servomotorlara İlaveler  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.2300 Konum geribildirim potansiyometresi ilavesi /

İlaveler / Servomotorlara İlaveler   (Rayici)

Ad 1 3.595,00 3.595,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.595,00

3.671,00

95,00

4.588,75

76,00

Poz No

25.560.3101

Poz No

Analizin Adı

DN15- DN20 çaplarında vanalar için dijital oransal servomotorlar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.3101 DN15- DN20 çaplarında vanalar için dijital oransal

servomotorlar (Rayici)

Ad 1 7.783,00 7.783,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,35 190,00 66,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,3 124,00 37,20

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.783,00

7.928,70

182,13

9.910,88

145,70

-2143-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.560.3102

Poz No

Analizin Adı

DN25 - DN40 çaplarında vanalar için dijital oransal servomotorlar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.3102 DN25 - DN40 çaplarında vanalar için dijital oransal

servomotorlar (Rayici)

Ad 1 11.840,00 11.840,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,35 190,00 66,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,35 140,00 49,00

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,35 124,00 43,40

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

11.840,00

11.998,90

198,63

14.998,63

158,90

Poz No

25.560.3103

Poz No

Analizin Adı

DN50 - DN65 çaplarında vanalar için dijital oransal servomotorlar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.3103 DN50 - DN65 çaplarında vanalar için dijital oransal

servomotorlar (Rayici)

Ad 1 19.270,00 19.270,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,4 124,00 49,60

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.270,00

19.451,60

227,00

24.314,50

181,60

-2144-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.560.3104

Poz No

Analizin Adı

DN80 - DN125 çaplarında vanalar için dijital oransal servomotorlar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.3104 DN80 - DN125 çaplarında vanalar için dijital

oransal servomotorlar (Rayici)

Ad 1 29.120,00 29.120,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,45 190,00 85,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,45 140,00 63,00

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,45 124,00 55,80

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

29.120,00

29.324,30

255,38

36.655,38

204,30

Poz No

25.560.3105

Poz No

Analizin Adı

DN150 -DN 250 çaplarında vanalar için dijital oransal servomotorlar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.560.3105 DN150 -DN 250 çaplarında vanalar için  dijital

oransal servomotorlar (Rayici)

Ad 1 50.590,00 50.590,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,45 190,00 85,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,45 140,00 63,00

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,45 124,00 55,80

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

50.590,00

50.794,30

255,38

63.492,88

204,30

-2145-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.562.1101

Poz No

Analizin Adı

Mekanik termostatlar / Fan-Coil Termostatı  / Fan-Coil Kontrol Sistemi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.562.1101 Mekanik termostatlar / Fan-Coil Termostatı  /

Fan-Coil Kontrol Sistemi   (Rayici)

Ad 1 1.425,00 1.425,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.425,00

1.590,00

206,25

1.987,50

165,00

Poz No

25.562.1102

Poz No

Analizin Adı

Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmesiz) / Fan-Coil Termostatı  / Fan-Coil Kontrol Sistemi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.562.1102 Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmesiz) /

Fan-Coil Termostatı  / Fan-Coil Kontrol Sistemi  

(Rayici)

Ad 1 2.178,00 2.178,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.178,00

2.343,00

206,25

2.928,75

165,00

-2146-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.562.1103

Poz No

Analizin Adı

Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmeli) / Fan-Coil Termostatı  / Fan-Coil Kontrol Sistemi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.562.1103 Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmeli) /

Fan-Coil Termostatı  / Fan-Coil Kontrol Sistemi  

(Rayici)

Ad 1 5.812,00 5.812,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.812,00

5.977,00

206,25

7.471,25

165,00

Poz No

25.562.1201

Poz No

Analizin Adı

İki yollu DN15 / Otomatik fan-coil vanası  / Fan-Coil Kontrol Sistemi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.562.1201 İki yollu DN15 / Otomatik fan-coil vanası  /

Fan-Coil Kontrol Sistemi   (Rayici)

Ad 1 1.463,00 1.463,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.463,00

1.628,00

206,25

2.035,00

165,00

Poz No

25.562.1202

Poz No

Analizin Adı

İki yollu DN20 / Otomatik fan-coil vanası  / Fan-Coil Kontrol Sistemi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.562.1202 İki yollu DN20 / Otomatik fan-coil vanası  /

Fan-Coil Kontrol Sistemi   (Rayici)

Ad 1 1.680,00 1.680,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.680,00

1.845,00

206,25

2.306,25

165,00

-2147-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.562.1203

Poz No

Analizin Adı

İki yollu DN25 / Otomatik fan-coil vanası  / Fan-Coil Kontrol Sistemi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.562.1203 İki yollu DN25 / Otomatik fan-coil vanası  /

Fan-Coil Kontrol Sistemi   (Rayici)

Ad 1 1.792,00 1.792,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.792,00

1.957,00

206,25

2.446,25

165,00

Poz No

25.562.1204

Poz No

Analizin Adı

Üç yollu DN15 / Otomatik fan-coil vanası  / Fan-Coil Kontrol Sistemi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.562.1204 Üç yollu DN15 / Otomatik fan-coil vanası  /

Fan-Coil Kontrol Sistemi   (Rayici)

Ad 1 1.904,00 1.904,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.904,00

2.102,00

247,50

2.627,50

198,00

Poz No

25.562.1205

Poz No

Analizin Adı

Üç yollu DN20 / Otomatik fan-coil vanası  / Fan-Coil Kontrol Sistemi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.562.1205 Üç yollu DN20 / Otomatik fan-coil vanası  /

Fan-Coil Kontrol Sistemi   (Rayici)

Ad 1 2.068,00 2.068,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.068,00

2.266,00

247,50

2.832,50

198,00

-2148-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.562.1206

Poz No

Analizin Adı

Üç yollu DN25 / Otomatik fan-coil vanası  / Fan-Coil Kontrol Sistemi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.562.1206 Üç yollu DN25 / Otomatik fan-coil vanası  /

Fan-Coil Kontrol Sistemi   (Rayici)

Ad 1 2.214,00 2.214,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.214,00

2.412,00

247,50

3.015,00

198,00

Poz No

25.565.1201

Poz No

Analizin Adı

DN 15 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi  / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1201 DN 15 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana

gövdesi  / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi

  (Rayici)

Ad 1 1.952,00 1.952,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.952,00

2.063,40

139,25

2.579,25

111,40

-2149-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1202

Poz No

Analizin Adı

DN 20 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi  / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1202 DN 20 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana

gövdesi  / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi

  (Rayici)

Ad 1 2.203,00 2.203,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.203,00

2.314,40

139,25

2.893,00

111,40

Poz No

25.565.1203

Poz No

Analizin Adı

DN 25 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi  / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1203 DN 25 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana

gövdesi  / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi

  (Rayici)

Ad 1 2.594,00 2.594,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.594,00

2.738,40

180,50

3.423,00

144,40

-2150-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1204

Poz No

Analizin Adı

DN 32 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi  / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1204 DN 32 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana

gövdesi  / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi

  (Rayici)

Ad 1 2.870,00 2.870,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.870,00

3.059,80

237,25

3.824,75

189,80

Poz No

25.565.1205

Poz No

Analizin Adı

DN 40 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi  / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1205 DN 40 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana

gövdesi  / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi

  (Rayici)

Ad 1 4.218,00 4.218,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.218,00

4.440,80

278,50

5.551,00

222,80

-2151-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1206

Poz No

Analizin Adı

DN 50 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana gövdesi  / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1206 DN 50 / İki yollu PN-10 vidalı otomatik vana

gövdesi  / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana Gövdesi

  (Rayici)

Ad 1 5.385,00 5.385,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,7 140,00 98,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.385,00

5.640,80

319,75

7.051,00

255,80

Poz No

25.565.1301

Poz No

Analizin Adı

DN 15 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1301 DN 15 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 3.700,00 3.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.700,00

3.811,40

139,25

4.764,25

111,40

-2152-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1302

Poz No

Analizin Adı

DN 20 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1302 DN 20 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 4.109,00 4.109,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.109,00

4.220,40

139,25

5.275,50

111,40

Poz No

25.565.1303

Poz No

Analizin Adı

DN 25 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1303 DN 25 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 4.507,00 4.507,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.507,00

4.651,40

180,50

5.814,25

144,40

-2153-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1304

Poz No

Analizin Adı

DN 32 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1304 DN 32 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 5.242,00 5.242,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.242,00

5.431,80

237,25

6.789,75

189,80

Poz No

25.565.1305

Poz No

Analizin Adı

DN 40 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1305 DN 40 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 8.464,00 8.464,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.464,00

8.686,80

278,50

10.858,50

222,80

-2154-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1306

Poz No

Analizin Adı

DN 50 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1306 DN 50 / İki yollu, PN 16, dişli bağlantılı kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 10.270,00 10.270,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,7 140,00 98,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.270,00

10.525,80

319,75

13.157,25

255,80

Poz No

25.565.1501

Poz No

Analizin Adı

DN 15 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1501 DN 15 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 3.840,00 3.840,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.840,00

3.951,40

139,25

4.939,25

111,40

-2155-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1502

Poz No

Analizin Adı

DN 20 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1502 DN 20 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 4.142,00 4.142,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.142,00

4.253,40

139,25

5.316,75

111,40

Poz No

25.565.1503

Poz No

Analizin Adı

DN 25 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1503 DN 25 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 4.255,00 4.255,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.255,00

4.399,40

180,50

5.499,25

144,40

-2156-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1504

Poz No

Analizin Adı

DN 32 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1504 DN 32 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 4.932,00 4.932,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.932,00

5.121,80

237,25

6.402,25

189,80

Poz No

25.565.1505

Poz No

Analizin Adı

DN 40 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1505 DN 40 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 5.346,00 5.346,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.346,00

5.568,80

278,50

6.961,00

222,80

-2157-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1506

Poz No

Analizin Adı

DN 50 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1506 DN 50 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 7.266,00 7.266,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,7 140,00 98,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.266,00

7.521,80

319,75

9.402,25

255,80

Poz No

25.565.1507

Poz No

Analizin Adı

DN 65 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1507 DN 65 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 9.074,00 9.074,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.074,00

9.428,80

443,50

11.786,00

354,80

-2158-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1508

Poz No

Analizin Adı

DN 80 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1508 DN 80 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 11.750,00 11.750,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,2 140,00 168,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

11.750,00

12.170,80

526,00

15.213,50

420,80

Poz No

25.565.1509

Poz No

Analizin Adı

DN 100 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1509 DN 100 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 18.680,00 18.680,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

18.680,00

19.199,80

649,75

23.999,75

519,80

-2159-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1510

Poz No

Analizin Adı

DN 125 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1510 DN 125 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 29.490,00 29.490,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,1 140,00 294,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

29.490,00

30.195,00

881,25

37.743,75

705,00

Poz No

25.565.1511

Poz No

Analizin Adı

DN 150 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1511 DN 150 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 36.420,00 36.420,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,6 140,00 364,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

36.420,00

37.290,00

1.087,50

46.612,50

870,00

-2160-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1512

Poz No

Analizin Adı

DN 200 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1512 DN 200 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 89.420,00 89.420,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,6 190,00 494,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,6 140,00 364,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

89.420,00

90.309,00

1.111,25

112.886,25

889,00

Poz No

25.565.1513

Poz No

Analizin Adı

DN 250 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1513 DN 250 / İki yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 113.200,00 113.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,6 190,00 494,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,6 140,00 364,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

113.200,00

114.089,00

1.111,25

142.611,25

889,00

-2161-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1601

Poz No

Analizin Adı

DN 15 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1601 DN 15 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 4.330,00 4.330,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.330,00

4.441,40

139,25

5.551,75

111,40

Poz No

25.565.1602

Poz No

Analizin Adı

DN 20 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1602 DN 20 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 4.971,00 4.971,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.971,00

5.082,40

139,25

6.353,00

111,40

-2162-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1603

Poz No

Analizin Adı

DN 25 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1603 DN 25 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 5.536,00 5.536,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.536,00

5.680,40

180,50

7.100,50

144,40

Poz No

25.565.1604

Poz No

Analizin Adı

DN 32 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1604 DN 32 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 6.062,00 6.062,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.062,00

6.251,80

237,25

7.814,75

189,80

-2163-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1605

Poz No

Analizin Adı

DN 40 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1605 DN 40 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 6.552,00 6.552,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.552,00

6.774,80

278,50

8.468,50

222,80

Poz No

25.565.1606

Poz No

Analizin Adı

DN 50 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1606 DN 50 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 7.756,00 7.756,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,7 140,00 98,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.756,00

8.011,80

319,75

10.014,75

255,80

-2164-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1607

Poz No

Analizin Adı

DN 65 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1607 DN 65 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 10.020,00 10.020,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.020,00

10.374,80

443,50

12.968,50

354,80

Poz No

25.565.1608

Poz No

Analizin Adı

DN 80 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1608 DN 80 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 13.180,00 13.180,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,2 140,00 168,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

13.180,00

13.600,80

526,00

17.001,00

420,80

-2165-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1609

Poz No

Analizin Adı

DN 100 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1609 DN 100 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 20.640,00 20.640,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

20.640,00

21.159,80

649,75

26.449,75

519,80

Poz No

25.565.1610

Poz No

Analizin Adı

DN 125 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1610 DN 125 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 31.230,00 31.230,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,1 140,00 294,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

31.230,00

31.935,00

881,25

39.918,75

705,00

-2166-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1611

Poz No

Analizin Adı

DN 150 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1611 DN 150 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 37.390,00 37.390,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,6 140,00 364,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

37.390,00

38.260,00

1.087,50

47.825,00

870,00

Poz No

25.565.1612

Poz No

Analizin Adı

DN 200 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1612 DN 200 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 99.480,00 99.480,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,6 190,00 494,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,6 140,00 364,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

99.480,00

100.369,00

1.111,25

125.461,25

889,00

-2167-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1613

Poz No

Analizin Adı

DN 250 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1613 DN 250 / İki yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 125.900,00 125.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,6 190,00 494,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,6 140,00 364,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

125.900,00

126.789,00

1.111,25

158.486,25

889,00

Poz No

25.565.1701

Poz No

Analizin Adı

DN15 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1701 DN15 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 6.228,00 6.228,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.228,00

6.339,40

139,25

7.924,25

111,40

-2168-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1702

Poz No

Analizin Adı

DN20 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1702 DN20 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 9.547,00 9.547,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.547,00

9.658,40

139,25

12.073,00

111,40

Poz No

25.565.1703

Poz No

Analizin Adı

DN25 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1703 DN25 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 10.030,00 10.030,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.030,00

10.174,40

180,50

12.718,00

144,40

-2169-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1704

Poz No

Analizin Adı

DN32 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1704 DN32 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 11.800,00 11.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

11.800,00

11.989,80

237,25

14.987,25

189,80

Poz No

25.565.1705

Poz No

Analizin Adı

DN40 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1705 DN40 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 13.480,00 13.480,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

13.480,00

13.702,80

278,50

17.128,50

222,80

-2170-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1706

Poz No

Analizin Adı

DN50 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1706 DN50 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 14.090,00 14.090,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,7 140,00 98,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

14.090,00

14.345,80

319,75

17.932,25

255,80

Poz No

25.565.1707

Poz No

Analizin Adı

DN65 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1707 DN65 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 16.320,00 16.320,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

16.320,00

16.674,80

443,50

20.843,50

354,80

-2171-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1708

Poz No

Analizin Adı

DN80 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1708 DN80 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 20.100,00 20.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,2 140,00 168,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

20.100,00

20.520,80

526,00

25.651,00

420,80

Poz No

25.565.1709

Poz No

Analizin Adı

DN 100 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1709 DN 100 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 30.810,00 30.810,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

30.810,00

31.329,80

649,75

39.162,25

519,80

-2172-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1710

Poz No

Analizin Adı

DN 125 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1710 DN 125 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 42.040,00 42.040,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,1 140,00 294,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

42.040,00

42.745,00

881,25

53.431,25

705,00

Poz No

25.565.1711

Poz No

Analizin Adı

DN 150 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1711 DN 150 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 52.310,00 52.310,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,6 140,00 364,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

52.310,00

53.180,00

1.087,50

66.475,00

870,00

-2173-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.1712

Poz No

Analizin Adı

DN 200 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1712 DN 200 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 197.200,00 197.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,6 190,00 494,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,6 140,00 364,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

197.200,00

198.089,00

1.111,25

247.611,25

889,00

Poz No

25.565.1713

Poz No

Analizin Adı

DN 250 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol

Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.1713 DN 250 / İki yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / İki Yollu Otomatik Kontrol Vana

Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 319.400,00 319.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,6 190,00 494,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,6 140,00 364,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

319.400,00

320.289,00

1.111,25

400.361,25

889,00

-2174-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2101

Poz No

Analizin Adı

DN15 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2101 DN15 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana

gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi  (TSE

Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 2.092,00 2.092,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.092,00

2.236,40

180,50

2.795,50

144,40

Poz No

25.565.2102

Poz No

Analizin Adı

DN20 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2102 DN20 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana

gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi  (TSE

Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 2.152,00 2.152,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.152,00

2.329,40

221,75

2.911,75

177,40

-2175-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2103

Poz No

Analizin Adı

DN25 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2103 DN25 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana

gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi  (TSE

Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 2.271,00 2.271,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.271,00

2.448,40

221,75

3.060,50

177,40

Poz No

25.565.2104

Poz No

Analizin Adı

DN32 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2104 DN32 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana

gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi  (TSE

Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 2.649,00 2.649,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.649,00

2.871,80

278,50

3.589,75

222,80

-2176-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2105

Poz No

Analizin Adı

DN40 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2105 DN40 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana

gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi  (TSE

Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 3.190,00 3.190,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,7 140,00 98,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.190,00

3.445,80

319,75

4.307,25

255,80

Poz No

25.565.2106

Poz No

Analizin Adı

DN50 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2106 DN50 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana

gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi  (TSE

Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 4.370,00 4.370,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,8 140,00 112,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.370,00

4.658,80

361,00

5.823,50

288,80

-2177-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2201

Poz No

Analizin Adı

DN 15 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2201 DN 15 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 2.000,00 2.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.000,00

2.144,40

180,50

2.680,50

144,40

Poz No

25.565.2202

Poz No

Analizin Adı

DN 20 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2202 DN 20 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 2.163,00 2.163,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.163,00

2.340,40

221,75

2.925,50

177,40

-2178-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2203

Poz No

Analizin Adı

DN 25 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2203 DN 25 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 2.757,00 2.757,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.757,00

2.934,40

221,75

3.668,00

177,40

Poz No

25.565.2204

Poz No

Analizin Adı

DN 32 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2204 DN 32 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 3.622,00 3.622,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.622,00

3.844,80

278,50

4.806,00

222,80

-2179-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2205

Poz No

Analizin Adı

DN 40 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2205 DN 40 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 4.379,00 4.379,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,7 140,00 98,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.379,00

4.634,80

319,75

5.793,50

255,80

Poz No

25.565.2206

Poz No

Analizin Adı

DN 50 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2206 DN 50 / Üç yollu, PN 10, dişli bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 6.487,00 6.487,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,8 140,00 112,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.487,00

6.775,80

361,00

8.469,75

288,80

-2180-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2301

Poz No

Analizin Adı

DN 15 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2301 DN 15 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 4.079,00 4.079,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.079,00

4.223,40

180,50

5.279,25

144,40

Poz No

25.565.2302

Poz No

Analizin Adı

DN 20 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2302 DN 20 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 4.390,00 4.390,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.390,00

4.567,40

221,75

5.709,25

177,40

-2181-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2303

Poz No

Analizin Adı

DN 25 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2303 DN 25 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 4.581,00 4.581,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.581,00

4.758,40

221,75

5.948,00

177,40

Poz No

25.565.2304

Poz No

Analizin Adı

DN 32 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2304 DN 32 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 5.565,00 5.565,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.565,00

5.787,80

278,50

7.234,75

222,80

-2182-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2305

Poz No

Analizin Adı

DN 40 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2305 DN 40 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 8.643,00 8.643,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,7 140,00 98,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.643,00

8.898,80

319,75

11.123,50

255,80

Poz No

25.565.2306

Poz No

Analizin Adı

DN 50 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2306 DN 50 / Üç yollu, PN 16, dişli bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 10.730,00 10.730,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,8 140,00 112,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.730,00

11.018,80

361,00

13.773,50

288,80

-2183-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2501

Poz No

Analizin Adı

DN15 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2501 DN15 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 5.155,00 5.155,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.155,00

5.299,40

180,50

6.624,25

144,40

Poz No

25.565.2502

Poz No

Analizin Adı

DN20 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2502 DN20 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 5.489,00 5.489,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.489,00

5.666,40

221,75

7.083,00

177,40

-2184-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2503

Poz No

Analizin Adı

DN25 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2503 DN25 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 5.723,00 5.723,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.723,00

5.900,40

221,75

7.375,50

177,40

Poz No

25.565.2504

Poz No

Analizin Adı

DN32 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2504 DN32 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 6.827,00 6.827,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.827,00

7.049,80

278,50

8.812,25

222,80

-2185-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2505

Poz No

Analizin Adı

DN40 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2505 DN40 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 7.162,00 7.162,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,7 140,00 98,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.162,00

7.417,80

319,75

9.272,25

255,80

Poz No

25.565.2506

Poz No

Analizin Adı

DN50 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2506 DN50 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 8.174,00 8.174,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,8 140,00 112,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.174,00

8.462,80

361,00

10.578,50

288,80

-2186-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2507

Poz No

Analizin Adı

DN65 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2507 DN65 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 8.958,00 8.958,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.958,00

9.312,80

443,50

11.641,00

354,80

Poz No

25.565.2508

Poz No

Analizin Adı

DN80 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2508 DN80 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 10.750,00 10.750,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,2 140,00 168,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.750,00

11.170,80

526,00

13.963,50

420,80

-2187-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2509

Poz No

Analizin Adı

DN100 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2509 DN100 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 11.900,00 11.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

11.900,00

12.419,80

649,75

15.524,75

519,80

Poz No

25.565.2510

Poz No

Analizin Adı

DN125 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2510 DN125 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 23.940,00 23.940,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,1 140,00 294,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

23.940,00

24.645,00

881,25

30.806,25

705,00

-2188-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2511

Poz No

Analizin Adı

DN150 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2511 DN150 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 29.920,00 29.920,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,6 140,00 364,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

29.920,00

30.790,00

1.087,50

38.487,50

870,00

Poz No

25.565.2512

Poz No

Analizin Adı

DN200 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2512 DN200 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 68.530,00 68.530,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,6 190,00 494,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,6 140,00 364,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

68.530,00

69.419,00

1.111,25

86.773,75

889,00

-2189-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2513

Poz No

Analizin Adı

DN250 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2513 DN250 / Üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 82.880,00 82.880,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,6 190,00 494,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,6 140,00 364,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

82.880,00

83.769,00

1.111,25

104.711,25

889,00

Poz No

25.565.2601

Poz No

Analizin Adı

DN15 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2601 DN15 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 5.910,00 5.910,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.910,00

6.054,40

180,50

7.568,00

144,40

-2190-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2602

Poz No

Analizin Adı

DN20 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2602 DN20 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 6.199,00 6.199,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.199,00

6.376,40

221,75

7.970,50

177,40

Poz No

25.565.2603

Poz No

Analizin Adı

DN25 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2603 DN25 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 6.526,00 6.526,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.526,00

6.703,40

221,75

8.379,25

177,40

-2191-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2604

Poz No

Analizin Adı

DN32 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2604 DN32 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 8.303,00 8.303,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.303,00

8.525,80

278,50

10.657,25

222,80

Poz No

25.565.2605

Poz No

Analizin Adı

DN40 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2605 DN40 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 8.484,00 8.484,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,7 140,00 98,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.484,00

8.739,80

319,75

10.924,75

255,80

-2192-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2606

Poz No

Analizin Adı

DN50 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2606 DN50 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 9.716,00 9.716,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,8 140,00 112,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.716,00

10.004,80

361,00

12.506,00

288,80

Poz No

25.565.2607

Poz No

Analizin Adı

DN65 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2607 DN65 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 16.570,00 16.570,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

16.570,00

16.924,80

443,50

21.156,00

354,80

-2193-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2608

Poz No

Analizin Adı

DN 80 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi

 (TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2608 DN 80 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 19.850,00 19.850,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,2 140,00 168,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.850,00

20.270,80

526,00

25.338,50

420,80

Poz No

25.565.2609

Poz No

Analizin Adı

DN 100 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana

Gövdesi  (TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2609 DN 100 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 27.280,00 27.280,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

27.280,00

27.799,80

649,75

34.749,75

519,80

-2194-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2610

Poz No

Analizin Adı

DN125 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana

Gövdesi  (TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2610 DN125 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 59.610,00 59.610,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,1 140,00 294,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

59.610,00

60.315,00

881,25

75.393,75

705,00

Poz No

25.565.2611

Poz No

Analizin Adı

DN150 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana

Gövdesi  (TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2611 DN150 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 66.350,00 66.350,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,6 140,00 364,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

66.350,00

67.220,00

1.087,50

84.025,00

870,00

-2195-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2612

Poz No

Analizin Adı

DN 200 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana

Gövdesi  (TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2612 DN 200 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 74.300,00 74.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,6 190,00 494,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,6 140,00 364,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

74.300,00

75.189,00

1.111,25

93.986,25

889,00

Poz No

25.565.2613

Poz No

Analizin Adı

DN 250 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana

Gövdesi  (TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2613 DN 250 / Üç yollu, PN 10, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 89.850,00 89.850,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,6 190,00 494,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,6 140,00 364,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

89.850,00

90.739,00

1.111,25

113.423,75

889,00

-2196-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2701

Poz No

Analizin Adı

DN 15 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi

 (TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2701 DN 15 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 7.180,00 7.180,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.180,00

7.324,40

180,50

9.155,50

144,40

Poz No

25.565.2702

Poz No

Analizin Adı

DN 20 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi

 (TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2702 DN 20 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 9.067,00 9.067,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.067,00

9.244,40

221,75

11.555,50

177,40

-2197-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2703

Poz No

Analizin Adı

DN 25 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi

 (TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2703 DN 25 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 9.989,00 9.989,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.989,00

10.166,40

221,75

12.708,00

177,40

Poz No

25.565.2704

Poz No

Analizin Adı

DN 32 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi

 (TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2704 DN 32 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 11.320,00 11.320,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

11.320,00

11.542,80

278,50

14.428,50

222,80

-2198-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2705

Poz No

Analizin Adı

DN 40 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi

 (TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2705 DN 40 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 13.040,00 13.040,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,7 140,00 98,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

13.040,00

13.295,80

319,75

16.619,75

255,80

Poz No

25.565.2706

Poz No

Analizin Adı

DN 50 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi

 (TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2706 DN 50 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 13.780,00 13.780,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,8 140,00 112,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

13.780,00

14.068,80

361,00

17.586,00

288,80

-2199-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2707

Poz No

Analizin Adı

DN 65 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi

 (TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2707 DN 65 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 16.270,00 16.270,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

16.270,00

16.624,80

443,50

20.781,00

354,80

Poz No

25.565.2708

Poz No

Analizin Adı

DN 80 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi

 (TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2708 DN 80 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 21.270,00 21.270,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,2 140,00 168,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

21.270,00

21.690,80

526,00

27.113,50

420,80

-2200-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2709

Poz No

Analizin Adı

DN 100 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana

Gövdesi  (TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2709 DN 100 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 25.180,00 25.180,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

25.180,00

25.699,80

649,75

32.124,75

519,80

Poz No

25.565.2710

Poz No

Analizin Adı

DN 125 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana

Gövdesi  (TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2710 DN 125 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 45.860,00 45.860,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,1 140,00 294,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

45.860,00

46.565,00

881,25

58.206,25

705,00

-2201-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2711

Poz No

Analizin Adı

DN 150 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana

Gövdesi  (TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2711 DN 150 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 57.790,00 57.790,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,6 140,00 364,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

57.790,00

58.660,00

1.087,50

73.325,00

870,00

Poz No

25.565.2712

Poz No

Analizin Adı

DN 200 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana

Gövdesi  (TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2712 DN 200 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 134.700,00 134.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,6 190,00 494,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,6 140,00 364,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

134.700,00

135.589,00

1.111,25

169.486,25

889,00

-2202-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.2713

Poz No

Analizin Adı

DN 250 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana

Gövdesi  (TSE Kalite Belgeli ) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.2713 DN 250 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol

vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi 

(TSE Kalite Belgeli )  (Rayici)

Ad 1 190.000,00 190.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,6 190,00 494,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,6 140,00 364,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

190.000,00

190.889,00

1.111,25

238.611,25

889,00

Poz No

25.565.3101

Poz No

Analizin Adı

DN 25 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.3101 DN 25 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip

otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)

Ad 1 6.510,00 6.510,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.510,00

6.621,40

139,25

8.276,75

111,40

-2203-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.3102

Poz No

Analizin Adı

DN 32 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.3102 DN 32 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip

otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)

Ad 1 6.948,00 6.948,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.948,00

7.059,40

139,25

8.824,25

111,40

Poz No

25.565.3103

Poz No

Analizin Adı

DN 40 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.3103 DN 40 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip

otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)

Ad 1 7.549,00 7.549,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.549,00

7.693,40

180,50

9.616,75

144,40

-2204-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.3104

Poz No

Analizin Adı

DN 50 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.3104 DN 50 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip

otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)

Ad 1 8.206,00 8.206,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.206,00

8.395,80

237,25

10.494,75

189,80

Poz No

25.565.3105

Poz No

Analizin Adı

DN 65 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.3105 DN 65 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip

otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)

Ad 1 9.136,00 9.136,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.136,00

9.358,80

278,50

11.698,50

222,80

-2205-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.3106

Poz No

Analizin Adı

DN 80 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.3106 DN 80 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip

otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)

Ad 1 10.840,00 10.840,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,7 140,00 98,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.840,00

11.095,80

319,75

13.869,75

255,80

Poz No

25.565.3107

Poz No

Analizin Adı

DN 100 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.3107 DN 100 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip

otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)

Ad 1 12.640,00 12.640,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

12.640,00

13.159,80

649,75

16.449,75

519,80

-2206-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.3108

Poz No

Analizin Adı

DN 125 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.3108 DN 125 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip

otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)

Ad 1 14.830,00 14.830,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

14.830,00

15.349,80

649,75

19.187,25

519,80

Poz No

25.565.3109

Poz No

Analizin Adı

DN 150 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.3109 DN 150 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip

otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)

Ad 1 18.990,00 18.990,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

18.990,00

19.674,80

856,00

24.593,50

684,80

-2207-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.3110

Poz No

Analizin Adı

DN 200 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.3110 DN 200 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip

otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)

Ad 1 30.580,00 30.580,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

30.580,00

31.271,00

863,75

39.088,75

691,00

Poz No

25.565.3111

Poz No

Analizin Adı

DN 250 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.3111 DN 250 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip

otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)

Ad 1 45.850,00 45.850,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

45.850,00

46.706,00

1.070,00

58.382,50

856,00

-2208-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.565.3112

Poz No

Analizin Adı

DN 300 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.3112 DN 300 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip

otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi (Rayici)

Ad 1 67.510,00 67.510,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

67.510,00

68.366,00

1.070,00

85.457,50

856,00

Poz No

25.565.3113

Poz No

Analizin Adı

DN 400 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.565.3113 DN 400 / İki yollu, PN 10, flanşlı, kelebek tip

otomatik vana gövdesi / İki Yollu Kelebek Tip

Otomatik Vana Gövdesi   (Rayici)

Ad 1 81.570,00 81.570,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

81.570,00

82.426,00

1.070,00

103.032,50

856,00

-2209-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.567.1101

Poz No

Analizin Adı

DN 15 / İki yollu, dişli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.1101 DN 15 / İki yollu, dişli bağlantılı / Basınçtan

Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)

Ad 1 1.318,00 1.318,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.318,00

1.462,40

180,50

1.828,00

144,40

Poz No

25.567.1102

Poz No

Analizin Adı

DN 20 / İki yollu, dişli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.1102 DN 20 / İki yollu, dişli bağlantılı / Basınçtan

Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)

Ad 1 1.568,00 1.568,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.568,00

1.745,40

221,75

2.181,75

177,40

-2210-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.567.1103

Poz No

Analizin Adı

DN 25 / İki yollu, dişli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.1103 DN 25 / İki yollu, dişli bağlantılı / Basınçtan

Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)

Ad 1 3.132,00 3.132,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.132,00

3.309,40

221,75

4.136,75

177,40

Poz No

25.567.1104

Poz No

Analizin Adı

DN 32 / İki yollu, dişli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.1104 DN 32 / İki yollu, dişli bağlantılı / Basınçtan

Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)

Ad 1 5.031,00 5.031,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.031,00

5.253,80

278,50

6.567,25

222,80

-2211-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.567.1105

Poz No

Analizin Adı

DN 40 / İki yollu, dişli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.1105 DN 40 / İki yollu, dişli bağlantılı / Basınçtan

Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)

Ad 1 11.710,00 11.710,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,7 140,00 98,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

11.710,00

11.965,80

319,75

14.957,25

255,80

Poz No

25.567.1106

Poz No

Analizin Adı

DN 50 / İki yollu, dişli bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.1106 DN 50 / İki yollu, dişli bağlantılı / Basınçtan

Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)

Ad 1 12.220,00 12.220,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,8 140,00 112,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

12.220,00

12.508,80

361,00

15.636,00

288,80

-2212-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.567.1201

Poz No

Analizin Adı

DN 65 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.1201 DN 65 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan

Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)

Ad 1 25.200,00 25.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

25.200,00

25.554,80

443,50

31.943,50

354,80

Poz No

25.567.1202

Poz No

Analizin Adı

DN 80 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.1202 DN 80 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan

Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)

Ad 1 30.200,00 30.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,2 140,00 168,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

30.200,00

30.620,80

526,00

38.276,00

420,80

-2213-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.567.1203

Poz No

Analizin Adı

DN 100 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.1203 DN 100 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan

Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)

Ad 1 46.410,00 46.410,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

46.410,00

46.929,80

649,75

58.662,25

519,80

Poz No

25.567.1204

Poz No

Analizin Adı

DN 125 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.1204 DN 125 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan

Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)

Ad 1 84.630,00 84.630,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,1 140,00 294,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

84.630,00

85.335,00

881,25

106.668,75

705,00

-2214-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.567.1205

Poz No

Analizin Adı

DN 150 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.1205 DN 150 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan

Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)

Ad 1 120.800,00 120.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,6 140,00 364,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

120.800,00

121.670,00

1.087,50

152.087,50

870,00

Poz No

25.567.1206

Poz No

Analizin Adı

DN 200 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.1206 DN 200 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan

Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)

Ad 1 211.700,00 211.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,6 190,00 494,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,6 140,00 364,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

211.700,00

212.589,00

1.111,25

265.736,25

889,00

-2215-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.567.1207

Poz No

Analizin Adı

DN 250 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.1207 DN 250 / İki yollu, flanşlı bağlantılı / Basınçtan

Bağımsız (Kombine) Kontrol Vanası (Rayici)

Ad 1 283.400,00 283.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,25 124,00 31,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,6 190,00 494,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,6 140,00 364,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

283.400,00

284.289,00

1.111,25

355.361,25

889,00

Poz No

25.567.2101

Poz No

Analizin Adı

15 ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol

Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.2101 15 ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16,

dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası

(Rayici)      

Ad 1 2.736,00 2.736,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.736,00

2.880,40

180,50

3.600,50

144,40

-2216-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.567.2102

Poz No

Analizin Adı

20ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol

Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.2102 20ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli

/ Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası

(Rayici)             

Ad 1 3.008,00 3.008,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.008,00

3.185,40

221,75

3.981,75

177,40

Poz No

25.567.2103

Poz No

Analizin Adı

25 ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol

Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.2103 25 ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16,

dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası

(Rayici)

Ad 1 3.845,00 3.845,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.845,00

4.022,40

221,75

5.028,00

177,40

-2217-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.567.2104

Poz No

Analizin Adı

32 ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol

Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.2104 32 ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16,

dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası

(Rayici)

Ad 1 6.976,00 6.976,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.976,00

7.198,80

278,50

8.998,50

222,80

Poz No

25.567.2105

Poz No

Analizin Adı

40ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol

Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.2105 40ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli

/ Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası

(Rayici)

Ad 1 8.459,00 8.459,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,7 140,00 98,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.459,00

8.714,80

319,75

10.893,50

255,80

-2218-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.567.2106

Poz No

Analizin Adı

50ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol

Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.2106 50ø mm / Dönüş hattına monte edilecek, PN 16, dişli

/ Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası

(Rayici)                        

Ad 1 10.730,00 10.730,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,8 140,00 112,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.730,00

11.018,80

361,00

13.773,50

288,80

Poz No

25.567.2201

Poz No

Analizin Adı

65 ø mm / Fark basınç kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik körük ile basınç dengeli, flanşlı, PN

16 / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.2201 65 ø mm / Fark basınç kontrol vana gövdesi,

paslanmaz çelik körük ile basınç dengeli, flanşlı, PN

16 / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası

(Rayici)

Ad 1 36.900,00 36.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

36.900,00

37.254,80

443,50

46.568,50

354,80

-2219-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.567.2202

Poz No

Analizin Adı

80 ø mm / Fark basınç kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik körük ile basınç dengeli, flanşlı, PN

16 / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.2202 80 ø mm / Fark basınç kontrol vana gövdesi,

paslanmaz çelik körük ile basınç dengeli, flanşlı, PN

16 / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası

(Rayici)

Ad 1 42.450,00 42.450,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,2 140,00 168,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

42.450,00

42.870,80

526,00

53.588,50

420,80

Poz No

25.567.2203

Poz No

Analizin Adı

100 ø mm / Fark basınç kontrol vana gövdesi, paslanmaz çelik körük ile basınç dengeli, flanşlı,

PN 16 / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.2203 100 ø mm / Fark basınç kontrol vana gövdesi,

paslanmaz çelik körük ile basınç dengeli, flanşlı, PN

16 / Akış Limitlemeli Fark Basınç Kontrol Vanası

(Rayici)

Ad 1 56.550,00 56.550,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

56.550,00

57.069,80

649,75

71.337,25

519,80

-2220-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.567.3101

Poz No

Analizin Adı

20ø mm / Gövde ve Kontrol Ünitesi, Bronz Gövde, PN 16 Vidalı / Fark Basınç Tahliye Vanaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.3101 20ø mm / Gövde ve Kontrol Ünitesi, Bronz Gövde,

PN 16 Vidalı / Fark Basınç Tahliye Vanaları

(Rayici)          

Ad 1 2.859,00 2.859,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.859,00

3.036,40

221,75

3.795,50

177,40

Poz No

25.567.3102

Poz No

Analizin Adı

25 ø mm / Gövde ve Kontrol Ünitesi, Bronz Gövde, PN 16 Vidalı / Fark Basınç Tahliye Vanaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.3102 25 ø mm / Gövde ve Kontrol Ünitesi, Bronz Gövde,

PN 16 Vidalı / Fark Basınç Tahliye Vanaları

(Rayici)

Ad 1 5.264,00 5.264,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.264,00

5.474,40

263,00

6.843,00

210,40

-2221-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.567.3103

Poz No

Analizin Adı

32 ø mm / Gövde ve Kontrol Ünitesi, Bronz Gövde, PN 16 Vidalı / Fark Basınç Tahliye Vanaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.3103 32 ø mm / Gövde ve Kontrol Ünitesi, Bronz Gövde,

PN 16 Vidalı / Fark Basınç Tahliye Vanaları 

(Rayici)

Ad 1 11.170,00 11.170,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,7 140,00 98,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

11.170,00

11.425,80

319,75

14.282,25

255,80

Poz No

25.567.3201

Poz No

Analizin Adı

40 ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16,

Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.3201 40 ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi,

Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16,

Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)         

Ad 1 19.410,00 19.410,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,7 190,00 133,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,7 140,00 98,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.410,00

19.665,80

319,75

24.582,25

255,80

-2222-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.567.3202

Poz No

Analizin Adı

50 ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16,

Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.3202 50 ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi,

Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16,

Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)

Ad 1 21.410,00 21.410,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,8 140,00 112,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

21.410,00

21.698,80

361,00

27.123,50

288,80

Poz No

25.567.3203

Poz No

Analizin Adı

65ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16,

Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.3203 65ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi,

Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16,

Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)

Ad 1 88.390,00 88.390,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

88.390,00

88.744,80

443,50

110.931,00

354,80

-2223-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.567.3204

Poz No

Analizin Adı

80 ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16,

Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.3204 80 ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi,

Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16,

Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)

Ad 1 91.020,00 91.020,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,2 140,00 168,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

91.020,00

91.440,80

526,00

114.301,00

420,80

Poz No

25.567.3205

Poz No

Analizin Adı

100 ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN

16, Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.567.3205 100 ø mm / Fark Basınç Tahliye Vana Gövdesi,

Paslanmaz Çelik Körük ile Basınç Dengeli, PN 16,

Flanşlı / Fark Basınç Tahliye Vanaları (Rayici)

Ad 1 118.100,00 118.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

118.100,00

118.619,80

649,75

148.274,75

519,80

-2224-
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.600.1101

Poz No

Analizin Adı

600 mm. eninde / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.600.1101 600 mm. eninde / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite

18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları  (Rayici)

m 1 7.638,00 7.638,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.638,00

7.981,00

428,75

9.976,25

343,00

Poz No

25.600.1102

Poz No

Analizin Adı

700 mm. eninde  / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.600.1102 700 mm. eninde  / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite

18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)

m 1 8.262,00 8.262,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.262,00

8.605,00

428,75

10.756,25

343,00

Poz No

25.600.1103

Poz No

Analizin Adı

800 mm. eninde / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.600.1103 800 mm. eninde / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite

18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)

m 1 8.916,00 8.916,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.916,00

9.259,00

428,75

11.573,75

343,00

-2225-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.600.2201

Poz No

Analizin Adı

600 mm. eninde. / ÇALIŞMA TEZGAHI, EVİYELİ, PRES BASKILI  (Ölçü   m) / Çalışma

Tezgahları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.600.2201 600 mm. eninde. / ÇALIŞMA TEZGAHI, EVİYELİ,

PRES BASKILI  (Ölçü   m) / Çalışma Tezgahları

(Rayici)

m 1 7.638,00 7.638,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.638,00

7.981,00

428,75

9.976,25

343,00

Poz No

25.600.2202

Poz No

Analizin Adı

700 mm. eninde / ÇALIŞMA TEZGAHI, EVİYELİ, PRES BASKILI  (Ölçü   m) / Çalışma

Tezgahları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.600.2202 700 mm. eninde / ÇALIŞMA TEZGAHI, EVİYELİ,

PRES BASKILI  (Ölçü   m) / Çalışma Tezgahları

(Rayici)

m 1 8.279,00 8.279,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.279,00

8.622,00

428,75

10.777,50

343,00

-2226-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.600.2203

Poz No

Analizin Adı

800 mm. eninde  / ÇALIŞMA TEZGAHI, EVİYELİ, PRES BASKILI  (Ölçü   m) / Çalışma

Tezgahları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.600.2203 800 mm. eninde  / ÇALIŞMA TEZGAHI, EVİYELİ,

PRES BASKILI  (Ölçü   m) / Çalışma Tezgahları

(Rayici)

m 1 9.572,00 9.572,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.572,00

9.915,00

428,75

12.393,75

343,00

Poz No

25.600.4101

Poz No

Analizin Adı

Kapaklı Duvar dolabı  1 mm. et kalınlığında 400 x 600 mm. ebadında, ortası raflı, önden askı

sistemli makaralı çift cidarlı sürgü kapaklı dolabın temini ve yerine montajı.  / DOLAPLAR

AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni   / Çalışma Tezgahları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.600.4101 Kapaklı Duvar dolabı  1 mm. et kalınlığında 400 x

600 mm. ebadında, ortası raflı, önden askı sistemli

makaralı çift cidarlı sürgü kapaklı dolabın temini ve

yerine montajı.  / DOLAPLAR AISI 304 KALİTE

18/8 Cr-Ni   / Çalışma Tezgahları (Rayici)

Ad 1 8.462,00 8.462,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.462,00

8.854,00

490,00

11.067,50

392,00

-2227-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.600.4102

Poz No

Analizin Adı

Kapaksız Duvar dolabı  1 mm. et kalınlığında 400 x 600 mm. ebadında, ortası raflı dolabın

temini ve yerine montajı. / DOLAPLAR AISI 304 KALİTE 18/8 Cr-Ni   / Çalışma Tezgahları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.600.4102 Kapaksız Duvar dolabı  1 mm. et kalınlığında 400 x

600 mm. ebadında, ortası raflı dolabın temini ve

yerine montajı. / DOLAPLAR AISI 304 KALİTE

18/8 Cr-Ni   / Çalışma Tezgahları (Rayici)

Ad 1 7.114,00 7.114,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.114,00

7.506,00

490,00

9.382,50

392,00

Poz No

25.600.5101

Poz No

Analizin Adı

600 mm. eninde / Et hazırlama tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni  / Et Hazırlama Tezgahları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.600.5101 600 mm. eninde / Et hazırlama tezgahı AISI 304

Kalite 18/8 Cr-Ni  / Et Hazırlama Tezgahları  

(Rayici)

m 1 8.561,00 8.561,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.561,00

8.966,00

506,25

11.207,50

405,00

-2228-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.600.5102

Poz No

Analizin Adı

700 mm. eninde  / Et hazırlama tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni  / Et Hazırlama Tezgahları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.600.5102 700 mm. eninde  / Et hazırlama tezgahı AISI 304

Kalite 18/8 Cr-Ni  / Et Hazırlama Tezgahları  

(Rayici)

m 1 8.643,00 8.643,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.643,00

9.048,00

506,25

11.310,00

405,00

Poz No

25.600.5103

Poz No

Analizin Adı

800 mm. eninde / Et hazırlama tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni  / Et Hazırlama Tezgahları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.600.5103 800 mm. eninde / Et hazırlama tezgahı AISI 304

Kalite 18/8 Cr-Ni  / Et Hazırlama Tezgahları  

(Rayici)

m 1 9.957,00 9.957,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.957,00

10.362,00

506,25

12.952,50

405,00

-2229-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.600.5201

Poz No

Analizin Adı

50X60X8 Cm. Satırlık Polietilen Levhadan.   / Et Kütüğü  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.600.5201 50X60X8 Cm. Satırlık Polietilen Levhadan.   / Et

Kütüğü   (Rayici)

Ad 1 8.463,00 8.463,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,2 190,00 38,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.463,00

8.625,00

202,50

10.781,25

162,00

Poz No

25.600.5202

Poz No

Analizin Adı

50X70X8 Cm. Satırlık Polietilen Levhadan.   / Et Kütüğü  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.600.5202 50X70X8 Cm. Satırlık Polietilen Levhadan.   / Et

Kütüğü   (Rayici)

Ad 1 9.172,00 9.172,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,2 190,00 38,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.172,00

9.334,00

202,50

11.667,50

162,00

Poz No

25.600.5203

Poz No

Analizin Adı

80X80X8 Cm. Satırlık Polietilen Levhadan.    / Et Kütüğü  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.600.5203 80X80X8 Cm. Satırlık Polietilen Levhadan.    / Et

Kütüğü   (Rayici)

Ad 1 12.530,00 12.530,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,2 190,00 38,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

12.530,00

12.692,00

202,50

15.865,00

162,00

-2230-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.600.6101

Poz No

Analizin Adı

600 mm. eninde / Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni  / Hamur Açma Tezgahları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.600.6101 600 mm. eninde / Hamur açma tezgahı, AISI 304

Kalite Cr-Ni  / Hamur Açma Tezgahları  (Rayici)

m 1 8.607,00 8.607,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.607,00

9.074,00

583,75

11.342,50

467,00

Poz No

25.600.6102

Poz No

Analizin Adı

700 mm. eninde  / Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni  / Hamur Açma Tezgahları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.600.6102 700 mm. eninde  / Hamur açma tezgahı, AISI 304

Kalite Cr-Ni  / Hamur Açma Tezgahları  (Rayici)

m 1 9.104,00 9.104,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.104,00

9.571,00

583,75

11.963,75

467,00

Poz No

25.600.6103

Poz No

Analizin Adı

800 mm. eninde / Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni  / Hamur Açma Tezgahları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.600.6103 800 mm. eninde / Hamur açma tezgahı, AISI 304

Kalite Cr-Ni  / Hamur Açma Tezgahları  (Rayici)

m 1 9.481,00 9.481,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.481,00

9.948,00

583,75

12.435,00

467,00

-2231-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.600.6104

Poz No

Analizin Adı

1100 mm. eninde  / Hamur açma tezgahı, AISI 304 Kalite Cr-Ni  / Hamur Açma Tezgahları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.600.6104 1100 mm. eninde  / Hamur açma tezgahı, AISI 304

Kalite Cr-Ni  / Hamur Açma Tezgahları  (Rayici)

m 1 11.700,00 11.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

11.700,00

12.167,00

583,75

15.208,75

467,00

Poz No

25.600.6201

Poz No

Analizin Adı

600 Mm. Eninde    / Bulaşık Sıyırma Tezgahı  (Sıyırma Hunili)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.600.6201 600 Mm. Eninde    / Bulaşık Sıyırma Tezgahı 

(Sıyırma Hunili) (Rayici)

m 1 7.656,00 7.656,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.656,00

7.999,00

428,75

9.998,75

343,00

Poz No

25.600.6202

Poz No

Analizin Adı

700 Mm. Eninde    / Bulaşık Sıyırma Tezgahı  (Sıyırma Hunili)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.600.6202 700 Mm. Eninde    / Bulaşık Sıyırma Tezgahı 

(Sıyırma Hunili) (Rayici)

m 1 8.157,00 8.157,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.157,00

8.500,00

428,75

10.625,00

343,00

-2232-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.600.6203

Poz No

Analizin Adı

800 Mm. Eninde    / Bulaşık Sıyırma Tezgahı  (Sıyırma Hunili)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.600.6203 800 Mm. Eninde    / Bulaşık Sıyırma Tezgahı 

(Sıyırma Hunili) (Rayici)

m 1 8.456,00 8.456,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.456,00

8.799,00

428,75

10.998,75

343,00

Poz No

25.602.1100

Poz No

Analizin Adı

Et Ve Sebze Yıkama Teknesi Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni    / Tekneler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.602.1100 Et Ve Sebze Yıkama Teknesi Aısı 304 Kalite 18/8

Cr-Ni    / Tekneler  (Rayici)

m 1 17.720,00 17.720,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

17.720,00

18.174,00

567,50

22.717,50

454,00

-2233-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.602.1201

Poz No

Analizin Adı

600 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ  AISI 304 Kalite Cr-Ni /

Tekneler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.602.1201 600 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE

YIKAMA TEKNESİ  AISI 304 Kalite Cr-Ni /

Tekneler  (Rayici)

m 1 12.730,00 12.730,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

12.730,00

13.184,00

567,50

16.480,00

454,00

Poz No

25.602.1202

Poz No

Analizin Adı

700 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ  AISI 304 Kalite Cr-Ni /

Tekneler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.602.1202 700 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE

YIKAMA TEKNESİ  AISI 304 Kalite Cr-Ni /

Tekneler  (Rayici)

m 1 13.310,00 13.310,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

13.310,00

13.764,00

567,50

17.205,00

454,00

-2234-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.602.1203

Poz No

Analizin Adı

800 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ  AISI 304 Kalite Cr-Ni /

Tekneler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.602.1203 800 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE

YIKAMA TEKNESİ  AISI 304 Kalite Cr-Ni /

Tekneler  (Rayici)

m 1 13.610,00 13.610,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

13.610,00

14.064,00

567,50

17.580,00

454,00

Poz No

25.602.1204

Poz No

Analizin Adı

1000 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE YIKAMA TEKNESİ  AISI 304 Kalite Cr-Ni /

Tekneler 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.602.1204 1000 mm. Eninde / KAZAN VE TENCERE

YIKAMA TEKNESİ  AISI 304 Kalite Cr-Ni /

Tekneler  (Rayici)

m 1 15.410,00 15.410,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

15.410,00

15.864,00

567,50

19.830,00

454,00

-2235-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.605.1101

Poz No

Analizin Adı

1600 Mm 4 Adet Gn Küvetli En Az 2,5 Kw Gücünde   / Yemek Servis Bankoları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1101 1600 Mm 4 Adet Gn Küvetli En Az 2,5 Kw

Gücünde   / Yemek Servis Bankoları   (Rayici)

Ad 1 33.370,00 33.370,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

33.370,00

34.732,00

1.702,50

43.415,00

1.362,00

Poz No

25.605.1102

Poz No

Analizin Adı

1900 Mm 5 Adet Gn Küvetli En Az 5 Kw Gücünde   / Yemek Servis Bankoları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1102 1900 Mm 5 Adet Gn Küvetli En Az 5 Kw Gücünde  

/ Yemek Servis Bankoları   (Rayici)

Ad 1 35.450,00 35.450,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

35.450,00

37.266,00

2.270,00

46.582,50

1.816,00

-2236-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.605.1103

Poz No

Analizin Adı

2400 Mm 6 Adet Gn Küvetli En Az 5 Kw Gücünde   / Yemek Servis Bankoları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1103 2400 Mm 6 Adet Gn Küvetli En Az 5 Kw Gücünde  

/ Yemek Servis Bankoları   (Rayici)

Ad 1 43.050,00 43.050,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

43.050,00

45.320,00

2.837,50

56.650,00

2.270,00

Poz No

25.605.1200

Poz No

Analizin Adı

Küver Ünitesi    / Yemek Servis Bankoları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1200 Küver Ünitesi    / Yemek Servis Bankoları   (Rayici) m 1 18.370,00 18.370,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

18.370,00

18.659,00

361,25

23.323,75

289,00

Poz No

25.605.1301

Poz No

Analizin Adı

Sosbenmari Elektrikli İle Çalışan;   / Sosbenmari  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1301 Sosbenmari Elektrikli İle Çalışan;   / Sosbenmari  

(Rayici)

Ad 1 37.550,00 37.550,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

37.550,00

37.864,00

392,50

47.330,00

314,00

-2237-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.605.1302

Poz No

Analizin Adı

Sosbenmari Gaz İle Çalışan;   / Sosbenmari  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1302 Sosbenmari Gaz İle Çalışan;   / Sosbenmari  

(Rayici)

Ad 1 40.290,00 40.290,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

40.290,00

40.604,00

392,50

50.755,00

314,00

Poz No

25.605.1401

Poz No

Analizin Adı

4 adet 1/3 GN küvetli, en az 33 litre paslanmaz çelik kapaklı  Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1401 4 adet 1/3 GN küvetli, en az 33 litre paslanmaz çelik

kapaklı  Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:

Ad 1 32.150,00 32.150,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

32.150,00

34.420,00

2.837,50

43.025,00

2.270,00

-2238-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.605.1402

Poz No

Analizin Adı

4 adet 1/3 GN küvetli, en az 33 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı

Garnitürlük Üniteleri:

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1402 4 adet 1/3 GN küvetli, en az 33 litre üst üç yanı

yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmaılı Garnitürlük

Üniteleri: (Rayici)

Ad 1 35.550,00 35.550,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

35.550,00

37.820,00

2.837,50

47.275,00

2.270,00

Poz No

25.605.1403

Poz No

Analizin Adı

5 adet 1/3 GN küvetli, en az 41 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1403 5 adet 1/3 GN küvetli, en az 41 litre paslanmaz çelik

kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri: (Rayici)

Ad 1 36.530,00 36.530,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

36.530,00

39.254,00

3.405,00

49.067,50

2.724,00

-2239-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.605.1404

Poz No

Analizin Adı

5 adet 1/3 GN küvetli, en az 41 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı

Garnitürlük Üniteleri:

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1404 5 adet 1/3 GN küvetli, en az 41 litre üst üç yanı

yüksekliği en az 15cm camlı (Rayici)

Ad 1 37.630,00 37.630,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

37.630,00

40.354,00

3.405,00

50.442,50

2.724,00

Poz No

25.605.1405

Poz No

Analizin Adı

7 adet 1/3 GN küvetli, en az 58 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1405 7 adet 1/3 GN küvetli, en az 58 litre paslanmaz çelik

kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri: (Rayici)

Ad 1 40.120,00 40.120,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7 124,00 868,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

40.120,00

43.298,00

3.972,50

54.122,50

3.178,00

-2240-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.605.1406

Poz No

Analizin Adı

7 adet 1/3 GN küvetli, en az 58 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı

Garnitürlük Üniteleri:

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1406 7 adet 1/3 GN küvetli, en az 58 litre üst üç yanı

yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı Garnitürlük

Üniteleri: (Rayici)

Ad 1 45.820,00 45.820,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7 124,00 868,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

45.820,00

48.998,00

3.972,50

61.247,50

3.178,00

Poz No

25.605.1407

Poz No

Analizin Adı

10 adet 1/3 GN küvetli, en az 83  litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1407 10 adet 1/3 GN küvetli, en az 83  litre paslanmaz

çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:

(Rayici)

Ad 1 57.940,00 57.940,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8 124,00 992,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

57.940,00

61.572,00

4.540,00

76.965,00

3.632,00

-2241-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.605.1408

Poz No

Analizin Adı

10 adet 1/3 GN küvetli, en az 83 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı

Garnitürlük Üniteleri:

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1408 10 adet 1/3 GN küvetli, en az 83 litre üst üç yanı

yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı Garnitürlük

Üniteleri: (Rayici)

Ad 1 66.730,00 66.730,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8 124,00 992,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

66.730,00

70.362,00

4.540,00

87.952,50

3.632,00

Poz No

25.605.1409

Poz No

Analizin Adı

4 adet 1/4 GN küvetli, en az 24 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1409 4 adet 1/4 GN küvetli, en az 24 litre paslanmaz çelik

kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri: (Rayici)

Ad 1 27.920,00 27.920,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

27.920,00

30.190,00

2.837,50

37.737,50

2.270,00

-2242-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.605.1410

Poz No

Analizin Adı

4 adet 1/4 GN küvetli, en az 24 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı

Garnitürlük Üniteleri:

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1410 4 adet 1/4 GN küvetli, en az 24 litre üst üç yanı

yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı Garnitürlük

Üniteleri: (Rayici)

Ad 1 32.150,00 32.150,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

32.150,00

34.420,00

2.837,50

43.025,00

2.270,00

Poz No

25.605.1411

Poz No

Analizin Adı

5 adet 1/4 GN küvetli, en az 29  litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1411 5 adet 1/4 GN küvetli, en az 29  litre paslanmaz çelik

kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri: (Rayici)

Ad 1 33.320,00 33.320,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

33.320,00

36.044,00

3.405,00

45.055,00

2.724,00

-2243-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.605.1412

Poz No

Analizin Adı

5 adet 1/4 GN küvetli, en az 29 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı

Garnitürlük Üniteleri:

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1412 5 adet 1/4 GN küvetli, en az 29 litre üst üç yanı

yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmaılı Garnitürlük

Üniteleri: (Rayici)

Ad 1 37.310,00 37.310,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

37.310,00

40.034,00

3.405,00

50.042,50

2.724,00

Poz No

25.605.1413

Poz No

Analizin Adı

7 adet 1/4 GN küvetli, en az 42 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1413 7 adet 1/4 GN küvetli, en az 42 litre paslanmaz çelik

kapaklı (Rayici)

Ad 1 41.700,00 41.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7 124,00 868,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

41.700,00

44.878,00

3.972,50

56.097,50

3.178,00

-2244-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.605.1414

Poz No

Analizin Adı

7 adet 1/4 GN küvetli, en az 42  litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı

Garnitürlük Üniteleri

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1414 7 adet 1/4 GN küvetli, en az 42 litre paslanmaz çelik

kapaklı Soğutmaılı Garnitürlük Üniteleri: (Rayici)

Ad 1 45.810,00 45.810,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7 124,00 868,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

45.810,00

48.988,00

3.972,50

61.235,00

3.178,00

Poz No

25.605.1415

Poz No

Analizin Adı

10 adet 1/4 GN küvetli, en az 60 litre paslanmaz çelik kapaklı Soğutmalı Garnitürlük Üniteleri:

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1415 10 adet 1/4 GN küvetli, en az 60 litre paslanmaz

çelik kapaklı Soğutmaılı Garnitürlük Üniteleri:

(Rayici)

Ad 1 58.560,00 58.560,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8 124,00 992,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

58.560,00

62.192,00

4.540,00

77.740,00

3.632,00

-2245-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.605.1416

Poz No

Analizin Adı

10 adet 1/4 GN küvetli, en az 60 litre üst üç yanı yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı

Garnitürlük Üniteleri:

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.605.1416 10 adet 1/4 GN küvetli, en az 60 litre üst üç yanı

yüksekliği en az 15cm camlı Soğutmalı Garnitürlük

Üniteleri: (Rayici)

Ad 1 64.650,00 64.650,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8 124,00 992,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

64.650,00

68.282,00

4.540,00

85.352,50

3.632,00

Poz No

25.607.1001

Poz No

Analizin Adı

20 Kg/Sefer Kapasiteli; 0,4-0,7 (En Az)   / Hamur Yoğurma Makinası   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.607.1001 20 Kg/Sefer Kapasiteli; 0,4-0,7 (En Az)   / Hamur

Yoğurma Makinası    (Rayici)

Ad 1 31.010,00 31.010,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

31.010,00

31.836,00

1.032,50

39.795,00

826,00

-2246-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.607.1002

Poz No

Analizin Adı

30 Kg/Sefer Kapasiteli 0,6-0,9 (En Az)   / Hamur Yoğurma Makinası   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.607.1002 30 Kg/Sefer Kapasiteli 0,6-0,9 (En Az)   / Hamur

Yoğurma Makinası    (Rayici)

Ad 1 33.460,00 33.460,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

33.460,00

34.451,00

1.238,75

43.063,75

991,00

Poz No

25.607.1003

Poz No

Analizin Adı

40 Kg/Sefer Kapasiteli 0,8-1,4 (En Az)   / Hamur Yoğurma Makinası   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.607.1003 40 Kg/Sefer Kapasiteli 0,8-1,4 (En Az)   / Hamur

Yoğurma Makinası    (Rayici)

Ad 1 37.380,00 37.380,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

37.380,00

38.495,00

1.393,75

48.118,75

1.115,00

-2247-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.607.1004

Poz No

Analizin Adı

50 Kg/Sefer Kapasiteli 1,0-1,6 (En Az)   / Hamur Yoğurma Makinası   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.607.1004 50 Kg/Sefer Kapasiteli 1,0-1,6 (En Az)   / Hamur

Yoğurma Makinası    (Rayici)

Ad 1 40.280,00 40.280,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

40.280,00

41.560,00

1.600,00

51.950,00

1.280,00

Poz No

25.607.1005

Poz No

Analizin Adı

60 Kg/Sefer Kapasiteli 1,2-2,1 (En Az)   / Hamur Yoğurma Makinası   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.607.1005 60 Kg/Sefer Kapasiteli 1,2-2,1 (En Az)   / Hamur

Yoğurma Makinası    (Rayici)

Ad 1 55.080,00 55.080,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

55.080,00

56.484,00

1.755,00

70.605,00

1.404,00

Poz No

25.607.2001

Poz No

Analizin Adı

10 kg /sefer Patates Soyma Makinası

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.607.2001 10 kg /sefer Patates Soyma Makinası  (Rayici) Ad 1 27.290,00 27.290,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

27.290,00

28.280,00

1.237,50

35.350,00

990,00

-2248-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.607.2002

Poz No

Analizin Adı

20 kg /sefer Patates Soyma Makinası

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.607.2002 20 kg /sefer Patates Soyma Makinası (Rayici) Ad 1 40.760,00 40.760,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

40.760,00

41.750,00

1.237,50

52.187,50

990,00

Poz No

25.607.2003

Poz No

Analizin Adı

30 kg /sefer Patates Soyma Makinası

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.607.2003 30 kg /sefer Patates Soyma Makinası  (Rayici) Ad 1 52.760,00 52.760,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

52.760,00

53.750,00

1.237,50

67.187,50

990,00

Poz No

25.607.3001

Poz No

Analizin Adı

200 Kg/H'Lik Et Kıyma Kapasiteli.   / Et Kıyma Makinası  (Ts 746) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.607.3001 200 Kg/H'Lik Et Kıyma Kapasiteli.   / Et Kıyma

Makinası  (Ts 746)  (Rayici)

Ad 1 21.410,00 21.410,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

21.410,00

21.864,00

567,50

27.330,00

454,00

-2249-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.607.3002

Poz No

Analizin Adı

400 Kg/H'Lik Et Kıyma Kapasiteli.   / Et Kıyma Makinası  (Ts 746) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.607.3002 400 Kg/H'Lik Et Kıyma Kapasiteli.   / Et Kıyma

Makinası  (Ts 746)  (Rayici)

Ad 1 29.160,00 29.160,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,1 124,00 136,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,1 190,00 209,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,1 140,00 154,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

29.160,00

29.659,40

624,25

37.074,25

499,40

Poz No

25.607.3003

Poz No

Analizin Adı

500 Kg/H'Lik Et Kıyma Kapasiteli.   / Et Kıyma Makinası  (Ts 746) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.607.3003 500 Kg/H'Lik Et Kıyma Kapasiteli.   / Et Kıyma

Makinası  (Ts 746)  (Rayici)

Ad 1 35.700,00 35.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,2 140,00 168,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

35.700,00

36.220,00

650,00

45.275,00

520,00

-2250-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.607.3004

Poz No

Analizin Adı

600 Kg/H'Lik Et Kıyma Kapasiteli.   / Et Kıyma Makinası  (Ts 746) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.607.3004 600 Kg/H'Lik Et Kıyma Kapasiteli.   / Et Kıyma

Makinası  (Ts 746)  (Rayici)

Ad 1 43.280,00 43.280,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,3 190,00 247,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,3 140,00 182,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

43.280,00

43.833,00

691,25

54.791,25

553,00

Poz No

25.607.3101

Poz No

Analizin Adı

 400 Kg/h'lik  Paslanmaz, Soğutmalı et kıyma makinesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.607.3101  400 Kg/h'lik  Paslanmaz, Soğutmalı et kıyma

makinesi (Rayici)

Ad 1 44.740,00 44.740,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,2 140,00 168,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

44.740,00

45.260,00

650,00

56.575,00

520,00

-2251-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.607.3102

Poz No

Analizin Adı

 600 Kg/h'lik  Paslanmaz, Soğutmalı et kıyma makinesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.607.3102  600 Kg/h'lik  Paslanmaz, Soğutmalı et kıyma

makinesi  (Rayici)

Ad 1 51.270,00 51.270,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,2 140,00 168,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

51.270,00

51.790,00

650,00

64.737,50

520,00

Poz No

25.607.4000

Poz No

Analizin Adı

Ekmek Dilimleme Makinası   Ölçü   Adet   / Ekmek Dilimleme Makinası   Ölçü   Adet

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.607.4000 Ekmek Dilimleme Makinası   Ölçü   Adet   / Ekmek

Dilimleme Makinası   Ölçü   Adet (Rayici)

Ad 1 40.340,00 40.340,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,5 124,00 62,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

40.340,00

40.497,00

196,25

50.621,25

157,00

Poz No

25.610.1101

Poz No

Analizin Adı

12 lt  en az 40x70x85 cm ölçülerinde ve en az 10 KW / Elektrikli Fritöz  / Fritözler   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.1101 12 lt  en az 40x70x85 cm ölçülerinde ve en az 10

KW / Elektrikli Fritöz   (Rayici)

Ad 1 32.020,00 32.020,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

32.020,00

32.334,00

392,50

40.417,50

314,00

-2252-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.610.1102

Poz No

Analizin Adı

18 lt  en az 40x90x85 cm ölçülerinde en az 16 KW / Elektrikli Fritöz  / Fritözler   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.1102 18 lt  en az 40x90x85 cm ölçülerinde en az 16 KW /

Elektrikli Fritöz  / Fritözler       (Rayici)

Ad 1 32.770,00 32.770,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

32.770,00

33.084,00

392,50

41.355,00

314,00

Poz No

25.610.1103

Poz No

Analizin Adı

24 lt  en az 80x70x85 cm ölçülerinde en az 21  KW / Elektrikli Fritöz  / Fritözler   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.1103 24 lt  en az 80x70x85 cm ölçülerinde en az 21  KW /

Elektrikli Fritöz  / Fritözler     (Rayici)

Ad 1 46.730,00 46.730,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

46.730,00

47.044,00

392,50

58.805,00

314,00

Poz No

25.610.1104

Poz No

Analizin Adı

36  lt en az 80x90x85 cm ölçülerinde en az 33 KW / Elektrikli Fritöz  / Fritözler   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.1104 36  lt en az 80x90x85 cm ölçülerinde en az 33 KW /

Elektrikli Fritöz  / Fritözler      (Rayici)

Ad 1 57.070,00 57.070,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

57.070,00

57.384,00

392,50

71.730,00

314,00

-2253-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.610.2101

Poz No

Analizin Adı

6 GN 1/1 tepsili en az 8 KW ısıl kapsite / ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN  / Fırınlar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.2101 6 GN 1/1 tepsili en az 8 KW ısıl kapsite /

ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN  /

Fırınlar   (Rayici)

Ad 1 74.160,00 74.160,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

74.160,00

75.192,00

1.290,00

93.990,00

1.032,00

Poz No

25.610.2102

Poz No

Analizin Adı

10 GN 1/1 tepsili en az 12 KW ısıl kapsite / ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN  /

Fırınlar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.2102 10 GN 1/1 tepsili en az 12 KW ısıl kapsite /

ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN  /

Fırınlar   (Rayici)

Ad 1 81.610,00 81.610,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

81.610,00

82.807,00

1.496,25

103.508,75

1.197,00

-2254-
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01.01.2024

Poz No

25.610.2103

Poz No

Analizin Adı

20 GN 1/1 tepsili en az 16 KW ısıl kapsite / ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN  /

Fırınlar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.2103 20 GN 1/1 tepsili en az 16 KW ısıl kapsite /

ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN  /

Fırınlar   (Rayici)

Ad 1 97.350,00 97.350,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

97.350,00

98.836,00

1.857,50

123.545,00

1.486,00

Poz No

25.610.2104

Poz No

Analizin Adı

40 GN 1/1 tepsili en az 32 KW ısıl kapsite / ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN  /

Fırınlar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.2104 40 GN 1/1 tepsili en az 32 KW ısıl kapsite /

ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRIN  /

Fırınlar   (Rayici)

Ad 1 149.900,00 149.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

149.900,00

151.716,00

2.270,00

189.645,00

1.816,00

-2255-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.610.2201

Poz No

Analizin Adı

6 GN 1/1 tepsili en az  8 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil )

/ GAZLI KONVEKSİYONLU FIRIN  / Fırınlar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.2201 6 GN 1/1 tepsili en az  8 KW ısıl kapsite (Tepsi

kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil ) 

(Rayici)

Ad 1 88.020,00 88.020,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

88.020,00

89.052,00

1.290,00

111.315,00

1.032,00

Poz No

25.610.2202

Poz No

Analizin Adı

10 GN 1/1 tepsili  en az  12 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler

dahil ) / GAZLI KONVEKSİYONLU FIRIN  / Fırınlar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.2202 10 GN 1/1 tepsili  en az  12 KW ısıl kapsite (Tepsi

kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil ) 

(Rayici)

Ad 1 98.020,00 98.020,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

98.020,00

99.217,00

1.496,25

124.021,25

1.197,00

-2256-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.610.2203

Poz No

Analizin Adı

20 GN 1/1 tepsili en az  16 KW ısıl kapsite (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler

dahil ) / GAZLI KONVEKSİYONLU FIRIN  / Fırınlar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.2203 20 GN 1/1 tepsili en az  16 KW ısıl kapsite (Tepsi

kızaklı alt stand ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil ) 

(Rayici)

Ad 1 102.200,00 102.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

102.200,00

103.686,00

1.857,50

129.607,50

1.486,00

Poz No

25.610.2204

Poz No

Analizin Adı

40 GN 1/1 tepsili en az  32 KW ısıl kapsite (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil ) /

GAZLI KONVEKSİYONLU FIRIN  / Fırınlar  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.2204 40 GN 1/1 tepsili en az  32 KW ısıl kapsite (fırın

araba kiti ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil ) / GAZLI

KONVEKSİYONLU FIRIN  / Fırınlar   (Rayici)

Ad 1 154.900,00 154.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

154.900,00

156.716,00

2.270,00

195.895,00

1.816,00

-2257-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.610.2301

Poz No

Analizin Adı

10 GN 1/1 tepsili  elektrik gücü en az 18 KW, buhar gücü en az 16 KW  (Tepsi kızaklı alt stand

ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil ) ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN:

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.2301 10 GN 1/1 tepsili  elektrik gücü en az 18 KW, buhar

gücü en az 16 KW  (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm

derinlikte tepsiler dahil ) ELEKTRİKLİ KOMBİ

FIRIN: (Rayici)

Ad 1 285.900,00 285.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

285.900,00

287.716,00

2.270,00

359.645,00

1.816,00

Poz No

25.610.2302

Poz No

Analizin Adı

20 GN 1/1 tepsili  elektrik gücü en az 25 KW, buhar gücü en az 16 KW  (Tepsi kızaklı alt stand

ve 4 cm derinlikte tepsiler dahil ) ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN:

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.2302 20 GN 1/1 tepsili  elektrik gücü en az 25 KW, buhar

gücü en az 16 KW  (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm

derinlikte tepsiler dahil ) ELEKTRİKLİ KOMBİ

FIRIN: (Rayici)

Ad 1 303.100,00 303.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

303.100,00

305.370,00

2.837,50

381.712,50

2.270,00

-2258-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.610.2303

Poz No

Analizin Adı

40 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 50 KW, buhar gücü en az 32 KW (fırın araba kiti ve 4 cm

derinlikte tepsiler dahil ) ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN:

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.2303 40 GN 1/1 tepsili elektrik gücü en az 50 KW, buhar

gücü en az 32 KW (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte

tepsiler dahil ) ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRIN:

(Rayici)

Ad 1 468.200,00 468.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

468.200,00

470.924,00

3.405,00

588.655,00

2.724,00

Poz No

25.610.2401

Poz No

Analizin Adı

10 GN 1/1 tepsili  ısıtma gücü en az 14 KW, buhar gücü en az 14 KW  (Tepsi kızaklı alt stand ve

4 cm derinlikte tepsiler dahil ) GAZLI KOMBİ FIRIN: 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.2401 10 GN 1/1 tepsili  ısıtma gücü en az 14 KW, buhar

gücü en az 14 KW  (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm

derinlikte tepsiler dahil ) GAZLI KOMBİ FIRIN: 

(Rayici)

Ad 1 297.600,00 297.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

297.600,00

299.416,00

2.270,00

374.270,00

1.816,00

-2259-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.610.2402

Poz No

Analizin Adı

20 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 24 KW, buhar gücü en az 20 KW  (Tepsi kızaklı alt stand ve 4

cm derinlikte tepsiler dahil ) GAZLI KOMBİ FIRIN: 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.2402 20 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 24 KW, buhar

gücü en az 20 KW  (Tepsi kızaklı alt stand ve 4 cm

derinlikte tepsiler dahil ) GAZLI KOMBİ FIRIN: 

(Rayici)

Ad 1 331.500,00 331.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

331.500,00

333.770,00

2.837,50

417.212,50

2.270,00

Poz No

25.610.2403

Poz No

Analizin Adı

40 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 48 KW, buhar gücü en az 27 KW (fırın araba kiti ve 4 cm

derinlikte tepsiler dahil ) GAZLI KOMBİ FIRIN: 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.2403 40 GN 1/1 tepsili ısıtma gücü en az 48 KW, buhar

gücü en az 27 KW (fırın araba kiti ve 4 cm derinlikte

tepsiler dahil ) GAZLI KOMBİ FIRIN:  (Rayici)

Ad 1 478.900,00 478.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

478.900,00

481.624,00

3.405,00

602.030,00

2.724,00

-2260-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.610.3101

Poz No

Analizin Adı

40*70 en az 5 KW / Izgara (Gaz ile Çalısan) / Izgaralar   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.3101 40*70 en az 5 KW / Izgara (Gaz ile Çalısan) /

Izgaralar    (Rayici)

Ad 1 15.770,00 15.770,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

15.770,00

16.113,00

428,75

20.141,25

343,00

Poz No

25.610.3102

Poz No

Analizin Adı

40*90 en az 6 KW / Izgara (Gaz ile Çalısan) / Izgaralar   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.3102 40*90 en az 6 KW / Izgara (Gaz ile Çalısan) /

Izgaralar    (Rayici)

Ad 1 19.750,00 19.750,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.750,00

20.093,00

428,75

25.116,25

343,00

Poz No

25.610.3103

Poz No

Analizin Adı

80*70 en az 10 KW / Izgara (Gaz ile Çalısan) / Izgaralar   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.3103 80*70 en az 10 KW / Izgara (Gaz ile Çalısan) /

Izgaralar    (Rayici)

Ad 1 25.320,00 25.320,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

25.320,00

25.787,00

583,75

32.233,75

467,00

-2261-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.610.3104

Poz No

Analizin Adı

80*90 en az 12 KW / Izgara (Gaz ile Çalısan) / Izgaralar   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.3104 80*90 en az 12 KW / Izgara (Gaz ile Çalısan) /

Izgaralar    (Rayici)

Ad 1 30.160,00 30.160,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

30.160,00

30.627,00

583,75

38.283,75

467,00

Poz No

25.610.3201

Poz No

Analizin Adı

600X700X500 Mm. Ölçülerinde    / Yer Ocağı   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.3201 600X700X500 Mm. Ölçülerinde    / Yer Ocağı   

(Rayici)

Ad 1 11.510,00 11.510,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

11.510,00

11.948,00

547,50

14.935,00

438,00

Poz No

25.610.3202

Poz No

Analizin Adı

600X800X500 Mm. Ölçülerinde   / Yer Ocağı   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.3202 600X800X500 Mm. Ölçülerinde   / Yer Ocağı   

(Rayici)

Ad 1 12.490,00 12.490,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

12.490,00

12.928,00

547,50

16.160,00

438,00

-2262-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.610.3210

Poz No

Analizin Adı

700x850x500 mm. Ölçülerinde 4 yanışlı yer ocağı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.3210 700x850x500 mm. Ölçülerinde 4 yanışlı yer ocağı 

(Rayici)

Ad 1 16.770,00 16.770,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

16.770,00

17.224,00

567,50

21.530,00

454,00

Poz No

25.610.3301

Poz No

Analizin Adı

800x700x850 en az 10 KW / Kuzine(Elektrik ile Çalışan) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.3301 800x700x850 en az 10 KW / Kuzine(Elektrik ile

Çalışan)   (Rayici)

Ad 1 27.580,00 27.580,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

27.580,00

29.335,93

2.194,91

36.669,91

1.755,93

-2263-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.610.3302

Poz No

Analizin Adı

800x900x850 en az 16 KW / Kuzine(Elektrik ile Çalışan)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.3302 800x900x850 en az 16 KW / Kuzine(Elektrik ile

Çalışan) (Rayici)

Ad 1 40.230,00 40.230,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

40.230,00

42.150,93

2.401,16

52.688,66

1.920,93

Poz No

25.610.3303

Poz No

Analizin Adı

800x700x850 en az 15 KW (Fırınlı ) / Kuzine(Elektrik ile Çalışan) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.3303 800x700x850 en az 15 KW (Fırınlı ) /

Kuzine(Elektrik ile Çalışan) (Rayici)

Ad 1 39.370,00 39.370,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

39.370,00

41.125,93

2.194,91

51.407,41

1.755,93

-2264-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.610.3304

Poz No

Analizin Adı

800x900x850 en az 21 KW (Fırınlı ) / Kuzine(Elektrik ile Çalışan) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.3304 800x900x850 en az 21 KW (Fırınlı ) /

Kuzine(Elektrik ile Çalışan)   (Rayici)

Ad 1 53.240,00 53.240,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

53.240,00

55.160,93

2.401,16

68.951,16

1.920,93

Poz No

25.610.3401

Poz No

Analizin Adı

800x700x850 en az 15 KW / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte )  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.3401 800x700x850 en az 15 KW / Kuzine(Gaz ile

Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte )   (Rayici)

Ad 1 33.600,00 33.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

33.600,00

35.355,93

2.194,91

44.194,91

1.755,93

-2265-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.610.3402

Poz No

Analizin Adı

800x900x850 en az 25 KW / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte )  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.3402 800x900x850 en az 25 KW / Kuzine(Gaz ile

Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte )   (Rayici)

Ad 1 34.230,00 34.230,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

34.230,00

36.150,93

2.401,16

45.188,66

1.920,93

Poz No

25.610.3403

Poz No

Analizin Adı

1000* 1000* 850 en az 35 kw / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte )  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.3403 1000* 1000* 850 en az 35 kw / Kuzine(Gaz ile

Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte )   (Rayici)

Ad 1 35.590,00 35.590,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

35.590,00

37.675,93

2.607,41

47.094,91

2.085,93

-2266-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.610.3404

Poz No

Analizin Adı

1500* 1000* 850 en az 45 kw / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte )  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.3404 1500* 1000* 850 en az 45 kw / Kuzine(Gaz ile

Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte )   (Rayici)

Ad 1 39.090,00 39.090,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,5 190,00 855,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4,5 140,00 630,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

39.090,00

41.464,93

2.968,66

51.831,16

2.374,93

Poz No

25.610.3405

Poz No

Analizin Adı

2000* 1000* 850 en az 65 kw / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte )  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.3405 2000* 1000* 850 en az 65 kw / Kuzine(Gaz ile

Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte )   (Rayici)

Ad 1 45.080,00 45.080,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

45.080,00

47.619,93

3.174,91

59.524,91

2.539,93

-2267-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.610.3406

Poz No

Analizin Adı

800x700x850 en az 15 KW Fırınlı / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte )  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.3406 800x700x850 en az 15 KW Fırınlı / Kuzine(Gaz ile

Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte )   (Rayici)

Ad 1 41.070,00 41.070,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

41.070,00

42.825,93

2.194,91

53.532,41

1.755,93

Poz No

25.610.3407

Poz No

Analizin Adı

800x900x850 en az 25 KW Fırınlı / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte )  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.3407 800x900x850 en az 25 KW Fırınlı / Kuzine(Gaz ile

Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte )   (Rayici)

Ad 1 45.690,00 45.690,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

45.690,00

47.610,93

2.401,16

59.513,66

1.920,93

-2268-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.610.3408

Poz No

Analizin Adı

1000* 1000* 850 en az 35 kw Fırınlı / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte )  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.3408 1000* 1000* 850 en az 35 kw Fırınlı / Kuzine(Gaz

ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte )  

(Rayici)

Ad 1 46.130,00 46.130,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

46.130,00

48.215,93

2.607,41

60.269,91

2.085,93

Poz No

25.610.3409

Poz No

Analizin Adı

1500* 1000* 850 en az 45 kw Fırınlı / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte )  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.3409 1500* 1000* 850 en az 45 kw Fırınlı / Kuzine(Gaz

ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte )  

(Rayici)

Ad 1 49.120,00 49.120,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,5 190,00 855,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4,5 140,00 630,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

49.120,00

51.494,93

2.968,66

64.368,66

2.374,93

-2269-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.610.3410

Poz No

Analizin Adı

2000* 1000* 850 en az 58 kw Fırınlı / Kuzine(Gaz ile Çalışan) / Kuzine (Gaz İle Çalışır Tipte )  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.610.3410 2000* 1000* 850 en az 58 kw Fırınlı / Kuzine(Gaz

ile Çalışan)   (Rayici)

Ad 1 61.720,00 61.720,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 0,5 539,86 269,93

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

61.720,00

64.259,93

3.174,91

80.324,91

2.539,93

Poz No

25.615.1100

Poz No

Analizin Adı

500 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası     / Bulaşık Yıkama Makinaları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.615.1100 500 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama

Makinası     / Bulaşık Yıkama Makinaları   (Rayici)

Ad 1 30.010,00 30.010,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

30.010,00

31.953,86

2.429,82

39.942,32

1.943,86

-2270-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.615.1200

Poz No

Analizin Adı

1000 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası    / Bulaşık Yıkama Makinaları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.615.1200 1000 Tabak/Saatlik Tam Otomatik Bulaşık Yıkama

Makinası    / Bulaşık Yıkama Makinaları   (Rayici)

Ad 1 42.120,00 42.120,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7 124,00 868,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

42.120,00

45.387,72

4.084,65

56.734,65

3.267,72

Poz No

25.615.1300

Poz No

Analizin Adı

2000 Tabak / Saatlik Ön yıkamasız Kurutma tünelli Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası  /

BULAŞIK YIKAMA MAKİNALARI / Bulaşık Yıkama Makinaları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.615.1300 2000 Tabak / Saatlik Ön yıkamasız Kurutma tünelli

Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası  /

BULAŞIK YIKAMA MAKİNALARI / Bulaşık

Yıkama Makinaları   (Rayici)

Ad 1 149.700,00 149.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8 124,00 992,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

149.700,00

154.291,58

5.739,48

192.864,47

4.591,58

-2271-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.615.1400

Poz No

Analizin Adı

2000 Tabak / Saatlik Ön yıkamalı Kurutma tünelli Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası  /

BULAŞIK YIKAMA MAKİNALARI / Bulaşık Yıkama Makinaları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.615.1400 2000 Tabak / Saatlik Ön yıkamalı Kurutma tünelli

Tam Otomatik Bulaşık Yıkama Makinası  /

BULAŞIK YIKAMA MAKİNALARI / Bulaşık

Yıkama Makinaları   (Rayici)

Ad 1 175.700,00 175.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8 124,00 992,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

175.700,00

180.291,58

5.739,48

225.364,47

4.591,58

Poz No

25.617.1100

Poz No

Analizin Adı

DAVLUMBAZ Filtresiz  (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.617.1100 DAVLUMBAZ Filtresiz  (Paslanmaz Çelikten) AISI

304 Kalite 18/8 Cr-Ni  (Rayici)

1 7.543,00 7.543,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.543,00

10.267,00

3.405,00

12.833,75

2.724,00

-2272-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.617.1200

Poz No

Analizin Adı

DAVLUMBAZ Filtreli  (Paslanmaz Çelikten) AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.617.1200 DAVLUMBAZ Filtreli  (Paslanmaz Çelikten) AISI

304 Kalite 18/8 Cr-Ni  (Rayici)

Ad 1 8.400,00 8.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.400,00

11.124,00

3.405,00

13.905,00

2.724,00

Poz No

25.620.1201

Poz No

Analizin Adı

1 / Min.2 / 47   / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.620.1201 1 / Min.2 / 47   / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304

Kalite 18/8 Cr-Ni   (Rayici)

Ad 1 19.480,00 19.480,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.480,00

20.842,00

1.702,50

26.052,50

1.362,00

-2273-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.620.1202

Poz No

Analizin Adı

2 / Min.2 / 80   / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.620.1202 2 / Min.2 / 80   / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304

Kalite 18/8 Cr-Ni   (Rayici)

Ad 1 23.240,00 23.240,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

23.240,00

25.056,00

2.270,00

31.320,00

1.816,00

Poz No

25.620.1203

Poz No

Analizin Adı

3 / Min.2 / 135   / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.620.1203 3 / Min.2 / 135   / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304

Kalite 18/8 Cr-Ni   (Rayici)

Ad 1 37.660,00 37.660,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

37.660,00

39.930,00

2.837,50

49.912,50

2.270,00

-2274-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.620.1204

Poz No

Analizin Adı

4 / Min.3 / 160   / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.620.1204 4 / Min.3 / 160   / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304

Kalite 18/8 Cr-Ni   (Rayici)

Ad 1 44.220,00 44.220,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

44.220,00

46.944,00

3.405,00

58.680,00

2.724,00

Poz No

25.620.1205

Poz No

Analizin Adı

7 / Min.3 / 350   / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.620.1205 7 / Min.3 / 350   / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304

Kalite 18/8 Cr-Ni   (Rayici)

Ad 1 62.760,00 62.760,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7 124,00 868,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

62.760,00

65.938,00

3.972,50

82.422,50

3.178,00

-2275-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.620.1206

Poz No

Analizin Adı

10 / Min.3 / 500   / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.620.1206 10 / Min.3 / 500   / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304

Kalite 18/8 Cr-Ni   (Rayici)

Ad 1 89.700,00 89.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8 124,00 992,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

89.700,00

93.332,00

4.540,00

116.665,00

3.632,00

Poz No

25.622.1101

Poz No

Analizin Adı

1000x700x1350 mm  / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI   (TS EN ISO 23953-2 ) /

Soğutma Dolapları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.622.1101 1000x700x1350 mm  / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA

DOLAPLARI   (TS EN ISO 23953-2 ) / Soğutma

Dolapları   (Rayici)

Ad 1 45.530,00 45.530,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

45.530,00

46.438,00

1.135,00

58.047,50

908,00

-2276-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.622.1102

Poz No

Analizin Adı

1200x700x1350 mm / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI   (TS EN ISO 23953-2 ) / Soğutma

Dolapları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.622.1102 1200x700x1350 mm / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA

DOLAPLARI   (TS EN ISO 23953-2 ) / Soğutma

Dolapları   (Rayici)

Ad 1 46.710,00 46.710,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,3 124,00 285,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,3 190,00 437,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,3 140,00 322,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

46.710,00

47.754,20

1.305,25

59.692,75

1.044,20

Poz No

25.622.1103

Poz No

Analizin Adı

1400x700x1350 mm / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI   (TS EN ISO 23953-2 ) / Soğutma

Dolapları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.622.1103 1400x700x1350 mm / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA

DOLAPLARI   (TS EN ISO 23953-2 ) / Soğutma

Dolapları    (Rayici)

Ad 1 48.880,00 48.880,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,7 124,00 334,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,7 190,00 513,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,7 140,00 378,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

48.880,00

50.105,80

1.532,25

62.632,25

1.225,80

-2277-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.622.1104

Poz No

Analizin Adı

1600x700x1350 mm / Vitrin tipi, soğutma dolapları  Cephe tipi / Soğutma Dolapları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.622.1104 1600x700x1350 mm / Vitrin tipi, soğutma dolapları 

Cephe tipi / Soğutma Dolapları  

Ad 1 51.420,00 51.420,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,7 124,00 334,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,7 190,00 513,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,7 140,00 378,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

51.420,00

52.645,80

1.532,25

65.807,25

1.225,80

Poz No

25.622.1105

Poz No

Analizin Adı

1800x700x1350 mm / Vitrin tipi, soğutma dolapları  Cephe tipi / Soğutma Dolapları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.622.1105 1800x700x1350 mm / Vitrin tipi, soğutma dolapları 

Cephe tipi / Soğutma Dolapları (Rayici)

Ad 1 55.490,00 55.490,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

55.490,00

56.852,00

1.702,50

71.065,00

1.362,00

-2278-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.622.1106

Poz No

Analizin Adı

2000x700x1350 mm / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI   (TS EN ISO 23953-2 ) / Soğutma

Dolapları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.622.1106 2000x700x1350 mm / VİTRİN TİPİ SOĞUTMA

DOLAPLARI   (TS EN ISO 23953-2 ) / Soğutma

Dolapları    (Rayici)

Ad 1 56.380,00 56.380,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

56.380,00

57.742,00

1.702,50

72.177,50

1.362,00

Poz No

25.622.1107

Poz No

Analizin Adı

2400x700x1350 mm VİTRİN TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.622.1107 2400x700x1350 mm VİTRİN TİPİ SOĞUTMA

DOLAPLARI (Rayici)

Ad 1 62.130,00 62.130,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

62.130,00

63.492,00

1.702,50

79.365,00

1.362,00

-2279-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.622.1201

Poz No

Analizin Adı

 600 Litre            en az  0,20 kW  DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.622.1201  600 Litre            en az  0,20 kW  DEPO TİPİ

SOĞUTMA DOLAPLARI  (Rayici)

Ad 1 34.960,00 34.960,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

34.960,00

35.868,00

1.135,00

44.835,00

908,00

Poz No

25.622.1202

Poz No

Analizin Adı

700 Litre            en az  0,20 kW  DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.622.1202 700 Litre            en az  0,20 kW  DEPO TİPİ

SOĞUTMA DOLAPLARI   (Rayici)  

Ad 1 37.290,00 37.290,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

37.290,00

38.198,00

1.135,00

47.747,50

908,00

-2280-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.622.1203

Poz No

Analizin Adı

1200 Litre            en az  0,5 kW  DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.622.1203 1200 Litre            en az  0,5 kW  DEPO TİPİ

SOĞUTMA DOLAPLARI  (Rayici)

Ad 1 50.040,00 50.040,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

50.040,00

50.948,00

1.135,00

63.685,00

908,00

Poz No

25.622.1204

Poz No

Analizin Adı

1400 Litre            en az  0,55 kW  DEPO TİPİ SOĞUTMA DOLAPLARI

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.622.1204 1400 Litre            en az  0,55 kW  DEPO TİPİ

SOĞUTMA DOLAPLARI (Rayici)

Ad 1 53.010,00 53.010,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

53.010,00

53.918,00

1.135,00

67.397,50

908,00

-2281-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.622.1401

Poz No

Analizin Adı

2 kapılı  , en az 250 litre  / Tezgah Tipi Soğutma Dolapları  / Soğutma Dolapları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.622.1401 2 kapılı  , en az 250 litre  / Tezgah Tipi Soğutma

Dolapları    (Rayici)

Ad 1 37.350,00 37.350,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,3 124,00 285,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,3 190,00 437,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,3 140,00 322,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

37.350,00

38.394,20

1.305,25

47.992,75

1.044,20

Poz No

25.622.1402

Poz No

Analizin Adı

3 kapılı  , en az 300 litre / Tezgah Tipi Soğutma Dolapları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.622.1402 3 kapılı  , en az 300 litre / Tezgah Tipi Soğutma

Dolapları    (Rayici)

Ad 1 43.210,00 43.210,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,7 124,00 334,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,7 190,00 513,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,7 140,00 378,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

43.210,00

44.435,80

1.532,25

55.544,75

1.225,80

-2282-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.622.1403

Poz No

Analizin Adı

4 kapılı  , en az 350 litre / Tezgah Tipi Soğutma Dolapları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.622.1403 4 kapılı  , en az 350 litre / Tezgah Tipi Soğutma

Dolapları    (Rayici)

Ad 1 46.180,00 46.180,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

46.180,00

47.542,00

1.702,50

59.427,50

1.362,00

Poz No

25.622.1501

Poz No

Analizin Adı

2 kapılı  , en az 250 litre / Tezgah Tipi Derin Dondurucu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.622.1501 2 kapılı  , en az 250 litre / Tezgah Tipi Derin

Dondurucu    (Rayici)

Ad 1 48.060,00 48.060,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,3 124,00 285,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,3 190,00 437,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,3 140,00 322,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

48.060,00

49.104,20

1.305,25

61.380,25

1.044,20

-2283-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.622.1502

Poz No

Analizin Adı

3 kapılı  , en az 300 litre / Tezgah Tipi Derin Dondurucu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.622.1502 3 kapılı  , en az 300 litre / Tezgah Tipi Derin

Dondurucu     (Rayici)

Ad 1 55.220,00 55.220,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,7 124,00 334,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,7 190,00 513,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,7 140,00 378,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

55.220,00

56.445,80

1.532,25

70.557,25

1.225,80

Poz No

25.622.1503

Poz No

Analizin Adı

4 kapılı  , en az 350 litre / Tezgah Tipi Derin Dondurucu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.622.1503 4 kapılı  , en az 350 litre / Tezgah Tipi Derin

Dondurucu    (Rayici)

Ad 1 65.400,00 65.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

65.400,00

66.762,00

1.702,50

83.452,50

1.362,00

-2284-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.622.1601

Poz No

Analizin Adı

1 cam kapılı, en az  180 litre  Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe  Soğutma Dolapları:

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.622.1601 1 cam kapılı, en az  180 litre  Yatık Tip Paslanmaz

Çelik Şişe  Soğutma Dolapları  (Rayici)

Ad 1 32.860,00 32.860,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

32.860,00

34.222,00

1.702,50

42.777,50

1.362,00

Poz No

25.622.1602

Poz No

Analizin Adı

1 paslanmaz çelik kapılı, en az 180 litre  Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe  Soğutma Dolapları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.622.1602 1 paslanmaz çelik kapılı, en az 180 litre  Yatık Tip

Paslanmaz Çelik Şişe  Soğutma Dolapları (Rayici)

Ad 1 35.110,00 35.110,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

35.110,00

36.472,00

1.702,50

45.590,00

1.362,00

-2285-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.622.1603

Poz No

Analizin Adı

2 cam kapılı, en az 200 litre  Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe  Soğutma Dolapları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.622.1603 2 cam kapılı, en az 200 litre  Yatık Tip Paslanmaz

Çelik Şişe  Soğutma Dolapları (Rayici)

Ad 1 35.910,00 35.910,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

35.910,00

37.272,00

1.702,50

46.590,00

1.362,00

Poz No

25.622.1604

Poz No

Analizin Adı

3 cam kapılı, en az 440 litre  Yatık Tip Paslanmaz Çelik Şişe  Soğutma Dolapları

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.622.1604 3 cam kapılı, en az 440 litre  Yatık Tip Paslanmaz

Çelik Şişe  Soğutma Dolapları (Rayici)

Ad 1 47.360,00 47.360,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

47.360,00

48.722,00

1.702,50

60.902,50

1.362,00

-2286-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.1101

Poz No

Analizin Adı

Soğuk Hava Deposu Kapısı  (Boyalı)   / Soğuk Hava Deposu Kapıları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.1101 Soğuk Hava Deposu Kapısı  (Boyalı)   / Soğuk Hava

Deposu Kapıları   (Rayici)

Ad 1 12.590,00 12.590,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,8 124,00 99,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

12.590,00

13.844,20

1.567,75

17.305,25

1.254,20

Poz No

25.625.1102

Poz No

Analizin Adı

Paslanmaz Çelik Kaplama    / Soğuk Hava Deposu Kapıları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.1102 Paslanmaz Çelik Kaplama    / Soğuk Hava Deposu

Kapıları   (Rayici)

Ad 1 17.480,00 17.480,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,8 124,00 99,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

17.480,00

18.734,20

1.567,75

23.417,75

1.254,20

-2287-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.1103

Poz No

Analizin Adı

Paslanmaz Çelik Kaplama Defrost Tertibatlı  (Defrost 40 Voltla Çalışacak) İzole Kalınlığı En Az

20 Cm. Olacaktır   / Soğuk Hava Deposu Kapıları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.1103 Paslanmaz Çelik Kaplama Defrost Tertibatlı 

(Defrost 40 Voltla Çalışacak) İzole Kalınlığı En Az

20 Cm. Olacaktır   / Soğuk Hava Deposu Kapıları  

(Rayici)

Ad 1 19.280,00 19.280,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,1 124,00 136,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,5 190,00 855,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4,5 140,00 630,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.280,00

20.901,40

2.026,75

26.126,75

1.621,40

Poz No

25.625.1201

Poz No

Analizin Adı

70 X 170 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo

kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.1201 70 X 170 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC

kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları

/ Soğuk Hava Deposu Kapıları   (Rayici)

Ad 1 11.550,00 11.550,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,7 124,00 86,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

11.550,00

12.626,80

1.346,00

15.783,50

1.076,80

-2288-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.1202

Poz No

Analizin Adı

80 X 180 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo

kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.1202 80 X 180 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC

kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları

/ Soğuk Hava Deposu Kapıları   (Rayici)

Ad 1 12.850,00 12.850,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,8 124,00 99,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

12.850,00

14.104,20

1.567,75

17.630,25

1.254,20

Poz No

25.625.1203

Poz No

Analizin Adı

90 X 190 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo

kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.1203 90 X 190 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC

kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları

/ Soğuk Hava Deposu Kapıları   (Rayici)

Ad 1 13.690,00 13.690,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,8 124,00 99,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

13.690,00

14.944,20

1.567,75

18.680,25

1.254,20

-2289-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.1204

Poz No

Analizin Adı

100 X 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo

kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.1204 100 X 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC

kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları

/ Soğuk Hava Deposu Kapıları   (Rayici)

Ad 1 14.980,00 14.980,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

14.980,00

16.424,00

1.805,00

20.530,00

1.444,00

Poz No

25.625.1205

Poz No

Analizin Adı

110 x 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo

kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.1205 110 x 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC

kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları

/ Soğuk Hava Deposu Kapıları   (Rayici)

Ad 1 15.370,00 15.370,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,1 124,00 136,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,5 190,00 855,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4,5 140,00 630,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

15.370,00

16.991,40

2.026,75

21.239,25

1.621,40

-2290-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.1206

Poz No

Analizin Adı

120 x 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo

kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.1206 120 x 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC

kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları

/ Soğuk Hava Deposu Kapıları   (Rayici)

Ad 1 17.180,00 17.180,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,1 124,00 136,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,5 190,00 855,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4,5 140,00 630,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

17.180,00

18.801,40

2.026,75

23.501,75

1.621,40

Poz No

25.625.1207

Poz No

Analizin Adı

130 x 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo

kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.1207 130 x 200 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC

kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları

/ Soğuk Hava Deposu Kapıları   (Rayici)

Ad 1 17.470,00 17.470,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,2 124,00 148,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

17.470,00

19.268,80

2.248,50

24.086,00

1.798,80

-2291-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.1401

Poz No

Analizin Adı

70 X 170 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo

kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.1401 70 X 170 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC

kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları

/ Soğuk Hava Deposu Kapıları   (Rayici)

Ad 1 12.540,00 12.540,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,8 124,00 99,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

12.540,00

13.794,20

1.567,75

17.242,75

1.254,20

Poz No

25.625.1402

Poz No

Analizin Adı

80 X 180 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo

kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.1402 80 X 180 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC

kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları

/ Soğuk Hava Deposu Kapıları   (Rayici)

Ad 1 13.630,00 13.630,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

13.630,00

15.074,00

1.805,00

18.842,50

1.444,00

-2292-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.1403

Poz No

Analizin Adı

90 X 190 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo

kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.1403 90 X 190 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC

kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları

/ Soğuk Hava Deposu Kapıları   (Rayici)

Ad 1 14.110,00 14.110,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,1 124,00 136,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,5 190,00 855,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4,5 140,00 630,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

14.110,00

15.731,40

2.026,75

19.664,25

1.621,40

Poz No

25.625.1404

Poz No

Analizin Adı

100 X 200 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo

kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.1404 100 X 200 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC

kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları

/ Soğuk Hava Deposu Kapıları   (Rayici)

Ad 1 15.700,00 15.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,2 124,00 148,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

15.700,00

17.498,80

2.248,50

21.873,50

1.798,80

-2293-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.1405

Poz No

Analizin Adı

110 x 200 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo

kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.1405 110 x 200 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC

kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları

/ Soğuk Hava Deposu Kapıları   (Rayici)

Ad 1 16.720,00 16.720,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,3 124,00 161,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5,5 190,00 1.045,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5,5 140,00 770,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

16.720,00

18.696,20

2.470,25

23.370,25

1.976,20

Poz No

25.625.1406

Poz No

Analizin Adı

120 x 200 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo

kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.1406 120 x 200 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC

kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları

/ Soğuk Hava Deposu Kapıları   (Rayici)

Ad 1 18.640,00 18.640,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,5 124,00 186,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

18.640,00

20.806,00

2.707,50

26.007,50

2.166,00

-2294-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.1407

Poz No

Analizin Adı

130 x 200 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo

kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.1407 130 x 200 cm net geçişli / 12 cm kalınlığında PVC

kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları

/ Soğuk Hava Deposu Kapıları   (Rayici)

Ad 1 19.350,00 19.350,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1,5 124,00 186,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.350,00

21.516,00

2.707,50

26.895,00

2.166,00

Poz No

25.625.2101

Poz No

Analizin Adı

8 cm kalınlığında m2 / Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli / Modüler

Tip Soğuk Oda Panelleri 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.2101 8 cm kalınlığında m2 / Her iki yüzeyi PVC kaplı

veya Polyester boyalı duvar paneli / Modüler Tip

Soğuk Oda Panelleri  (Rayici)

m² 1 1.758,00 1.758,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.758,00

1.935,40

221,75

2.419,25

177,40

-2295-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.2102

Poz No

Analizin Adı

12 cm kalınlığında m2 / Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı duvar paneli / Modüler

Tip Soğuk Oda Panelleri 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.2102 12 cm kalınlığında m2 / Her iki yüzeyi PVC kaplı

veya Polyester boyalı duvar paneli / Modüler Tip

Soğuk Oda Panelleri  (Rayici)

m² 1 1.997,00 1.997,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.997,00

2.174,40

221,75

2.718,00

177,40

Poz No

25.625.2201

Poz No

Analizin Adı

8 cm kalınlığında m2 / Her iki yüzeyi krom kaplı, duvar paneli / Modüler Tip Soğuk Oda

Panelleri 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.2201 8 cm kalınlığında m2 / Her iki yüzeyi krom kaplı,

duvar paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri 

(Rayici)

m² 1 2.626,00 2.626,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.626,00

2.980,80

443,50

3.726,00

354,80

-2296-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.2202

Poz No

Analizin Adı

12 cm kalınlığında m2 / Her iki yüzeyi krom kaplı, duvar paneli / Modüler Tip Soğuk Oda

Panelleri 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.2202 12 cm kalınlığında m2 / Her iki yüzeyi krom kaplı,

duvar paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri 

(Rayici)

m² 1 2.829,00 2.829,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.829,00

3.183,80

443,50

3.979,75

354,80

Poz No

25.625.2301

Poz No

Analizin Adı

8 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı , tavan paneli / Modüler Tip

Soğuk Oda Panelleri 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.2301 8 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi PVC kaplı veya

Polyester boyalı , tavan paneli / Modüler Tip Soğuk

Oda Panelleri  (Rayici)

m² 1 1.760,00 1.760,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.760,00

1.937,40

221,75

2.421,75

177,40

-2297-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.2302

Poz No

Analizin Adı

12 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi PVC kaplı veya Polyester boyalı , tavan paneli / Modüler Tip

Soğuk Oda Panelleri 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.2302 12 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi PVC kaplı veya

Polyester boyalı , tavan paneli / Modüler Tip Soğuk

Oda Panelleri  (Rayici)

m² 1 1.996,00 1.996,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.996,00

2.173,40

221,75

2.716,75

177,40

Poz No

25.625.2401

Poz No

Analizin Adı

8 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi krom kaplı, tavan paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.2401 8 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi krom kaplı, tavan

paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri  (Rayici)

m² 1 2.546,00 2.546,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.546,00

2.900,80

443,50

3.626,00

354,80

-2298-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.2402

Poz No

Analizin Adı

12 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi krom kaplı, tavan paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.2402 12 cm kalınlığında / Her iki yüzeyi krom kaplı, tavan

paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri  (Rayici)

m² 1 2.912,00 2.912,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.912,00

3.266,80

443,50

4.083,50

354,80

Poz No

25.625.2501

Poz No

Analizin Adı

8 cm kalınlığında / İç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.2501 8 cm kalınlığında / İç yüzeyi playwood kaplı zemin

paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri  (Rayici)

m² 1 1.695,00 1.695,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.695,00

1.872,40

221,75

2.340,50

177,40

-2299-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.2502

Poz No

Analizin Adı

12 cm kalınlığında / İç yüzeyi playwood kaplı zemin paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.2502 12 cm kalınlığında / İç yüzeyi playwood kaplı zemin

paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri  (Rayici)

m² 1 2.111,00 2.111,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.111,00

2.465,80

443,50

3.082,25

354,80

Poz No

25.625.2601

Poz No

Analizin Adı

8 cm kalınlığında / İç yüzeyi krom kaplı zemin paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.2601 8 cm kalınlığında / İç yüzeyi krom kaplı zemin

paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri  (Rayici)

m² 1 2.346,00 2.346,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.346,00

2.523,40

221,75

3.154,25

177,40

-2300-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.2602

Poz No

Analizin Adı

12 cm kalınlığında / İç yüzeyi krom kaplı zemin paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.2602 12 cm kalınlığında / İç yüzeyi krom kaplı zemin

paneli / Modüler Tip Soğuk Oda Panelleri  (Rayici)

m² 1 2.514,00 2.514,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.514,00

2.868,80

443,50

3.586,00

354,80

Poz No

25.625.3101

Poz No

Analizin Adı

80 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli

(TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3101 80 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı /

Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli

(TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 1.245,00 1.245,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.245,00

1.599,80

443,50

1.999,75

354,80

-2301-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.3102

Poz No

Analizin Adı

100 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda

Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3102 100 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı /

Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli

(TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 1.361,00 1.361,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.361,00

1.715,80

443,50

2.144,75

354,80

Poz No

25.625.3103

Poz No

Analizin Adı

120 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda

Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3103 120 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı /

Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli

(TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 1.373,00 1.373,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.373,00

1.727,80

443,50

2.159,75

354,80

-2302-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.3104

Poz No

Analizin Adı

150 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda

Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3104 150 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı /

Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli

(TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 1.710,00 1.710,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.710,00

2.064,80

443,50

2.581,00

354,80

Poz No

25.625.3105

Poz No

Analizin Adı

200 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda

Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3105 200 mm dolgulu / Her iki yüzü polyester boyalı /

Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli

(TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 2.015,00 2.015,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.015,00

2.369,80

443,50

2.962,25

354,80

-2303-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.3201

Poz No

Analizin Adı

80 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda

Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3201 80 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı /

Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli

(TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 1.531,00 1.531,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.531,00

1.885,80

443,50

2.357,25

354,80

Poz No

25.625.3202

Poz No

Analizin Adı

100 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda

Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3202 100 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı

/ Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli

(TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 1.777,00 1.777,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.777,00

2.131,80

443,50

2.664,75

354,80

-2304-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.3203

Poz No

Analizin Adı

120 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda

Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3203 120 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı

/ Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli

(TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 1.919,00 1.919,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.919,00

2.273,80

443,50

2.842,25

354,80

Poz No

25.625.3204

Poz No

Analizin Adı

150 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda

Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3204 150 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı

/ Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli

(TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 2.121,00 2.121,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.121,00

2.475,80

443,50

3.094,75

354,80

-2305-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.3205

Poz No

Analizin Adı

200 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda

Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3205 200 mm dolgulu / Her iki yüzü PVC lamine sac kaplı

/ Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli

(TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 2.202,00 2.202,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.202,00

2.556,80

443,50

3.196,00

354,80

Poz No

25.625.3301

Poz No

Analizin Adı

80 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS

EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3301 80 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı /

Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli

(TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 2.472,00 2.472,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.472,00

2.826,80

443,50

3.533,50

354,80

-2306-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.3302

Poz No

Analizin Adı

100 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli

(TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3302 100 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı /

Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli

(TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 2.592,00 2.592,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.592,00

2.946,80

443,50

3.683,50

354,80

Poz No

25.625.3303

Poz No

Analizin Adı

120 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli

(TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3303 120 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı /

Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli

(TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 2.815,00 2.815,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.815,00

3.169,80

443,50

3.962,25

354,80

-2307-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.3304

Poz No

Analizin Adı

150 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli

(TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3304 150 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı /

Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli

(TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 2.959,00 2.959,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.959,00

3.313,80

443,50

4.142,25

354,80

Poz No

25.625.3305

Poz No

Analizin Adı

200 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli

(TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3305 200 mm dolgulu / Her iki yüzü krom kaplı /

Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli

(TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 3.238,00 3.238,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.238,00

3.592,80

443,50

4.491,00

354,80

-2308-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.3401

Poz No

Analizin Adı

80 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır)

Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3401 80 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer

yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı

Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 1.827,00 1.827,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.827,00

2.181,80

443,50

2.727,25

354,80

Poz No

25.625.3402

Poz No

Analizin Adı

100 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır)

Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3402 100 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer

yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı

Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 2.164,00 2.164,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.164,00

2.518,80

443,50

3.148,50

354,80

-2309-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.3403

Poz No

Analizin Adı

120 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır)

Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3403 120 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer

yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı

Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 2.307,00 2.307,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.307,00

2.661,80

443,50

3.327,25

354,80

Poz No

25.625.3404

Poz No

Analizin Adı

150 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır)

Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3404 150 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer

yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı

Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 2.477,00 2.477,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.477,00

2.831,80

443,50

3.539,75

354,80

-2310-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.3405

Poz No

Analizin Adı

200 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır)

Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3405 200 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer

yüzü Krom kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı

Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 2.565,00 2.565,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.565,00

2.919,80

443,50

3.649,75

354,80

Poz No

25.625.3501

Poz No

Analizin Adı

80 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı

Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3501 80 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer

yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı

Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 1.412,00 1.412,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.412,00

1.766,80

443,50

2.208,50

354,80

-2311-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.3502

Poz No

Analizin Adı

100 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır)

Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3502 100 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer

yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı

Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 1.675,00 1.675,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.675,00

2.029,80

443,50

2.537,25

354,80

Poz No

25.625.3503

Poz No

Analizin Adı

120 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır)

Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3503 120 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer

yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı

Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 1.836,00 1.836,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.836,00

2.190,80

443,50

2.738,50

354,80

-2312-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.3504

Poz No

Analizin Adı

150 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır)

Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3504 150 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer

yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı

Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 1.957,00 1.957,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.957,00

2.311,80

443,50

2.889,75

354,80

Poz No

25.625.3505

Poz No

Analizin Adı

200 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır)

Yalıtımlı Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3505 200 mm dolgulu / Bir yüzü Polyester boyalı, diğer

yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı

Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 1.982,00 1.982,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.982,00

2.336,80

443,50

2.921,00

354,80

-2313-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.3601

Poz No

Analizin Adı

80 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı

Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3601 80 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü

Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk

Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 1.819,00 1.819,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.819,00

2.173,80

443,50

2.717,25

354,80

Poz No

25.625.3602

Poz No

Analizin Adı

100 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı

Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3602 100 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü

Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk

Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 2.156,00 2.156,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.156,00

2.510,80

443,50

3.138,50

354,80

-2314-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.3603

Poz No

Analizin Adı

120 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı

Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3603 120 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü

Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk

Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 2.294,00 2.294,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.294,00

2.648,80

443,50

3.311,00

354,80

Poz No

25.625.3604

Poz No

Analizin Adı

150 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı

Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3604 150 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü

Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk

Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 2.469,00 2.469,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.469,00

2.823,80

443,50

3.529,75

354,80

-2315-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.625.3605

Poz No

Analizin Adı

200 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı

Soğuk Oda Paneli (TS EN 14509)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.625.3605 200 mm dolgulu / Bir yüzü Krom kaplı ,diğer yüzü

Pvc kaplı / Poliizosiyanurat (Pır) Yalıtımlı Soğuk

Oda Paneli (TS EN 14509) (Rayici)

m² 1 2.546,00 2.546,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.546,00

2.900,80

443,50

3.626,00

354,80

Poz No

25.627.1101

Poz No

Analizin Adı

(1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1101 (1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 54.640,00 54.640,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

54.640,00

58.972,00

5.415,00

73.715,00

4.332,00

-2316-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1102

Poz No

Analizin Adı

(1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1102 (1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 59.870,00 59.870,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,8 124,00 471,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 15,5 190,00 2.945,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 15,5 140,00 2.170,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

59.870,00

65.456,20

6.982,75

81.820,25

5.586,20

Poz No

25.627.1103

Poz No

Analizin Adı

(2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1103 (2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 63.940,00 63.940,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4,2 124,00 520,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 17 190,00 3.230,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 17 140,00 2.380,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

63.940,00

70.070,80

7.663,50

87.588,50

6.130,80

-2317-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1104

Poz No

Analizin Adı

(2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1104 (2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 72.160,00 72.160,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4,7 124,00 582,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 19 190,00 3.610,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 19 140,00 2.660,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

72.160,00

79.012,80

8.566,00

98.766,00

6.852,80

Poz No

25.627.1105

Poz No

Analizin Adı

(3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1105 (3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 76.990,00 76.990,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5,3 124,00 657,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 21,5 190,00 4.085,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 21,5 140,00 3.010,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

76.990,00

84.742,20

9.690,25

105.927,75

7.752,20

-2318-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1106

Poz No

Analizin Adı

(3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1106 (3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 87.700,00 87.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5,8 124,00 719,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 23,5 190,00 4.465,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 23,5 140,00 3.290,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

87.700,00

96.174,20

10.592,75

120.217,75

8.474,20

Poz No

25.627.1107

Poz No

Analizin Adı

(4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1107 (4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 102.500,00 102.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6,5 124,00 806,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 26 190,00 4.940,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 26 140,00 3.640,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

102.500,00

111.886,00

11.732,50

139.857,50

9.386,00

-2319-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1108

Poz No

Analizin Adı

(4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1108 (4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 111.700,00 111.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6,8 124,00 843,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 27,5 190,00 5.225,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 27,5 140,00 3.850,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

111.700,00

121.618,20

12.397,75

152.022,75

9.918,20

Poz No

25.627.1109

Poz No

Analizin Adı

(5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1109 (5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 123.100,00 123.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7,5 124,00 930,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 30 190,00 5.700,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 30 140,00 4.200,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

123.100,00

133.930,00

13.537,50

167.412,50

10.830,00

-2320-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1110

Poz No

Analizin Adı

(5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1110 (5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 130.100,00 130.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7,7 124,00 954,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 31 190,00 5.890,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 31 140,00 4.340,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

130.100,00

141.284,80

13.981,00

176.606,00

11.184,80

Poz No

25.627.1111

Poz No

Analizin Adı

(6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1111 (6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 141.100,00 141.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8,3 124,00 1.029,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 33,5 190,00 6.365,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 33,5 140,00 4.690,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

141.100,00

153.184,20

15.105,25

191.480,25

12.084,20

-2321-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1112

Poz No

Analizin Adı

(6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1112 (6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 153.500,00 153.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8,7 124,00 1.078,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 35 190,00 6.650,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 35 140,00 4.900,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

153.500,00

166.128,80

15.786,00

207.661,00

12.628,80

Poz No

25.627.1113

Poz No

Analizin Adı

(7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1113 (7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 172.200,00 172.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 9,1 124,00 1.128,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 36,5 190,00 6.935,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 36,5 140,00 5.110,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

172.200,00

185.373,40

16.466,75

231.716,75

13.173,40

-2322-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1114

Poz No

Analizin Adı

(7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1114 (7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 177.100,00 177.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 9,7 124,00 1.202,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 39 190,00 7.410,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 39 140,00 5.460,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

177.100,00

191.172,80

17.591,00

238.966,00

14.072,80

Poz No

25.627.1115

Poz No

Analizin Adı

(8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1115 (8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 189.900,00 189.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 11,3 124,00 1.401,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 45,5 190,00 8.645,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 45,5 140,00 6.370,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

189.900,00

206.316,20

20.520,25

257.895,25

16.416,20

-2323-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1116

Poz No

Analizin Adı

(8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1116 (8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 200.500,00 200.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 11,8 124,00 1.463,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 47,5 190,00 9.025,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 47,5 140,00 6.650,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

200.500,00

217.638,20

21.422,75

272.047,75

17.138,20

Poz No

25.627.1117

Poz No

Analizin Adı

(9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1117 (9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 209.100,00 209.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,3 124,00 1.525,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 49,5 190,00 9.405,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 49,5 140,00 6.930,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

209.100,00

226.960,20

22.325,25

283.700,25

17.860,20

-2324-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1118

Poz No

Analizin Adı

(9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1118 (9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 220.900,00 220.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

220.900,00

239.127,40

22.784,25

298.909,25

18.227,40

Poz No

25.627.1119

Poz No

Analizin Adı

(10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1119 (10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 235.400,00 235.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 13,2 124,00 1.636,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 53 190,00 10.070,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 53 140,00 7.420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

235.400,00

254.526,80

23.908,50

318.158,50

19.126,80

-2325-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1120

Poz No

Analizin Adı

(11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1120 (11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 244.400,00 244.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 14 124,00 1.736,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 56 190,00 10.640,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 56 140,00 7.840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

244.400,00

264.616,00

25.270,00

330.770,00

20.216,00

Poz No

25.627.1121

Poz No

Analizin Adı

(12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1121 (12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 262.800,00 262.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,3 124,00 1.897,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 61,5 190,00 11.685,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 61,5 140,00 8.610,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

262.800,00

284.992,20

27.740,25

356.240,25

22.192,20

-2326-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1122

Poz No

Analizin Adı

(13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1122 (13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 269.800,00 269.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16,7 124,00 2.070,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 67 190,00 12.730,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 67 140,00 9.380,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

269.800,00

293.980,80

30.226,00

367.476,00

24.180,80

Poz No

25.627.1123

Poz No

Analizin Adı

(14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1123 (14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 279.700,00 279.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 17,5 124,00 2.170,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 70 190,00 13.300,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 70 140,00 9.800,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

279.700,00

304.970,00

31.587,50

381.212,50

25.270,00

-2327-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1124

Poz No

Analizin Adı

(15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1124 (15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 297.200,00 297.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 18,2 124,00 2.256,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 73 190,00 13.870,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 73 140,00 10.220,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

297.200,00

323.546,80

32.933,50

404.433,50

26.346,80

Poz No

25.627.1125

Poz No

Analizin Adı

(20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1125 (20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 332.900,00 332.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 19,2 124,00 2.380,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 77 190,00 14.630,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 77 140,00 10.780,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

332.900,00

360.690,80

34.738,50

450.863,50

27.790,80

-2328-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1126

Poz No

Analizin Adı

(25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1126 (25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 369.600,00 369.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 25 124,00 3.100,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 100 190,00 19.000,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 100 140,00 14.000,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

369.600,00

405.700,00

45.125,00

507.125,00

36.100,00

Poz No

25.627.1127

Poz No

Analizin Adı

(30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1127 (30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 396.900,00 396.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 33,2 124,00 4.116,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 133 190,00 25.270,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 133 140,00 18.620,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

396.900,00

444.906,80

60.008,50

556.133,50

48.006,80

-2329-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1128

Poz No

Analizin Adı

(35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1128 (35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 444.200,00 444.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 33,2 124,00 4.116,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 133 190,00 25.270,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 133 140,00 18.620,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

444.200,00

492.206,80

60.008,50

615.258,50

48.006,80

Poz No

25.627.1129

Poz No

Analizin Adı

(40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1129 (40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 488.100,00 488.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 33,2 124,00 4.116,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 133 190,00 25.270,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 133 140,00 18.620,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

488.100,00

536.106,80

60.008,50

670.133,50

48.006,80

-2330-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1130

Poz No

Analizin Adı

(45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1130 (45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 515.500,00 515.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 33,2 124,00 4.116,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 133 190,00 25.270,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 133 140,00 18.620,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

515.500,00

563.506,80

60.008,50

704.383,50

48.006,80

Poz No

25.627.1131

Poz No

Analizin Adı

(50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1131 (50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -5/+5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 568.800,00 568.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 33,2 124,00 4.116,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 133 190,00 25.270,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 133 140,00 18.620,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

568.800,00

616.806,80

60.008,50

771.008,50

48.006,80

-2331-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1201

Poz No

Analizin Adı

(1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1201 (1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 69.750,00 69.750,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

69.750,00

87.977,40

22.784,25

109.971,75

18.227,40

Poz No

25.627.1202

Poz No

Analizin Adı

(1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1202 (1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 74.410,00 74.410,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

74.410,00

92.637,40

22.784,25

115.796,75

18.227,40

-2332-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1203

Poz No

Analizin Adı

(2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1203 (2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 83.790,00 83.790,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

83.790,00

102.017,40

22.784,25

127.521,75

18.227,40

Poz No

25.627.1204

Poz No

Analizin Adı

(2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1204 (2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 89.320,00 89.320,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

89.320,00

107.547,40

22.784,25

134.434,25

18.227,40

-2333-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1205

Poz No

Analizin Adı

(3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1205 (3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 94.560,00 94.560,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

94.560,00

112.787,40

22.784,25

140.984,25

18.227,40

Poz No

25.627.1206

Poz No

Analizin Adı

(3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1206 (3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 103.800,00 103.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

103.800,00

122.027,40

22.784,25

152.534,25

18.227,40

-2334-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1207

Poz No

Analizin Adı

(4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1207 (4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 117.300,00 117.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

117.300,00

135.527,40

22.784,25

169.409,25

18.227,40

Poz No

25.627.1208

Poz No

Analizin Adı

(4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1208 (4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 125.900,00 125.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

125.900,00

144.127,40

22.784,25

180.159,25

18.227,40

-2335-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1209

Poz No

Analizin Adı

(5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1209 (5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 134.600,00 134.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

134.600,00

152.827,40

22.784,25

191.034,25

18.227,40

Poz No

25.627.1210

Poz No

Analizin Adı

(5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1210 (5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 139.000,00 139.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

139.000,00

157.227,40

22.784,25

196.534,25

18.227,40

-2336-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1211

Poz No

Analizin Adı

(6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1211 (6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 147.300,00 147.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

147.300,00

165.527,40

22.784,25

206.909,25

18.227,40

Poz No

25.627.1212

Poz No

Analizin Adı

(6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1212 (6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 160.900,00 160.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

160.900,00

179.127,40

22.784,25

223.909,25

18.227,40

-2337-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1213

Poz No

Analizin Adı

(7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1213 (7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 180.200,00 180.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

180.200,00

198.427,40

22.784,25

248.034,25

18.227,40

Poz No

25.627.1214

Poz No

Analizin Adı

(7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1214 (7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 200.200,00 200.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 13,8 124,00 1.711,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 55,5 190,00 10.545,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 55,5 140,00 7.770,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

200.200,00

220.226,20

25.032,75

275.282,75

20.026,20

-2338-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1215

Poz No

Analizin Adı

(8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1215 (8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 210.200,00 210.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 13,8 124,00 1.711,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 55,5 190,00 10.545,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 55,5 140,00 7.770,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

210.200,00

230.226,20

25.032,75

287.782,75

20.026,20

Poz No

25.627.1216

Poz No

Analizin Adı

(8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1216 (8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 225.800,00 225.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

225.800,00

247.637,40

27.296,75

309.546,75

21.837,40

-2339-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1217

Poz No

Analizin Adı

(9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1217 (9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 230.200,00 230.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

230.200,00

252.037,40

27.296,75

315.046,75

21.837,40

Poz No

25.627.1218

Poz No

Analizin Adı

(9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1218 (9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 247.200,00 247.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

247.200,00

269.037,40

27.296,75

336.296,75

21.837,40

-2340-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1219

Poz No

Analizin Adı

(10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1219 (10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 259.000,00 259.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

259.000,00

280.837,40

27.296,75

351.046,75

21.837,40

Poz No

25.627.1220

Poz No

Analizin Adı

(11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1220 (11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 272.700,00 272.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

272.700,00

294.537,40

27.296,75

368.171,75

21.837,40

-2341-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1221

Poz No

Analizin Adı

(12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1221 (12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 285.100,00 285.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

285.100,00

306.937,40

27.296,75

383.671,75

21.837,40

Poz No

25.627.1222

Poz No

Analizin Adı

(12500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1222 (12500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 291.600,00 291.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16,3 124,00 2.021,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 65,5 190,00 12.445,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 65,5 140,00 9.170,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

291.600,00

315.236,20

29.545,25

394.045,25

23.636,20

-2342-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1223

Poz No

Analizin Adı

(13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1223 (13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 310.300,00 310.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16,3 124,00 2.021,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 65,5 190,00 12.445,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 65,5 140,00 9.170,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

310.300,00

333.936,20

29.545,25

417.420,25

23.636,20

Poz No

25.627.1224

Poz No

Analizin Adı

(14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1224 (14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 316.800,00 316.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16,3 124,00 2.021,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 65,5 190,00 12.445,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 65,5 140,00 9.170,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

316.800,00

340.436,20

29.545,25

425.545,25

23.636,20

-2343-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1225

Poz No

Analizin Adı

(15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1225 (15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 359.200,00 359.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 17,6 124,00 2.182,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 70,5 190,00 13.395,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 70,5 140,00 9.870,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

359.200,00

384.647,40

31.809,25

480.809,25

25.447,40

Poz No

25.627.1226

Poz No

Analizin Adı

(17500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1226 (17500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 384.200,00 384.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 19 124,00 2.356,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 76 190,00 14.440,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 76 140,00 10.640,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

384.200,00

411.636,00

34.295,00

514.545,00

27.436,00

-2344-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1227

Poz No

Analizin Adı

(20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1227 (20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 407.300,00 407.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 20,2 124,00 2.504,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 81 190,00 15.390,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 81 140,00 11.340,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

407.300,00

436.534,80

36.543,50

545.668,50

29.234,80

Poz No

25.627.1228

Poz No

Analizin Adı

(25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1228 (25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 439.400,00 439.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 22,6 124,00 2.802,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 90,5 190,00 17.195,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 90,5 140,00 12.670,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

439.400,00

472.067,40

40.834,25

590.084,25

32.667,40

-2345-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1229

Poz No

Analizin Adı

(30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1229 (30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 522.600,00 522.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 25,1 124,00 3.112,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 100,5 190,00 19.095,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 100,5 140,00 14.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

522.600,00

558.877,40

45.346,75

698.596,75

36.277,40

Poz No

25.627.1230

Poz No

Analizin Adı

(35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1230 (35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 560.300,00 560.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 28,8 124,00 3.571,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 115,5 190,00 21.945,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 115,5 140,00 16.170,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

560.300,00

601.986,20

52.107,75

752.482,75

41.686,20

-2346-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1231

Poz No

Analizin Adı

(40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1231 (40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 590.300,00 590.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 31,3 124,00 3.881,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 125,5 190,00 23.845,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 125,5 140,00 17.570,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

590.300,00

635.596,20

56.620,25

794.495,25

45.296,20

Poz No

25.627.1232

Poz No

Analizin Adı

(45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1232 (45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 615.900,00 615.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 33,6 124,00 4.166,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 134,5 190,00 25.555,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 134,5 140,00 18.830,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

615.900,00

664.451,40

60.689,25

830.564,25

48.551,40

-2347-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1233

Poz No

Analizin Adı

(50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1233 (50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı. / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 666.400,00 666.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 37,5 124,00 4.650,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 150 190,00 28.500,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 150 140,00 21.000,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

666.400,00

720.550,00

67.687,50

900.687,50

54.150,00

Poz No

25.627.1301

Poz No

Analizin Adı

(1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1301 (1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 65.500,00 65.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

65.500,00

83.727,40

22.784,25

104.659,25

18.227,40

-2348-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1302

Poz No

Analizin Adı

(1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1302 (1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 71.300,00 71.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

71.300,00

89.527,40

22.784,25

111.909,25

18.227,40

Poz No

25.627.1303

Poz No

Analizin Adı

(2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1303 (2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 76.730,00 76.730,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

76.730,00

94.957,40

22.784,25

118.696,75

18.227,40

-2349-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1304

Poz No

Analizin Adı

(2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1304 (2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 83.100,00 83.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

83.100,00

101.327,40

22.784,25

126.659,25

18.227,40

Poz No

25.627.1305

Poz No

Analizin Adı

(3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1305 (3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 93.050,00 93.050,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

93.050,00

111.277,40

22.784,25

139.096,75

18.227,40

-2350-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1306

Poz No

Analizin Adı

(3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1306 (3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 99.700,00 99.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

99.700,00

117.927,40

22.784,25

147.409,25

18.227,40

Poz No

25.627.1307

Poz No

Analizin Adı

(4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1307 (4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 109.300,00 109.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

109.300,00

127.527,40

22.784,25

159.409,25

18.227,40

-2351-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1308

Poz No

Analizin Adı

(4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1308 (4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 119.800,00 119.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

119.800,00

138.027,40

22.784,25

172.534,25

18.227,40

Poz No

25.627.1309

Poz No

Analizin Adı

(5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1309 (5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 129.900,00 129.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

129.900,00

148.127,40

22.784,25

185.159,25

18.227,40

-2352-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1310

Poz No

Analizin Adı

(5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1310 (5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 137.700,00 137.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

137.700,00

155.927,40

22.784,25

194.909,25

18.227,40

Poz No

25.627.1311

Poz No

Analizin Adı

(6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1311 (6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 147.800,00 147.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

147.800,00

166.027,40

22.784,25

207.534,25

18.227,40

-2353-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1312

Poz No

Analizin Adı

(6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1312 (6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 160.800,00 160.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

160.800,00

179.027,40

22.784,25

223.784,25

18.227,40

Poz No

25.627.1313

Poz No

Analizin Adı

(7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1313 (7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 178.700,00 178.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

178.700,00

196.927,40

22.784,25

246.159,25

18.227,40

-2354-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1314

Poz No

Analizin Adı

(7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1314 (7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 188.400,00 188.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 13,8 124,00 1.711,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 55,5 190,00 10.545,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 55,5 140,00 7.770,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

188.400,00

208.426,20

25.032,75

260.532,75

20.026,20

Poz No

25.627.1315

Poz No

Analizin Adı

(8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1315 (8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 201.400,00 201.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 13,8 124,00 1.711,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 55,5 190,00 10.545,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 55,5 140,00 7.770,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

201.400,00

221.426,20

25.032,75

276.782,75

20.026,20

-2355-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1316

Poz No

Analizin Adı

(8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1316 (8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 214.500,00 214.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

214.500,00

236.337,40

27.296,75

295.421,75

21.837,40

Poz No

25.627.1317

Poz No

Analizin Adı

(9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1317 (9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 226.300,00 226.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

226.300,00

248.137,40

27.296,75

310.171,75

21.837,40

-2356-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1318

Poz No

Analizin Adı

(9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1318 (9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 238.700,00 238.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

238.700,00

260.537,40

27.296,75

325.671,75

21.837,40

Poz No

25.627.1319

Poz No

Analizin Adı

(10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1319 (10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 246.900,00 246.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

246.900,00

268.737,40

27.296,75

335.921,75

21.837,40

-2357-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1320

Poz No

Analizin Adı

(11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1320 (11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 260.500,00 260.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

260.500,00

282.337,40

27.296,75

352.921,75

21.837,40

Poz No

25.627.1321

Poz No

Analizin Adı

(12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1321 (12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 272.500,00 272.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

272.500,00

294.337,40

27.296,75

367.921,75

21.837,40

-2358-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1322

Poz No

Analizin Adı

(12500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1322 (12500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 286.100,00 286.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16,3 124,00 2.021,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 65,5 190,00 12.445,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 65,5 140,00 9.170,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

286.100,00

309.736,20

29.545,25

387.170,25

23.636,20

Poz No

25.627.1323

Poz No

Analizin Adı

(13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1323 (13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 295.700,00 295.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16,3 124,00 2.021,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 65,5 190,00 12.445,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 65,5 140,00 9.170,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

295.700,00

319.336,20

29.545,25

399.170,25

23.636,20

-2359-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1324

Poz No

Analizin Adı

(14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1324 (14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 309.000,00 309.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16,3 124,00 2.021,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 65,5 190,00 12.445,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 65,5 140,00 9.170,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

309.000,00

332.636,20

29.545,25

415.795,25

23.636,20

Poz No

25.627.1325

Poz No

Analizin Adı

(15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1325 (15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 347.800,00 347.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 17,6 124,00 2.182,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 70,5 190,00 13.395,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 70,5 140,00 9.870,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

347.800,00

373.247,40

31.809,25

466.559,25

25.447,40

-2360-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1326

Poz No

Analizin Adı

(17500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1326 (17500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 376.800,00 376.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 19 124,00 2.356,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 76 190,00 14.440,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 76 140,00 10.640,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

376.800,00

404.236,00

34.295,00

505.295,00

27.436,00

Poz No

25.627.1327

Poz No

Analizin Adı

(20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1327 (20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 398.900,00 398.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 20,2 124,00 2.504,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 81 190,00 15.390,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 81 140,00 11.340,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

398.900,00

428.134,80

36.543,50

535.168,50

29.234,80

-2361-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1328

Poz No

Analizin Adı

(25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1328 (25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 427.400,00 427.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 22,6 124,00 2.802,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 90,5 190,00 17.195,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 90,5 140,00 12.670,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

427.400,00

460.067,40

40.834,25

575.084,25

32.667,40

Poz No

25.627.1329

Poz No

Analizin Adı

(30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1329 (30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 503.100,00 503.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 25,1 124,00 3.112,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 100,5 190,00 19.095,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 100,5 140,00 14.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

503.100,00

539.377,40

45.346,75

674.221,75

36.277,40

-2362-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1330

Poz No

Analizin Adı

(35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1330 (35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 529.800,00 529.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 28,8 124,00 3.571,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 115,5 190,00 21.945,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 115,5 140,00 16.170,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

529.800,00

571.486,20

52.107,75

714.357,75

41.686,20

Poz No

25.627.1331

Poz No

Analizin Adı

(40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1331 (40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 571.700,00 571.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 31,3 124,00 3.881,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 125,5 190,00 23.845,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 125,5 140,00 17.570,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

571.700,00

616.996,20

56.620,25

771.245,25

45.296,20

-2363-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1332

Poz No

Analizin Adı

(45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1332 (45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 606.200,00 606.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 33,6 124,00 4.166,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 134,5 190,00 25.555,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 134,5 140,00 18.830,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

606.200,00

654.751,40

60.689,25

818.439,25

48.551,40

Poz No

25.627.1333

Poz No

Analizin Adı

(50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1333 (50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan,-5 / +5 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 651.500,00 651.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 37,5 124,00 4.650,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 150 190,00 28.500,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 150 140,00 21.000,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

651.500,00

705.650,00

67.687,50

882.062,50

54.150,00

-2364-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1401

Poz No

Analizin Adı

(1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1401 (1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 63.840,00 63.840,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,7 124,00 458,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 15 190,00 2.850,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 15 140,00 2.100,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

63.840,00

69.248,80

6.761,00

86.561,00

5.408,80

Poz No

25.627.1402

Poz No

Analizin Adı

(2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1402 (2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 72.620,00 72.620,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4,2 124,00 520,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 17 190,00 3.230,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 17 140,00 2.380,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

72.620,00

78.750,80

7.663,50

98.438,50

6.130,80

-2365-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1403

Poz No

Analizin Adı

(2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1403 (2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 84.550,00 84.550,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4,7 124,00 582,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 19 190,00 3.610,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 19 140,00 2.660,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

84.550,00

91.402,80

8.566,00

114.253,50

6.852,80

Poz No

25.627.1404

Poz No

Analizin Adı

(3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1404 (3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 103.900,00 103.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5,3 124,00 657,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 21,5 190,00 4.085,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 21,5 140,00 3.010,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

103.900,00

111.652,20

9.690,25

139.565,25

7.752,20

-2366-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1405

Poz No

Analizin Adı

(3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1405 (3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 117.600,00 117.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5,8 124,00 719,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 23,5 190,00 4.465,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 23,5 140,00 3.290,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

117.600,00

126.074,20

10.592,75

157.592,75

8.474,20

Poz No

25.627.1406

Poz No

Analizin Adı

(4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1406 (4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 133.400,00 133.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6,5 124,00 806,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 26 190,00 4.940,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 26 140,00 3.640,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

133.400,00

142.786,00

11.732,50

178.482,50

9.386,00

-2367-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1407

Poz No

Analizin Adı

(4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1407 (4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 147.200,00 147.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6,8 124,00 843,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 27,5 190,00 5.225,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 27,5 140,00 3.850,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

147.200,00

157.118,20

12.397,75

196.397,75

9.918,20

Poz No

25.627.1408

Poz No

Analizin Adı

(5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1408 (5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 156.700,00 156.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7,5 124,00 930,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 30 190,00 5.700,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 30 140,00 4.200,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

156.700,00

167.530,00

13.537,50

209.412,50

10.830,00

-2368-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1409

Poz No

Analizin Adı

(5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1409 (5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 181.000,00 181.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7,7 124,00 954,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 31 190,00 5.890,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 31 140,00 4.340,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

181.000,00

192.184,80

13.981,00

240.231,00

11.184,80

Poz No

25.627.1410

Poz No

Analizin Adı

(6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1410 (6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 218.700,00 218.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8,3 124,00 1.029,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 33,5 190,00 6.365,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 33,5 140,00 4.690,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

218.700,00

230.784,20

15.105,25

288.480,25

12.084,20

-2369-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1411

Poz No

Analizin Adı

(6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1411 (6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 228.600,00 228.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8,7 124,00 1.078,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 35 190,00 6.650,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 35 140,00 4.900,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

228.600,00

241.228,80

15.786,00

301.536,00

12.628,80

Poz No

25.627.1412

Poz No

Analizin Adı

(7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1412 (7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 242.900,00 242.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 9,1 124,00 1.128,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 36,5 190,00 6.935,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 36,5 140,00 5.110,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

242.900,00

256.073,40

16.466,75

320.091,75

13.173,40

-2370-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1413

Poz No

Analizin Adı

(7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1413 (7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 261.000,00 261.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 9,7 124,00 1.202,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 39 190,00 7.410,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 39 140,00 5.460,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

261.000,00

275.072,80

17.591,00

343.841,00

14.072,80

Poz No

25.627.1414

Poz No

Analizin Adı

(8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1414 (8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 291.000,00 291.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 10,3 124,00 1.277,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 41,5 190,00 7.885,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 41,5 140,00 5.810,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

291.000,00

305.972,20

18.715,25

382.465,25

14.972,20

-2371-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1415

Poz No

Analizin Adı

(8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1415 (8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 306.100,00 306.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 10,7 124,00 1.326,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 43 190,00 8.170,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 43 140,00 6.020,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

306.100,00

321.616,80

19.396,00

402.021,00

15.516,80

Poz No

25.627.1416

Poz No

Analizin Adı

(9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1416 (9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 317.300,00 317.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 11,2 124,00 1.388,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 45 190,00 8.550,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 45 140,00 6.300,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

317.300,00

333.538,80

20.298,50

416.923,50

16.238,80

-2372-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1417

Poz No

Analizin Adı

(9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1417 (9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 337.100,00 337.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 11,3 124,00 1.401,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 45,5 190,00 8.645,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 45,5 140,00 6.370,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

337.100,00

353.516,20

20.520,25

441.895,25

16.416,20

Poz No

25.627.1418

Poz No

Analizin Adı

(10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1418 (10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 361.000,00 361.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12 124,00 1.488,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 48 190,00 9.120,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 48 140,00 6.720,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

361.000,00

378.328,00

21.660,00

472.910,00

17.328,00

-2373-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1419

Poz No

Analizin Adı

(11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1419 (11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 365.500,00 365.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,7 124,00 1.574,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 51 190,00 9.690,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 51 140,00 7.140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

365.500,00

383.904,80

23.006,00

479.881,00

18.404,80

Poz No

25.627.1420

Poz No

Analizin Adı

(12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1420 (12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 373.600,00 373.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 13,8 124,00 1.711,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 55,5 190,00 10.545,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 55,5 140,00 7.770,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

373.600,00

393.626,20

25.032,75

492.032,75

20.026,20

-2374-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1421

Poz No

Analizin Adı

(13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1421 (13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 389.300,00 389.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

389.300,00

411.137,40

27.296,75

513.921,75

21.837,40

Poz No

25.627.1422

Poz No

Analizin Adı

(14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1422 (14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 429.300,00 429.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16 124,00 1.984,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 64 190,00 12.160,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 64 140,00 8.960,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

429.300,00

452.404,00

28.880,00

565.505,00

23.104,00

-2375-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1423

Poz No

Analizin Adı

(15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1423 (15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 474.000,00 474.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16,7 124,00 2.070,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 67 190,00 12.730,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 67 140,00 9.380,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

474.000,00

498.180,80

30.226,00

622.726,00

24.180,80

Poz No

25.627.1424

Poz No

Analizin Adı

(20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1424 (20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 506.300,00 506.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 17,6 124,00 2.182,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 70,5 190,00 13.395,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 70,5 140,00 9.870,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

506.300,00

531.747,40

31.809,25

664.684,25

25.447,40

-2376-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1425

Poz No

Analizin Adı

(25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1425 (25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 528.900,00 528.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 22,6 124,00 2.802,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 90,5 190,00 17.195,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 90,5 140,00 12.670,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

528.900,00

561.567,40

40.834,25

701.959,25

32.667,40

Poz No

25.627.1426

Poz No

Analizin Adı

(30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1426 (30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 575.000,00 575.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30,1 124,00 3.732,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 120,5 190,00 22.895,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 120,5 140,00 16.870,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

575.000,00

618.497,40

54.371,75

773.121,75

43.497,40

-2377-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1427

Poz No

Analizin Adı

(35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1427 (35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 590.000,00 590.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30,1 124,00 3.732,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 120,5 190,00 22.895,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 120,5 140,00 16.870,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

590.000,00

633.497,40

54.371,75

791.871,75

43.497,40

Poz No

25.627.1428

Poz No

Analizin Adı

(40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1428 (40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 608.800,00 608.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30,1 124,00 3.732,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 120,5 190,00 22.895,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 120,5 140,00 16.870,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

608.800,00

652.297,40

54.371,75

815.371,75

43.497,40

-2378-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1429

Poz No

Analizin Adı

(45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1429 (45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 651.300,00 651.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30,1 124,00 3.732,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 120,5 190,00 22.895,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 120,5 140,00 16.870,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

651.300,00

694.797,40

54.371,75

868.496,75

43.497,40

Poz No

25.627.1430

Poz No

Analizin Adı

(50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1430 (50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15/-25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü hermetik paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 703.500,00 703.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30,1 124,00 3.732,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 120,5 190,00 22.895,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 120,5 140,00 16.870,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

703.500,00

746.997,40

54.371,75

933.746,75

43.497,40

-2379-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1501

Poz No

Analizin Adı

(1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1501 (1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 76.970,00 76.970,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

76.970,00

95.197,40

22.784,25

118.996,75

18.227,40

Poz No

25.627.1502

Poz No

Analizin Adı

(1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1502 (1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 88.210,00 88.210,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

88.210,00

106.437,40

22.784,25

133.046,75

18.227,40

-2380-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1503

Poz No

Analizin Adı

(2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1503 (2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 114.600,00 114.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

114.600,00

132.827,40

22.784,25

166.034,25

18.227,40

Poz No

25.627.1504

Poz No

Analizin Adı

(2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1504 (2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 130.500,00 130.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

130.500,00

148.727,40

22.784,25

185.909,25

18.227,40

-2381-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1505

Poz No

Analizin Adı

(3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1505 (3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 142.300,00 142.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

142.300,00

160.527,40

22.784,25

200.659,25

18.227,40

Poz No

25.627.1506

Poz No

Analizin Adı

(3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1506 (3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 165.900,00 165.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

165.900,00

184.127,40

22.784,25

230.159,25

18.227,40

-2382-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1507

Poz No

Analizin Adı

(4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1507 (4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 170.400,00 170.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

170.400,00

188.627,40

22.784,25

235.784,25

18.227,40

Poz No

25.627.1508

Poz No

Analizin Adı

(4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1508 (4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 188.300,00 188.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

188.300,00

206.527,40

22.784,25

258.159,25

18.227,40

-2383-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1509

Poz No

Analizin Adı

(5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1509 (5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 209.700,00 209.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

209.700,00

227.927,40

22.784,25

284.909,25

18.227,40

Poz No

25.627.1510

Poz No

Analizin Adı

(5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1510 (5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 231.600,00 231.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

231.600,00

249.827,40

22.784,25

312.284,25

18.227,40

-2384-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1511

Poz No

Analizin Adı

(6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1511 (6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 239.900,00 239.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

239.900,00

258.127,40

22.784,25

322.659,25

18.227,40

Poz No

25.627.1512

Poz No

Analizin Adı

(6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1512 (6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 260.800,00 260.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

260.800,00

279.027,40

22.784,25

348.784,25

18.227,40

-2385-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1513

Poz No

Analizin Adı

(7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1513 (7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 286.100,00 286.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

286.100,00

304.327,40

22.784,25

380.409,25

18.227,40

Poz No

25.627.1514

Poz No

Analizin Adı

(7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1514 (7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 306.800,00 306.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 13,8 124,00 1.711,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 55,5 190,00 10.545,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 55,5 140,00 7.770,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

306.800,00

326.826,20

25.032,75

408.532,75

20.026,20

-2386-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1515

Poz No

Analizin Adı

(8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1515 (8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 331.800,00 331.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 13,8 124,00 1.711,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 55,5 190,00 10.545,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 55,5 140,00 7.770,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

331.800,00

351.826,20

25.032,75

439.782,75

20.026,20

Poz No

25.627.1516

Poz No

Analizin Adı

(8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1516 (8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 353.100,00 353.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

353.100,00

374.937,40

27.296,75

468.671,75

21.837,40

-2387-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1517

Poz No

Analizin Adı

(9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1517 (9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 360.600,00 360.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

360.600,00

382.437,40

27.296,75

478.046,75

21.837,40

Poz No

25.627.1518

Poz No

Analizin Adı

(9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1518 (9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 374.300,00 374.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

374.300,00

396.137,40

27.296,75

495.171,75

21.837,40

-2388-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1519

Poz No

Analizin Adı

(10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1519 (10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 388.000,00 388.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

388.000,00

409.837,40

27.296,75

512.296,75

21.837,40

Poz No

25.627.1520

Poz No

Analizin Adı

(11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1520 (11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 390.900,00 390.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

390.900,00

412.737,40

27.296,75

515.921,75

21.837,40

-2389-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1521

Poz No

Analizin Adı

(12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1521 (12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 397.500,00 397.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

397.500,00

419.337,40

27.296,75

524.171,75

21.837,40

Poz No

25.627.1522

Poz No

Analizin Adı

(12500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1522 (12500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 415.700,00 415.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16,3 124,00 2.021,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 65,5 190,00 12.445,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 65,5 140,00 9.170,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

415.700,00

439.336,20

29.545,25

549.170,25

23.636,20

-2390-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1523

Poz No

Analizin Adı

(13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1523 (13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 477.800,00 477.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16,3 124,00 2.021,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 65,5 190,00 12.445,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 65,5 140,00 9.170,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

477.800,00

501.436,20

29.545,25

626.795,25

23.636,20

Poz No

25.627.1524

Poz No

Analizin Adı

(14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1524 (14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 544.700,00 544.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16,3 124,00 2.021,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 65,5 190,00 12.445,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 65,5 140,00 9.170,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

544.700,00

568.336,20

29.545,25

710.420,25

23.636,20

-2391-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1525

Poz No

Analizin Adı

(15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1525 (15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 573.800,00 573.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 17,6 124,00 2.182,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 70,5 190,00 13.395,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 70,5 140,00 9.870,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

573.800,00

599.247,40

31.809,25

749.059,25

25.447,40

Poz No

25.627.1526

Poz No

Analizin Adı

(17500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1526 (17500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 584.200,00 584.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 19 124,00 2.356,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 76 190,00 14.440,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 76 140,00 10.640,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

584.200,00

611.636,00

34.295,00

764.545,00

27.436,00

-2392-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1527

Poz No

Analizin Adı

(20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1527 (20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 643.200,00 643.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 20,2 124,00 2.504,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 81 190,00 15.390,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 81 140,00 11.340,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

643.200,00

672.434,80

36.543,50

840.543,50

29.234,80

Poz No

25.627.1528

Poz No

Analizin Adı

(25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1528 (25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 644.000,00 644.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 22,6 124,00 2.802,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 90,5 190,00 17.195,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 90,5 140,00 12.670,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

644.000,00

676.667,40

40.834,25

845.834,25

32.667,40

-2393-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1529

Poz No

Analizin Adı

(30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1529 (30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 683.800,00 683.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 25,1 124,00 3.112,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 100,5 190,00 19.095,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 100,5 140,00 14.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

683.800,00

720.077,40

45.346,75

900.096,75

36.277,40

Poz No

25.627.1530

Poz No

Analizin Adı

(35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1530 (35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 745.000,00 745.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 28,8 124,00 3.571,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 115,5 190,00 21.945,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 115,5 140,00 16.170,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

745.000,00

786.686,20

52.107,75

983.357,75

41.686,20

-2394-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1531

Poz No

Analizin Adı

(40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1531 (40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 763.500,00 763.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 31,3 124,00 3.881,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 125,5 190,00 23.845,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 125,5 140,00 17.570,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

763.500,00

808.796,20

56.620,25

1.010.995,25

45.296,20

Poz No

25.627.1532

Poz No

Analizin Adı

(45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1532 (45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 776.200,00 776.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 33,6 124,00 4.166,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 134,5 190,00 25.555,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 134,5 140,00 18.830,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

776.200,00

824.751,40

60.689,25

1.030.939,25

48.551,40

-2395-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1533

Poz No

Analizin Adı

(50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1533 (50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü semihermetik paket tip soğuk depo

cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 797.700,00 797.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 37,5 124,00 4.650,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 150 190,00 28.500,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 150 140,00 21.000,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

797.700,00

851.850,00

67.687,50

1.064.812,50

54.150,00

Poz No

25.627.1601

Poz No

Analizin Adı

(1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1601 (1000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 71.130,00 71.130,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

71.130,00

89.357,40

22.784,25

111.696,75

18.227,40

-2396-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1602

Poz No

Analizin Adı

(1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1602 (1500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 84.720,00 84.720,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

84.720,00

102.947,40

22.784,25

128.684,25

18.227,40

Poz No

25.627.1603

Poz No

Analizin Adı

(2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1603 (2000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 106.100,00 106.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

106.100,00

124.327,40

22.784,25

155.409,25

18.227,40

-2397-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1604

Poz No

Analizin Adı

(2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1604 (2500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 119.000,00 119.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

119.000,00

137.227,40

22.784,25

171.534,25

18.227,40

Poz No

25.627.1605

Poz No

Analizin Adı

(3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1605 (3000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 133.400,00 133.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

133.400,00

151.627,40

22.784,25

189.534,25

18.227,40

-2398-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1606

Poz No

Analizin Adı

(3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1606 (3500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 167.100,00 167.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

167.100,00

185.327,40

22.784,25

231.659,25

18.227,40

Poz No

25.627.1607

Poz No

Analizin Adı

(4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1607 (4000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 178.600,00 178.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

178.600,00

196.827,40

22.784,25

246.034,25

18.227,40

-2399-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1608

Poz No

Analizin Adı

(4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1608 (4500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 194.600,00 194.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

194.600,00

212.827,40

22.784,25

266.034,25

18.227,40

Poz No

25.627.1609

Poz No

Analizin Adı

(5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1609 (5000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 210.200,00 210.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

210.200,00

228.427,40

22.784,25

285.534,25

18.227,40

-2400-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1610

Poz No

Analizin Adı

(5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1610 (5500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 229.300,00 229.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

229.300,00

247.527,40

22.784,25

309.409,25

18.227,40

Poz No

25.627.1611

Poz No

Analizin Adı

(6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1611 (6000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 245.200,00 245.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

245.200,00

263.427,40

22.784,25

329.284,25

18.227,40

-2401-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1612

Poz No

Analizin Adı

(6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1612 (6500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 252.500,00 252.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

252.500,00

270.727,40

22.784,25

338.409,25

18.227,40

Poz No

25.627.1613

Poz No

Analizin Adı

(7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1613 (7000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 266.600,00 266.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

266.600,00

284.827,40

22.784,25

356.034,25

18.227,40

-2402-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1614

Poz No

Analizin Adı

(7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1614 (7500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 276.300,00 276.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12,6 124,00 1.562,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 50,5 190,00 9.595,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 50,5 140,00 7.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

276.300,00

294.527,40

22.784,25

368.159,25

18.227,40

Poz No

25.627.1615

Poz No

Analizin Adı

(8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1615 (8000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 297.400,00 297.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 13,8 124,00 1.711,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 55,5 190,00 10.545,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 55,5 140,00 7.770,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

297.400,00

317.426,20

25.032,75

396.782,75

20.026,20

-2403-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1616

Poz No

Analizin Adı

(8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1616 (8500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 306.300,00 306.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

306.300,00

328.137,40

27.296,75

410.171,75

21.837,40

Poz No

25.627.1617

Poz No

Analizin Adı

(9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1617 (9000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 324.400,00 324.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

324.400,00

346.237,40

27.296,75

432.796,75

21.837,40

-2404-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1618

Poz No

Analizin Adı

(9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1618 (9500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 330.000,00 330.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

330.000,00

351.837,40

27.296,75

439.796,75

21.837,40

Poz No

25.627.1619

Poz No

Analizin Adı

(10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1619 (10000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 365.400,00 365.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

365.400,00

387.237,40

27.296,75

484.046,75

21.837,40

-2405-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1620

Poz No

Analizin Adı

(11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1620 (11000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 378.700,00 378.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

378.700,00

400.537,40

27.296,75

500.671,75

21.837,40

Poz No

25.627.1621

Poz No

Analizin Adı

(12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1621 (12000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 418.800,00 418.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15,1 124,00 1.872,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 60,5 190,00 11.495,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 60,5 140,00 8.470,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

418.800,00

440.637,40

27.296,75

550.796,75

21.837,40

-2406-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1622

Poz No

Analizin Adı

(12500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1622 (12500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 424.000,00 424.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16,5 124,00 2.046,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 66 190,00 12.540,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 66 140,00 9.240,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

424.000,00

447.826,00

29.782,50

559.782,50

23.826,00

Poz No

25.627.1623

Poz No

Analizin Adı

(13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1623 (13000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 429.500,00 429.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16,5 124,00 2.046,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 66 190,00 12.540,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 66 140,00 9.240,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

429.500,00

453.326,00

29.782,50

566.657,50

23.826,00

-2407-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1624

Poz No

Analizin Adı

(14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1624 (14000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 436.800,00 436.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16,5 124,00 2.046,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 66 190,00 12.540,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 66 140,00 9.240,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

436.800,00

460.626,00

29.782,50

575.782,50

23.826,00

Poz No

25.627.1625

Poz No

Analizin Adı

(15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1625 (15000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 496.800,00 496.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16,5 124,00 2.046,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 66 190,00 12.540,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 66 140,00 9.240,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

496.800,00

520.626,00

29.782,50

650.782,50

23.826,00

-2408-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1626

Poz No

Analizin Adı

(17500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1626 (17500 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 503.400,00 503.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 19 124,00 2.356,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 76 190,00 14.440,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 76 140,00 10.640,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

503.400,00

530.836,00

34.295,00

663.545,00

27.436,00

Poz No

25.627.1627

Poz No

Analizin Adı

(20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1627 (20000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 540.300,00 540.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 20,2 124,00 2.504,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 81 190,00 15.390,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 81 140,00 11.340,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

540.300,00

569.534,80

36.543,50

711.918,50

29.234,80

-2409-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1628

Poz No

Analizin Adı

(25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1628 (25000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 633.800,00 633.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 22,6 124,00 2.802,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 90,5 190,00 17.195,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 90,5 140,00 12.670,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

633.800,00

666.467,40

40.834,25

833.084,25

32.667,40

Poz No

25.627.1629

Poz No

Analizin Adı

(30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1629 (30000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 663.000,00 663.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 25,1 124,00 3.112,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 100,5 190,00 19.095,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 100,5 140,00 14.070,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

663.000,00

699.277,40

45.346,75

874.096,75

36.277,40

-2410-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1630

Poz No

Analizin Adı

(35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1630 (35000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 703.900,00 703.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 28,8 124,00 3.571,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 115,5 190,00 21.945,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 115,5 140,00 16.170,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

703.900,00

745.586,20

52.107,75

931.982,75

41.686,20

Poz No

25.627.1631

Poz No

Analizin Adı

(40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1631 (40000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 735.000,00 735.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 31,3 124,00 3.881,20

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 125,5 190,00 23.845,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 125,5 140,00 17.570,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

735.000,00

780.296,20

56.620,25

975.370,25

45.296,20

-2411-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.627.1632

Poz No

Analizin Adı

(45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1632 (45000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 809.500,00 809.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 33,6 124,00 4.166,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 134,5 190,00 25.555,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 134,5 140,00 18.830,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

809.500,00

858.051,40

60.689,25

1.072.564,25

48.551,40

Poz No

25.627.1633

Poz No

Analizin Adı

(50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında

çalışan, kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı / Paket Tip Soğuk Depo Cihazı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.627.1633 (50000 kcal/h) / Soğutma tesisatında Freon 404 gazı

kullanılan, -15 / -25 °C ısı aralıklarında çalışan,

kompresörü scroll paket tip soğuk depo cihazı /

Paket Tip Soğuk Depo Cihazı  (Rayici)

Ad 1 930.000,00 930.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 37,5 124,00 4.650,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 150 190,00 28.500,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 150 140,00 21.000,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

930.000,00

984.150,00

67.687,50

1.230.187,50

54.150,00

-2412-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.630.1201

Poz No

Analizin Adı

20 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır

Yıkama Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.630.1201 20 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış

panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır Yıkama

Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2)

(Rayici)

Ad 1 184.800,00 184.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

184.800,00

187.365,72

3.207,15

234.207,15

2.565,72

Poz No

25.630.1202

Poz No

Analizin Adı

30 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır

Yıkama Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.630.1202 30 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış

panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır Yıkama

Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2)

(Rayici)

Ad 1 261.100,00 261.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

261.100,00

264.535,58

4.294,48

330.669,48

3.435,58

-2413-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.630.1203

Poz No

Analizin Adı

40 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır

Yıkama Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.630.1203 40 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış

panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır Yıkama

Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2)

(Rayici)

Ad 1 270.700,00 270.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

270.700,00

275.129,44

5.536,80

343.911,80

4.429,44

Poz No

25.630.1204

Poz No

Analizin Adı

50 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır

Yıkama Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.630.1204 50 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış

panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır Yıkama

Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2)

(Rayici)

Ad 1 378.800,00 378.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

378.800,00

383.683,44

6.104,30

479.604,30

4.883,44

-2414-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.630.1205

Poz No

Analizin Adı

60 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır

Yıkama Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.630.1205 60 kg/defa kapasite için / CR-Nİ veya Polyester dış

panelli, buhar ısıtma sistemli / Çamaşır Yıkama

Makinası Tam Otomatik (TS EN Iso 10472-2)

(Rayici)

Ad 1 403.600,00 403.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7 124,00 868,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

403.600,00

408.937,44

6.671,80

511.171,80

5.337,44

Poz No

25.630.1301

Poz No

Analizin Adı

20 kg/defa kapasite için   304 kalite 18/8  CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli  ısıtma

sistemli ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.630.1301 20 kg/defa kapasite için   304 kalite 18/8  CR-Nİ

veya Polyester dış panelli, elektrikli  ısıtma sistemli

ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM

OTOMATİK  (Rayici)

Ad 1 185.100,00 185.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

185.100,00

187.789,72

3.362,15

234.737,15

2.689,72

-2415-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.630.1302

Poz No

Analizin Adı

30 kg/defa kapasite için   304 kalite 18/8  CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli  ısıtma

sistemli ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.630.1302 30 kg/defa kapasite için   304 kalite 18/8  CR-Nİ

veya Polyester dış panelli, elektrikli  ısıtma sistemli

ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM

OTOMATİK  (Rayici)

Ad 1 260.500,00 260.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,5 190,00 855,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

260.500,00

264.030,58

4.413,23

330.038,23

3.530,58

Poz No

25.630.1303

Poz No

Analizin Adı

40 kg/defa kapasite için   304 kalite 18/8  CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli  ısıtma

sistemli ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.630.1303 40 kg/defa kapasite için   304 kalite 18/8  CR-Nİ

veya Polyester dış panelli, elektrikli  ısıtma sistemli

ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM

OTOMATİK  (Rayici)

Ad 1 270.900,00 270.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

270.900,00

275.519,44

5.774,30

344.399,30

4.619,44

-2416-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.630.1304

Poz No

Analizin Adı

50 kg/defa kapasite için   304 kalite 18/8  CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli  ısıtma

sistemli ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.630.1304 50 kg/defa kapasite için   304 kalite 18/8  CR-Nİ

veya Polyester dış panelli, elektrikli  ısıtma sistemli

ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM

OTOMATİK  (Rayici)

Ad 1 376.300,00 376.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

376.300,00

381.373,44

6.341,80

476.716,80

5.073,44

Poz No

25.630.1305

Poz No

Analizin Adı

60 kg/defa kapasite için   304 kalite 18/8  CR-Nİ veya Polyester dış panelli, elektrikli  ısıtma

sistemli ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM OTOMATİK

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.630.1305 60 kg/defa kapasite için   304 kalite 18/8  CR-Nİ

veya Polyester dış panelli, elektrikli  ısıtma sistemli

ÇAMAŞIR YIKAMA MAKİNASI TAM

OTOMATİK (Rayici)

Ad 1 400.400,00 400.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7 124,00 868,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

400.400,00

405.927,44

6.909,30

507.409,30

5.527,44

-2417-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.630.2101

Poz No

Analizin Adı

20 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası, DKP

dış panelli, buhar ısıtma sistemli. / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.630.2101 20 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik

çamaşır yıkama ve sıkma makinası, DKP dış panelli,

buhar ısıtma sistemli. / Hijyenik Bariyerli Çamaşır

Yıkama ve Sıkma Makinesi  (Rayici)

Ad 1 369.500,00 369.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

369.500,00

372.065,72

3.207,15

465.082,15

2.565,72

Poz No

25.630.2102

Poz No

Analizin Adı

40 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası, DKP

dış panelli, buhar ısıtma sistemli. / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.630.2102 40 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik

çamaşır yıkama ve sıkma makinası, DKP dış panelli,

buhar ısıtma sistemli. / Hijyenik Bariyerli Çamaşır

Yıkama ve Sıkma Makinesi  (Rayici)

Ad 1 476.000,00 476.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

476.000,00

480.429,44

5.536,80

600.536,80

4.429,44

-2418-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.630.2103

Poz No

Analizin Adı

60 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası, DKP

dış panelli, buhar ısıtma sistemli. / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.630.2103 60 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik

çamaşır yıkama ve sıkma makinası, DKP dış panelli,

buhar ısıtma sistemli. / Hijyenik Bariyerli Çamaşır

Yıkama ve Sıkma Makinesi  (Rayici)

Ad 1 648.300,00 648.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7 124,00 868,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

648.300,00

653.637,44

6.671,80

817.046,80

5.337,44

Poz No

25.630.2201

Poz No

Analizin Adı

20 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası , CR-Nİ

veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma

Makinesi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.630.2201 20 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik

çamaşır yıkama ve sıkma makinası , CR-Nİ veya

Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Hijyenik

Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi 

(Rayici)

Ad 1 377.000,00 377.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

377.000,00

379.565,72

3.207,15

474.457,15

2.565,72

-2419-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.630.2202

Poz No

Analizin Adı

40 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası , CR-Nİ

veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma

Makinesi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.630.2202 40 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik

çamaşır yıkama ve sıkma makinası , CR-Nİ veya

Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Hijyenik

Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi 

(Rayici)

Ad 1 486.500,00 486.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

486.500,00

490.929,44

5.536,80

613.661,80

4.429,44

Poz No

25.630.2203

Poz No

Analizin Adı

60 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik çamaşır yıkama ve sıkma makinası , CR-Nİ

veya Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Hijyenik Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma

Makinesi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.630.2203 60 kg/defa kapasite için / Hijyenik bariyerli otomatik

çamaşır yıkama ve sıkma makinası , CR-Nİ veya

Polyester dış panelli, buhar ısıtma sistemli / Hijyenik

Bariyerli Çamaşır Yıkama ve Sıkma Makinesi 

(Rayici)

Ad 1 669.600,00 669.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7 124,00 868,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

669.600,00

674.937,44

6.671,80

843.671,80

5.337,44

-2420-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.632.1001

Poz No

Analizin Adı

Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı  20 Kg/Saat 400 L Tambur Hacminde.   / Çamaşır

Kurutma Makinaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.632.1001 Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı  20 Kg/Saat

400 L Tambur Hacminde.   / Çamaşır Kurutma

Makinaları  (Rayici)

Ad 1 97.120,00 97.120,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

97.120,00

99.685,72

3.207,15

124.607,15

2.565,72

Poz No

25.632.1002

Poz No

Analizin Adı

Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı  30 Kg/Saat 600L Tambur Hacminde.   / Çamaşır Kurutma

Makinaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.632.1002 Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı  30 Kg/Saat

600L Tambur Hacminde.   / Çamaşır Kurutma

Makinaları  (Rayici)

Ad 1 121.700,00 121.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

121.700,00

125.135,58

4.294,48

156.419,48

3.435,58

-2421-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.632.1003

Poz No

Analizin Adı

Çamaşır Kurutma Makinası, L.P.G İle Isınır  20 Kg/Saat 400L Tambur Hacminde.   / Çamaşır

Kurutma Makinaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.632.1003 Çamaşır Kurutma Makinası, L.P.G İle Isınır  20

Kg/Saat 400L Tambur Hacminde.   / Çamaşır

Kurutma Makinaları  (Rayici)

Ad 1 111.100,00 111.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

111.100,00

113.665,72

3.207,15

142.082,15

2.565,72

Poz No

25.632.1004

Poz No

Analizin Adı

Çamaşır Kurutma Makinası, L.P.G İle Isınır  30 Kg/Saat 600 L Tambur Hacminde.   / Çamaşır

Kurutma Makinaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.632.1004 Çamaşır Kurutma Makinası, L.P.G İle Isınır  30

Kg/Saat 600 L Tambur Hacminde.   / Çamaşır

Kurutma Makinaları  (Rayici)

Ad 1 142.100,00 142.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

142.100,00

145.535,58

4.294,48

181.919,47

3.435,58

-2422-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.632.1005

Poz No

Analizin Adı

Çamaşır Kurutma Makinası, Elektrikli  20 Kg/Saat 400 L Tambur Hacminde.   / Çamaşır

Kurutma Makinaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.632.1005 Çamaşır Kurutma Makinası, Elektrikli  20 Kg/Saat

400 L Tambur Hacminde.   / Çamaşır Kurutma

Makinaları  (Rayici)

Ad 1 111.100,00 111.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

111.100,00

113.665,72

3.207,15

142.082,15

2.565,72

Poz No

25.632.1006

Poz No

Analizin Adı

Çamaşır Kurutma Makinası, Elektrikli  30 Kg/Saat 600 L Tambur Hacminde.   / Çamaşır

Kurutma Makinaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.632.1006 Çamaşır Kurutma Makinası, Elektrikli  30 Kg/Saat

600 L Tambur Hacminde.   / Çamaşır Kurutma

Makinaları  (Rayici)

Ad 1 139.800,00 139.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

139.800,00

143.235,58

4.294,48

179.044,47

3.435,58

-2423-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.632.1007

Poz No

Analizin Adı

Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı  40 Kg/Saat 800 L Tambur Hacminde.   / Çamaşır

Kurutma Makinaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.632.1007 Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı  40 Kg/Saat

800 L Tambur Hacminde.   / Çamaşır Kurutma

Makinaları  (Rayici)

Ad 1 182.100,00 182.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

182.100,00

186.529,44

5.536,80

233.161,80

4.429,44

Poz No

25.632.1008

Poz No

Analizin Adı

Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı  60 Kg/Saat 1200 L Tambur Hacminde.   / Çamaşır

Kurutma Makinaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.632.1008 Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı  60 Kg/Saat

1200 L Tambur Hacminde.   / Çamaşır Kurutma

Makinaları  (Rayici)

Ad 1 217.400,00 217.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7 124,00 868,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

217.400,00

222.737,44

6.671,80

278.421,80

5.337,44

-2424-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.632.1009

Poz No

Analizin Adı

Çamaşır Kurutma Makinası, Elektrikli  40 Kg/Saat 800 L Tambur Hacminde.   / Çamaşır

Kurutma Makinaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.632.1009 Çamaşır Kurutma Makinası, Elektrikli  40 Kg/Saat

800 L Tambur Hacminde.   / Çamaşır Kurutma

Makinaları  (Rayici)

Ad 1 173.600,00 173.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

173.600,00

178.029,44

5.536,80

222.536,80

4.429,44

Poz No

25.632.1010

Poz No

Analizin Adı

Çamaşır Kurutma Makinası, Elektrikli  60 Kg/Saat 1200 L Tambur Hacminde.   / Çamaşır

Kurutma Makinaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.632.1010 Çamaşır Kurutma Makinası, Elektrikli  60 Kg/Saat

1200 L Tambur Hacminde.   / Çamaşır Kurutma

Makinaları  (Rayici)

Ad 1 179.900,00 179.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7 124,00 868,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

179.900,00

185.237,44

6.671,80

231.546,80

5.337,44

-2425-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.632.1011

Poz No

Analizin Adı

Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı  80 Kg/Saat 1500 L Tambur Hacminde.   / Çamaşır

Kurutma Makinaları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.632.1011 Çamaşır Kurutma Makinası, Buharlı  80 Kg/Saat

1500 L Tambur Hacminde.   / Çamaşır Kurutma

Makinaları  (Rayici)

Ad 1 383.000,00 383.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8 124,00 992,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

383.000,00

388.791,44

7.239,30

485.989,30

5.791,44

Poz No

25.632.2101

Poz No

Analizin Adı

10x10 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve

kurutma makinası , DKP dış panelli, elektrik ısıtma sistemli. / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve

Kurutma Makinası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.632.2101 10x10 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma

makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve

kurutma makinası , DKP dış panelli, elektrik ısıtma

sistemli. / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve

Kurutma Makinası  (Rayici)

Ad 1 219.100,00 219.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

219.100,00

221.665,72

3.207,15

277.082,15

2.565,72

-2426-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.632.2102

Poz No

Analizin Adı

15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve

kurutma makinası , DKP dış panelli, elektrik ısıtma sistemli. / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve

Kurutma Makinası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.632.2102 15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma

makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve

kurutma makinası , DKP dış panelli, elektrik ısıtma

sistemli. / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve

Kurutma Makinası  (Rayici)

Ad 1 247.900,00 247.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

247.900,00

250.795,72

3.619,65

313.494,65

2.895,72

Poz No

25.632.2103

Poz No

Analizin Adı

20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve

kurutma makinası , DKP dış panelli, elektrik ısıtma sistemli. / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve

Kurutma Makinası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.632.2103 20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma

makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve

kurutma makinası , DKP dış panelli, elektrik ısıtma

sistemli. / Kombi Çamaşır Yıkama Sıkma ve

Kurutma Makinası  (Rayici)

Ad 1 284.400,00 284.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

284.400,00

287.749,72

4.187,15

359.687,15

3.349,72

-2427-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.632.2201

Poz No

Analizin Adı

10x10 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve

kurutma makinası , CR-Nİ veya polyester dış panelli, elektrik ısıtma sistemli / Kombi Çamaşır

Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.632.2201 10x10 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma

makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve

kurutma makinası , CR-Nİ veya polyester dış panelli,

elektrik ısıtma sistemli / Kombi Çamaşır Yıkama

Sıkma ve Kurutma Makinası  (Rayici)

Ad 1 234.200,00 234.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

234.200,00

236.765,72

3.207,15

295.957,15

2.565,72

Poz No

25.632.2202

Poz No

Analizin Adı

15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve

kurutma makinası , CR-Nİ veya polyester dış panelli, elektrik ısıtma sistemli / Kombi Çamaşır

Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.632.2202 15x15 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma

makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve

kurutma makinası , CR-Nİ veya polyester dış panelli,

elektrik ısıtma sistemli / Kombi Çamaşır Yıkama

Sıkma ve Kurutma Makinası  (Rayici)

Ad 1 263.900,00 263.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

263.900,00

266.795,72

3.619,65

333.494,65

2.895,72

-2428-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.632.2203

Poz No

Analizin Adı

20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve

kurutma makinası , CR-Nİ veya polyester dış panelli, elektrik ısıtma sistemli / Kombi Çamaşır

Yıkama Sıkma ve Kurutma Makinası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.632.2203 20x20 Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve kurutma

makinası / Kombi çamaşır yıkama - sıkma ve

kurutma makinası , CR-Nİ veya polyester dış panelli,

elektrik ısıtma sistemli / Kombi Çamaşır Yıkama

Sıkma ve Kurutma Makinası  (Rayici)

Ad 1 302.000,00 302.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

302.000,00

305.349,72

4.187,15

381.687,15

3.349,72

Poz No

25.635.1101

Poz No

Analizin Adı

Silindir ø   320 mm. Boyu   1800 mm. Hareket Motor Gücü   0,75 KW Aspiratör Motor Gücü  

0,37 KW / Silindir ütü makinası, buharlı  / Silindir Ütü Makinaları  (TS EN Iso 10472-5)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.1101 Silindir ø   320 mm. Boyu   1800 mm. Hareket

Motor Gücü   0,75 KW Aspiratör Motor Gücü   0,37

KW / Silindir ütü makinası, buharlı  / Silindir Ütü

Makinaları  (TS EN Iso 10472-5) (Rayici)

Ad 1 119.500,00 119.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

119.500,00

122.309,86

3.512,33

152.887,33

2.809,86

-2429-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.635.1102

Poz No

Analizin Adı

Silindir ø   450 mm. Boyu   2100 mm. Hareket Motor Gücü   1,50 KW Aspiratör Motor Gücü  

0,75 KW / Silindir ütü makinası, buharlı  / Silindir Ütü Makinaları  (TS EN Iso 10472-5)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.1102 Silindir ø   450 mm. Boyu   2100 mm. Hareket

Motor Gücü   1,50 KW Aspiratör Motor Gücü   0,75

KW / Silindir ütü makinası, buharlı  / Silindir Ütü

Makinaları  (TS EN Iso 10472-5) (Rayici)

Ad 1 136.800,00 136.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

136.800,00

140.603,72

4.754,65

175.754,65

3.803,72

Poz No

25.635.1201

Poz No

Analizin Adı

Silindir ø   320 mm Boyu   1800 mm. Hareket Motor Gücü   0,75 KW Aspiratör Motor Gücü  

0,37 KW / Silindir ütü makinası, LPG’li. / Silindir Ütü Makinaları  (TS EN Iso 10472-5)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.1201 Silindir ø   320 mm Boyu   1800 mm. Hareket Motor

Gücü   0,75 KW Aspiratör Motor Gücü   0,37 KW /

Silindir ütü makinası, LPG’li. / Silindir Ütü

Makinaları  (TS EN Iso 10472-5) (Rayici)

Ad 1 170.500,00 170.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

170.500,00

173.309,86

3.512,33

216.637,32

2.809,86

-2430-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.635.1202

Poz No

Analizin Adı

Silindir ø   450 mm Boyu   2100 mm. Hareket Motor Gücü   1,50 KW Aspiratör Motor Gücü  

0,75 KW / Silindir ütü makinası, LPG’li. / Silindir Ütü Makinaları  (TS EN Iso 10472-5)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.1202 Silindir ø   450 mm Boyu   2100 mm. Hareket Motor

Gücü   1,50 KW Aspiratör Motor Gücü   0,75 KW /

Silindir ütü makinası, LPG’li. / Silindir Ütü

Makinaları  (TS EN Iso 10472-5) (Rayici)

Ad 1 234.200,00 234.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

234.200,00

238.003,72

4.754,65

297.504,65

3.803,72

Poz No

25.635.2101

Poz No

Analizin Adı

Silindir Çapı Ø mm   500 - 550 Boyu mm   1500 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) /

Silindir Ütü Makinası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.2101 Silindir Çapı Ø mm   500 - 550 Boyu mm   1500 /

Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir

Ütü Makinası  (Rayici)

Ad 1 122.800,00 122.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

122.800,00

126.603,72

4.754,65

158.254,65

3.803,72

-2431-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.635.2102

Poz No

Analizin Adı

Silindir Çapı Ø mm   550 - 600 Boyu mm   1800 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) /

Silindir Ütü Makinası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.2102 Silindir Çapı Ø mm   550 - 600 Boyu mm   1800 /

Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir

Ütü Makinası  (Rayici)

Ad 1 134.800,00 134.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7 124,00 868,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

134.800,00

139.057,72

5.322,15

173.822,15

4.257,72

Poz No

25.635.2103

Poz No

Analizin Adı

Silindir Çapı Ø mm   550 - 600 Boyu mm   2000 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) /

Silindir Ütü Makinası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.2103 Silindir Çapı Ø mm   550 - 600 Boyu mm   2000 /

Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir

Ütü Makinası  (Rayici)

Ad 1 151.700,00 151.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8 124,00 992,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

151.700,00

156.411,72

5.889,65

195.514,65

4.711,72

-2432-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.635.2104

Poz No

Analizin Adı

Silindir Çapı Ø mm   750 - 850 Boyu mm   2000 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) /

Silindir Ütü Makinası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.2104 Silindir Çapı Ø mm   750 - 850 Boyu mm   2000 /

Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir

Ütü Makinası  (Rayici)

Ad 1 231.300,00 231.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 9 124,00 1.116,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 9 190,00 1.710,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 9 140,00 1.260,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

231.300,00

236.465,72

6.457,15

295.582,15

5.165,72

Poz No

25.635.2105

Poz No

Analizin Adı

Silindir Çapı Ø mm   750 - 850 Boyu mm   2500 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) /

Silindir Ütü Makinası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.2105 Silindir Çapı Ø mm   750 - 850 Boyu mm   2500 /

Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir

Ütü Makinası  (Rayici)

Ad 1 255.600,00 255.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 10 124,00 1.240,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

255.600,00

261.759,58

7.699,48

327.199,47

6.159,58

-2433-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.635.2106

Poz No

Analizin Adı

Silindir Çapı Ø mm   850 - 950 Boyu mm   3000 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) /

Silindir Ütü Makinası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.2106 Silindir Çapı Ø mm   850 - 950 Boyu mm   3000 /

Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir

Ütü Makinası  (Rayici)

Ad 1 322.600,00 322.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 11 124,00 1.364,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 11 190,00 2.090,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 11 140,00 1.540,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

322.600,00

329.213,58

8.266,98

411.516,98

6.613,58

Poz No

25.635.2107

Poz No

Analizin Adı

Silindir Çapı Ø mm   1000 - 1200 Boyu mm   3000 / Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) /

Silindir Ütü Makinası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.2107 Silindir Çapı Ø mm   1000 - 1200 Boyu mm   3000 /

Buhar Isıtma Sistemli (4-10 Atü basınçta) / Silindir

Ütü Makinası  (Rayici)

Ad 1 438.000,00 438.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12 124,00 1.488,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

438.000,00

445.067,58

8.834,48

556.334,47

7.067,58

-2434-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.635.2201

Poz No

Analizin Adı

Silindir Çapı Ø mm   320 Boyu mm   1800 Rezistans Gücü En Az   12 K W / Elektrik ısıtma

sistemli / Silindir Ütü Makinası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.2201 Silindir Çapı Ø mm   320 Boyu mm   1800 Rezistans

Gücü En Az   12 K W / Elektrik ısıtma sistemli /

Silindir Ütü Makinası  (Rayici)

Ad 1 122.200,00 122.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

122.200,00

125.009,86

3.512,33

156.262,33

2.809,86

Poz No

25.635.2202

Poz No

Analizin Adı

Silindir Çapı Ø mm   500 - 550 Boyu mm   1500 Rezistans Gücü En Az   16 K W / Elektrik ısıtma

sistemli / Silindir Ütü Makinası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.2202 Silindir Çapı Ø mm   500 - 550 Boyu mm   1500

Rezistans Gücü En Az   16 K W / Elektrik ısıtma

sistemli / Silindir Ütü Makinası  (Rayici)

Ad 1 150.400,00 150.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

150.400,00

154.203,72

4.754,65

192.754,65

3.803,72

-2435-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.635.2203

Poz No

Analizin Adı

Silindir Çapı Ø mm   550 - 650 Boyu mm   1800 Rezistans Gücü En Az   22 K W / Elektrik ısıtma

sistemli / Silindir Ütü Makinası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.2203 Silindir Çapı Ø mm   550 - 650 Boyu mm   1800

Rezistans Gücü En Az   22 K W / Elektrik ısıtma

sistemli / Silindir Ütü Makinası  (Rayici)

Ad 1 185.200,00 185.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

185.200,00

189.003,72

4.754,65

236.254,65

3.803,72

Poz No

25.635.2204

Poz No

Analizin Adı

Silindir Çapı Ø mm   550 - 650 Boyu mm   2000 Rezistans Gücü En Az   22 K W / Elektrik ısıtma

sistemli / Silindir Ütü Makinası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.2204 Silindir Çapı Ø mm   550 - 650 Boyu mm   2000

Rezistans Gücü En Az   22 K W / Elektrik ısıtma

sistemli / Silindir Ütü Makinası  (Rayici)

Ad 1 196.600,00 196.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

196.600,00

200.403,72

4.754,65

250.504,65

3.803,72

-2436-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.635.2205

Poz No

Analizin Adı

Silindir Çapı Ø mm   750 Boyu mm   2000 Rezistans Gücü En Az   23 K W / Elektrik ısıtma

sistemli / Silindir Ütü Makinası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.2205 Silindir Çapı Ø mm   750 Boyu mm   2000 Rezistans

Gücü En Az   23 K W / Elektrik ısıtma sistemli /

Silindir Ütü Makinası  (Rayici)

Ad 1 245.700,00 245.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 9 124,00 1.116,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 9 190,00 1.710,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 9 140,00 1.260,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

245.700,00

250.865,72

6.457,15

313.582,15

5.165,72

Poz No

25.635.2206

Poz No

Analizin Adı

Silindir Çapı Ø mm   750 Boyu mm   2500 Rezistans Gücü En Az   35 K W / Elektrik ısıtma

sistemli / Silindir Ütü Makinası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.2206 Silindir Çapı Ø mm   750 Boyu mm   2500 Rezistans

Gücü En Az   35 K W / Elektrik ısıtma sistemli /

Silindir Ütü Makinası  (Rayici)

Ad 1 298.300,00 298.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 10 124,00 1.240,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

298.300,00

304.459,58

7.699,48

380.574,48

6.159,58

-2437-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.635.2251

Poz No

Analizin Adı

Silindir Çapı Ø mm  320 Boyu mm  1500 Rezistans Gücü En Az   0,75 K W / Gazlı ısıtma sistemli

/ Silindir Ütü Makinası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.2251 Silindir Çapı Ø mm  320 Boyu mm  1500 Rezistans

Gücü En Az   0,75 K W / Gazlı ısıtma sistemli /

Silindir Ütü Makinası  (Rayici)

Ad 1 156.200,00 156.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

156.200,00

159.009,86

3.512,33

198.762,32

2.809,86

Poz No

25.635.2252

Poz No

Analizin Adı

Silindir Çapı Ø mm  500-550 Boyu mm  1500 Rezistans Gücü En Az   0,75 K W / Gazlı ısıtma

sistemli / Silindir Ütü Makinası

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.2252 Silindir Çapı Ø mm  500-550 Boyu mm  1500

Rezistans Gücü En Az   0,75 K W / Gazlı ısıtma

sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)

Ad 1 216.800,00 216.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

216.800,00

219.609,86

3.512,33

274.512,32

2.809,86

-2438-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.635.2253

Poz No

Analizin Adı

Silindir Çapı Ø mm  550-650 Boyu mm  1800 Rezistans Gücü En Az   1,1 K W / Gazlı ısıtma

sistemli / Silindir Ütü Makinası

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.2253 Silindir Çapı Ø mm  550-650 Boyu mm  1800

Rezistans Gücü En Az   1,1 K W / Gazlı ısıtma

sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)

Ad 1 230.900,00 230.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

230.900,00

233.709,86

3.512,33

292.137,32

2.809,86

Poz No

25.635.2254

Poz No

Analizin Adı

Silindir Çapı Ø mm  550-650 Boyu mm  2000 Rezistans Gücü En Az   1,5 K W / Gazlı ısıtma

sistemli / Silindir Ütü Makinası

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.2254 Silindir Çapı Ø mm  550-650 Boyu mm  2000

Rezistans Gücü En Az   1,5 K W / Gazlı ısıtma

sistemli / Silindir Ütü Makinası (Rayici)

Ad 1 254.600,00 254.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

19.100.1112 Forklift Sa 1,5 539,86 809,79

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

254.600,00

258.133,79

4.417,24

322.667,24

3.533,79

-2439-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.635.2255

Poz No

Analizin Adı

Silindir Çapı Ø mm 750 Boyu mm  2000 Rezistans Gücü En Az   1,5 K W / Gazlı ısıtma sistemli /

Silindir Ütü Makinası

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.2255 Silindir Çapı Ø mm 750 Boyu mm  2000 Rezistans

Gücü En Az   1,5 K W / Gazlı ısıtma sistemli /

Silindir Ütü Makinası (Rayici)

Ad 1 291.000,00 291.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

19.100.1112 Forklift Sa 1,5 539,86 809,79

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

291.000,00

294.533,79

4.417,24

368.167,24

3.533,79

Poz No

25.635.2256

Poz No

Analizin Adı

Silindir Çapı Ø mm 750 Boyu mm  2500 Rezistans Gücü En Az   2,2 K W / Gazlı ısıtma sistemli /

Silindir Ütü Makinası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.2256 Silindir Çapı Ø mm 750 Boyu mm  2500 Rezistans

Gücü En Az   2,2 K W / Gazlı ısıtma sistemli /

Silindir Ütü Makinası  (Rayici)

Ad 1 404.200,00 404.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

19.100.1112 Forklift Sa 1,5 539,86 809,79

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

404.200,00

407.733,79

4.417,24

509.667,24

3.533,79

-2440-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.635.2301

Poz No

Analizin Adı

Elektrik Isıtmalı, Buhar Jeneratörlü, Manuel Pres Ütü    / Pres Ütü Makinası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.2301 Elektrik Isıtmalı, Buhar Jeneratörlü, Manuel Pres

Ütü    / Pres Ütü Makinası   (Rayici)

Ad 1 130.100,00 130.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

130.100,00

131.008,00

1.135,00

163.760,00

908,00

Poz No

25.635.2302

Poz No

Analizin Adı

Kendinden Kazanlı Paskala Ütü     / Pres Ütü Makinası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.635.2302 Kendinden Kazanlı Paskala Ütü     / Pres Ütü

Makinası   (Rayici)

Ad 1 53.260,00 53.260,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

53.260,00

54.168,00

1.135,00

67.710,00

908,00

-2441-
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.650.4101

Poz No

Analizin Adı

8 Ø Mm. (1/4)   / Oksijen, Vakum Ve Azotprotoksit Ara Valfı   (T.S.E Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.650.4101 8 Ø Mm. (1/4)   / Oksijen, Vakum Ve Azotprotoksit

Ara Valfı   (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 432,00 432,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

432,00

549,50

146,88

686,88

117,50

Poz No

25.650.4102

Poz No

Analizin Adı

10 Ø Mm. (3/8")   / Oksijen, Vakum Ve Azotprotoksit Ara Valfı   (T.S.E Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.650.4102 10 Ø Mm. Oksijen, Vakum Ve Azotprotoksit Ara

Valfı   (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 504,00 504,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

504,00

603,00

123,75

753,75

99,00

Poz No

25.650.4103

Poz No

Analizin Adı

15 Ø Mm. (1/2)   / Oksijen, Vakum Ve Azotprotoksit Ara Valfı   (T.S.E Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.650.4103 15 Ø Mm. (1/2)   / Oksijen, Vakum Ve

Azotprotoksit Ara Valfı   (T.S.E Kalite Belgeli)

(Rayici)

Ad 1 648,00 648,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,35 190,00 66,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,35 140,00 49,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

648,00

763,50

144,38

954,38

115,50

-2442-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.650.4105

Poz No

Analizin Adı

12 Ø Mm. / Oksijen, Vakum Ve Azotprotoksit Ara Valfı   (T.S.E Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.650.4102 10 Ø Mm. Oksijen, Vakum Ve Azotprotoksit Ara

Valfı   (T.S.E Kalite Belgeli) (Rayici)

Ad 1 504,00 504,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,35 190,00 66,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,35 140,00 49,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

504,00

619,50

144,38

774,38

115,50

Poz No

25.650.4106

Poz No

Analizin Adı

   22ø mm.     Oksijen, Vakum Ve Azotprotoksit Ara Valfı   (T.S.E Kalite Belgeli)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.650.4106    22ø mm.     Oksijen, Vakum Ve Azotprotoksit Ara

Valfı   (T.S.E Kalite Belgeli)

Ad 1 627,00 627,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

627,00

759,00

165,00

948,75

132,00

Poz No

25.650.4107

Poz No

Analizin Adı

  28  ø mm.   Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.650.4107             28  ø mm.                     (Rayici) Ad 1 708,40 708,40

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,45 190,00 85,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,45 140,00 63,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

708,40

856,90

185,63

1.071,13

148,50

-2443-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.650.4108

Poz No

Analizin Adı

  35 ø mm.   Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.650.4108   35 ø mm.   Oksijen , medikal hava azotprotoksit

valfi  (Rayici)

Ad 1 1.040,00 1.040,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.040,00

1.205,00

206,25

1.506,25

165,00

Poz No

25.650.4109

Poz No

Analizin Adı

42 ø mm.   Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.650.4109 42 ø mm.   Oksijen , medikal hava azotprotoksit

valfi  (Rayici)

Ad 1 1.915,10 1.915,10

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,55 190,00 104,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,55 140,00 77,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.915,10

2.096,60

226,88

2.620,75

181,50

Poz No

25.650.4110

Poz No

Analizin Adı

54 ø mm.   Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.650.4110   54 ø mm.   Oksijen , medikal hava azotprotoksit

valfi 

Ad 1 2.800,00 2.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.800,00

2.998,00

247,50

3.747,50

198,00

-2444-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.650.4111

Poz No

Analizin Adı

76 ø mm.   Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.650.4111 76 ø mm.   Oksijen , medikal hava azotprotoksit

valfi  (Rayici)

Ad 1 3.500,00 3.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,65 190,00 123,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,65 140,00 91,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.500,00

3.714,50

268,13

4.643,13

214,50

Poz No

25.650.4112

Poz No

Analizin Adı

108 ø mm.   Oksijen , medikal hava azotprotoksit valfi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.650.4112 108 ø mm.   Oksijen , medikal hava azotprotoksit

valfi  (Rayici)

Ad 1 4.500,00 4.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,8 140,00 112,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.500,00

4.764,00

330,00

5.955,00

264,00

Poz No

25.652.1101

Poz No

Analizin Adı

2 Gaz İçin   / Medikal Gaz Alarm Paneli 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1101 2 Gaz İçin   / Medikal Gaz Alarm Paneli  (Rayici) Ad 1 8.895,50 8.895,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.895,50

9.555,50

825,00

11.944,38

660,00

-2445-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1102

Poz No

Analizin Adı

3 Gaz İçin   / Medikal Gaz Alarm Paneli 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1102 3 Gaz İçin   / Medikal Gaz Alarm Paneli  (Rayici) Ad 1 11.379,50 11.379,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

11.379,50

12.039,50

825,00

15.049,38

660,00

Poz No

25.652.1103

Poz No

Analizin Adı

4 Gaz İçin   / Medikal Gaz Alarm Paneli 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1103 4 Gaz İçin   / Medikal Gaz Alarm Paneli  (Rayici) Ad 1 15.342,50 15.342,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

15.342,50

16.002,50

825,00

20.003,13

660,00

Poz No

25.652.1104

Poz No

Analizin Adı

5 Gaz İçin   / Medikal Gaz Alarm Paneli 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1104 5 Gaz İçin   / Medikal Gaz Alarm Paneli  (Rayici) Ad 1 19.326,00 19.326,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.326,00

20.316,00

1.237,50

25.395,00

990,00

-2446-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1105

Poz No

Analizin Adı

Medikal Gaz Alarm Paneli   6 Gaz için

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1105 Medikal Gaz Alarm Paneli   6 Gaz için (Rayici) Ad 1 23.309,50 23.309,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

23.309,50

24.299,50

1.237,50

30.374,38

990,00

Poz No

25.652.1106

Poz No

Analizin Adı

Medikal Gaz Alarm Paneli 1  Gaz için

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1106 Medikal Gaz Alarm Paneli 1  Gaz için (Rayici) Ad 1 6.583,00 6.583,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.583,00

7.243,00

825,00

9.053,75

660,00

Poz No

25.652.1201

Poz No

Analizin Adı

2 Gaz İçin   / Medikal Gaz Vana Kutuları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1201 2 Gaz İçin   / Medikal Gaz Vana Kutuları  (Rayici) Ad 1 10.939,00 10.939,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.939,00

11.599,00

825,00

14.498,75

660,00

-2447-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1202

Poz No

Analizin Adı

3 Gaz İçin   / Medikal Gaz Vana Kutuları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1202 3 Gaz İçin   / Medikal Gaz Vana Kutuları  (Rayici) Ad 1 12.500,00 12.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

12.500,00

13.160,00

825,00

16.450,00

660,00

Poz No

25.652.1203

Poz No

Analizin Adı

4 Gaz İçin   / Medikal Gaz Vana Kutuları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1203 4 Gaz İçin   / Medikal Gaz Vana Kutuları  (Rayici) Ad 1 15.105,00 15.105,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

15.105,00

15.765,00

825,00

19.706,25

660,00

Poz No

25.652.1204

Poz No

Analizin Adı

5 Gaz İçin   / Medikal Gaz Vana Kutuları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1204 5 Gaz İçin   / Medikal Gaz Vana Kutuları  (Rayici) Ad 1 17.280,00 17.280,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

17.280,00

18.270,00

1.237,50

22.837,50

990,00

-2448-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1205

Poz No

Analizin Adı

Medikal gaz vana kutuları 6 Gaz için

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1205 Medikal gaz vana kutuları 6 Gaz için (Rayici) Ad 1 21.336,50 21.336,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

21.336,50

22.326,50

1.237,50

27.908,13

990,00

Poz No

25.652.1206

Poz No

Analizin Adı

Medikal gaz vana kutuları 1  Gaz için

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1206 Medikal gaz vana kutuları 1  Gaz için (Rayici) Ad 1 7.851,50 7.851,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.851,50

8.511,50

825,00

10.639,38

660,00

Poz No

25.652.1301

Poz No

Analizin Adı

2X3 + 1X3 Tüplük Sistem   / Azot Protoksit Santralı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1301 2X3 + 1X3 Tüplük Sistem   / Azot Protoksit Santralı

 (Rayici)

Tk 1 87.300,00 87.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

87.300,00

92.339,72

6.299,65

115.424,65

5.039,72

-2449-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1302

Poz No

Analizin Adı

2X4 + 1X4 Tüplük Sistem   / Azot Protoksit Santralı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1302 2X4 + 1X4 Tüplük Sistem   / Azot Protoksit Santralı

 (Rayici)

Tk 1 100.200,00 100.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

100.200,00

105.239,72

6.299,65

131.549,65

5.039,72

Poz No

25.652.1303

Poz No

Analizin Adı

2X5 + 1X5 Tüplük Sistem   / Azot Protoksit Santralı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1303 2X5 + 1X5 Tüplük Sistem   / Azot Protoksit Santralı

 (Rayici)

Tk 1 117.000,00 117.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

117.000,00

122.039,72

6.299,65

152.549,65

5.039,72

-2450-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1304

Poz No

Analizin Adı

2X10 + 1X10 Tüplük Sistem   / Azot Protoksit Santralı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1304 2X10 + 1X10 Tüplük Sistem   / Azot Protoksit

Santralı  (Rayici)

Tk 1 163.000,00 163.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 14 190,00 2.660,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 14 140,00 1.960,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

163.000,00

169.239,58

7.799,48

211.549,47

6.239,58

Poz No

25.652.1305

Poz No

Analizin Adı

Azot protoksit santralı 2x6 + 1x6  tüplük sistem

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1305 Azot protoksit santralı 2x6 + 1x6  tüplük sistem

(Rayici)

Tk 1 127.675,00 127.675,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

127.675,00

132.714,72

6.299,65

165.893,40

5.039,72

-2451-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1306

Poz No

Analizin Adı

Azot protoksit santralı  2x15 + 1x15  tüplük sistem

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1306 Azot protoksit santralı  2x15 + 1x15  tüplük sistem

(Rayici)

Tk 1 194.168,50 194.168,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 16 190,00 3.040,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 16 140,00 2.240,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

194.168,50

201.068,08

8.624,48

251.335,10

6.899,58

Poz No

25.652.1307

Poz No

Analizin Adı

Azot protoksit santralı   2x20 + 1x20  tüplük sistem

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1307 Azot protoksit santralı   2x20 + 1x20  tüplük sistem

(Rayici)

Tk 1 233.184,50 233.184,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 20 190,00 3.800,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 20 140,00 2.800,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

233.184,50

241.943,94

10.949,30

302.429,92

8.759,44

-2452-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1401

Poz No

Analizin Adı

3X35 M3/H (Tank = 500 Lt)   / Medikal Hava Merkezi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1401 3X35 M3/H (Tank = 500 Lt)   / Medikal Hava

Merkezi  (Rayici)

Tk 1 697.190,00 697.190,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 25 190,00 4.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 25 140,00 3.500,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

697.190,00

705.979,86

10.987,33

882.474,82

8.789,86

Poz No

25.652.1402

Poz No

Analizin Adı

3X40 M3/H (Tank = 500 Lt)   / Medikal Hava Merkezi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1402 3X40 M3/H (Tank = 500 Lt)   / Medikal Hava

Merkezi  (Rayici)

Tk 1 869.465,00 869.465,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 27 190,00 5.130,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 27 140,00 3.780,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

869.465,00

878.914,86

11.812,33

1.098.643,57

9.449,86

-2453-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1406

Poz No

Analizin Adı

Medikal hava merkezi 3x60    m3/h    (Tank = 2x1000 lt)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1406 Medikal hava merkezi 3x60    m3/h    (Tank =

2x1000 lt) (Rayici)

Tk 1 1.000.225,00 1.000.225,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 29 190,00 5.510,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 29 140,00 4.060,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.000.225,00

1.010.334,86

12.637,33

1.262.918,57

10.109,86

Poz No

25.652.1407

Poz No

Analizin Adı

Medikal hava merkezi 3x110  m3/h    (Tank = 2x2000 lt)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1407 Medikal hava merkezi 3x110  m3/h    (Tank =

2x2000 lt) (Rayici)

Tk 1 1.273.465,00 1.273.465,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 31 190,00 5.890,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 31 140,00 4.340,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.273.465,00

1.284.774,72

14.137,15

1.605.968,40

11.309,72

-2454-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1408

Poz No

Analizin Adı

Medikal hava merkezi 3x150  m3/h    (Tank = 2x2000 lt)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1408 Medikal hava merkezi 3x150  m3/h    (Tank =

2x2000 lt) (Rayici)

Tk 1 1.519.170,00 1.519.170,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 33 190,00 6.270,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 33 140,00 4.620,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.519.170,00

1.531.139,72

14.962,15

1.913.924,65

11.969,72

Poz No

25.652.1409

Poz No

Analizin Adı

Medikal hava merkezi  3x185  m3/h    (Tank = 2x2000 lt)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1409 Medikal hava merkezi  3x185  m3/h    (Tank =

2x2000 lt) (Rayici)

Tk 1 1.798.515,00 1.798.515,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 35 190,00 6.650,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 35 140,00 4.900,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.798.515,00

1.811.684,58

16.461,97

2.264.605,73

13.169,58

-2455-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1410

Poz No

Analizin Adı

Medikal hava merkezi 3x255  m3/h    (Tank = 3x2000 lt)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1410 Medikal hava merkezi 3x255  m3/h    (Tank =

3x2000 lt) (Rayici)

Tk 1 2.027.000,00 2.027.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 37 190,00 7.030,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 37 140,00 5.180,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.027.000,00

2.040.829,58

17.286,97

2.551.036,98

13.829,58

Poz No

25.652.1411

Poz No

Analizin Adı

Medikal hava merkezi 3x318 m3/h    (Tank = 3x2000 lt)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1411 Medikal hava merkezi 3x318 m3/h    (Tank =

3x2000 lt) (Rayici)

Tk 1 2.539.150,00 2.539.150,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 40 190,00 7.600,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 40 140,00 5.600,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.539.150,00

2.553.969,58

18.524,47

3.192.461,98

14.819,58

-2456-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1501

Poz No

Analizin Adı

3X40 M3/H (Tank = 500 Lt)   / Medikal Vakum Merkezi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1501 3X40 M3/H (Tank = 500 Lt)   / Medikal Vakum

Merkezi  (Rayici)

Tk 1 342.945,00 342.945,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 25 190,00 4.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 25 140,00 3.500,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

342.945,00

352.274,72

11.662,15

440.343,40

9.329,72

Poz No

25.652.1502

Poz No

Analizin Adı

3X60 M3/H (Tank = 500 Lt)   / Medikal Vakum Merkezi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1502 3X60 M3/H (Tank = 500 Lt)   / Medikal Vakum

Merkezi  (Rayici)

Tk 1 412.080,00 412.080,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 25 190,00 4.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 25 140,00 3.500,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

412.080,00

421.409,72

11.662,15

526.762,15

9.329,72

-2457-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1503

Poz No

Analizin Adı

3X100 M3/H (Tank = 500 Lt)   / Medikal Vakum Merkezi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1503 3X100 M3/H (Tank = 500 Lt)   / Medikal Vakum

Merkezi  (Rayici)

Tk 1 575.810,00 575.810,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 35 190,00 6.650,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 35 140,00 4.900,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

575.810,00

588.439,72

15.787,15

735.549,65

12.629,72

Poz No

25.652.1504

Poz No

Analizin Adı

3X160 M3/H (Tank = 1000 Lt)   / Medikal Vakum Merkezi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1504 3X160 M3/H (Tank = 1000 Lt)   / Medikal Vakum

Merkezi  (Rayici)

Tk 1 728.065,00 728.065,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 38 190,00 7.220,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 38 140,00 5.320,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

728.065,00

741.684,72

17.024,65

927.105,90

13.619,72

-2458-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1505

Poz No

Analizin Adı

3X250 M3/H (Tank = 1000 Lt)   / Medikal Vakum Merkezi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1505 3X250 M3/H (Tank = 1000 Lt)   / Medikal Vakum

Merkezi  (Rayici)

Tk 1 833.375,00 833.375,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 40 190,00 7.600,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 40 140,00 5.600,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

833.375,00

848.194,58

18.524,47

1.060.243,22

14.819,58

Poz No

25.652.1506

Poz No

Analizin Adı

Medikal vakum merkezi    4x300  m3/h  (Tank =2x1000 lt)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1506 Medikal vakum merkezi    4x300  m3/h  (Tank

=2x1000 lt) (Rayici)

Tk 1 1.201.985,00 1.201.985,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 43 190,00 8.170,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 43 140,00 6.020,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.201.985,00

1.218.334,44

20.436,80

1.522.918,05

16.349,44

-2459-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1507

Poz No

Analizin Adı

Medikal vakum merkezi    4x300  m3/h  (Tank =2x2000 lt)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1507 Medikal vakum merkezi    4x300  m3/h  (Tank

=2x2000 lt) (Rayici)

Tk 1 1.459.185,00 1.459.185,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 45 190,00 8.550,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 45 140,00 6.300,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.459.185,00

1.476.194,44

21.261,80

1.845.243,05

17.009,44

Poz No

25.652.1551

Poz No

Analizin Adı

Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi 3x100  m3/h  Dezenfeksiyon tankı = 2x500 ,

Depolama Tankı 500 lt

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1551 Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi

3x100  m3/h  Dezenfeksiyon tankı = 2x500 ,

Depolama Tankı 500 lt (Rayici)

Tk 1 1.134.000,00 1.134.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 40 190,00 7.600,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 40 140,00 5.600,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.134.000,00

1.149.899,30

19.874,13

1.437.374,13

15.899,30

-2460-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1552

Poz No

Analizin Adı

Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi   3x160  m3/h  Dezenfeksiyon tankı =2x 1000 lt ,

Depolama Tankı 1000 lt

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1552 Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi  

3x160  m3/h  Dezenfeksiyon tankı =2x 1000 lt ,

Depolama Tankı 1000 lt (Rayici)

Tk 1 1.296.000,00 1.296.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 43 190,00 8.170,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 43 140,00 6.020,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.296.000,00

1.312.889,30

21.111,63

1.641.111,63

16.889,30

Poz No

25.652.1553

Poz No

Analizin Adı

Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi  3x250  m3/h  Dezenfeksiyon tankı = 2x1000 lt,

Depolama Tankı 1000 lt

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1553 Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi 

3x250  m3/h  Dezenfeksiyon tankı = 2x1000 lt,

Depolama Tankı 1000 lt (Rayici)

Tk 1 1.468.800,00 1.468.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 45 190,00 8.550,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 45 140,00 6.300,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.468.800,00

1.486.349,30

21.936,63

1.857.936,63

17.549,30

-2461-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1554

Poz No

Analizin Adı

Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi 3x300  m3/h  Dezenfeksiyon tankı = 2x1000 lt ,

Depolama Tankı 1000 lt

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1554 Dezenfeksiyon Sistemli Dental vakum merkezi

3x300  m3/h  Dezenfeksiyon tankı = 2x1000 lt ,

Depolama Tankı 1000 lt (Rayici)

Tk 1 1.526.400,00 1.526.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 48 190,00 9.120,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 48 140,00 6.720,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.526.400,00

1.544.939,30

23.174,13

1.931.174,13

18.539,30

Poz No

25.652.1600

Poz No

Analizin Adı

Anestezik gaz tahliye sistemi (venturi tip) (Ölçü: tk. ;İhzarat: % 80)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1600 Anestetik gaz tahliye sistemi (venturi tip) (Ölçü: tk.

;İhzarat: % 80) (Rayici)

Tk 1 3.180,00 3.180,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.180,00

4.645,00

1.831,25

5.806,25

1.465,00

-2462-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1701

Poz No

Analizin Adı

Elektropompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi 30+30M3/H   / Elektro Pompalı Tip Anestetik

Gaz Tahliye Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1701 Elektropompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi

30+30M3/H   / Elektro Pompalı Tip Anestetik Gaz

Tahliye Sistemi  (Rayici)

Tk 1 113.167,00 113.167,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

113.167,00

115.896,72

3.412,15

144.870,90

2.729,72

Poz No

25.652.1702

Poz No

Analizin Adı

Elektropompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi 70+70M3/H   / Elektro Pompalı Tip Anestetik

Gaz Tahliye Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1702 Elektropompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi

70+70M3/H   / Elektro Pompalı Tip Anestetik Gaz

Tahliye Sistemi  (Rayici)

Tk 1 157.717,00 157.717,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

157.717,00

161.436,72

4.649,65

201.795,90

3.719,72

-2463-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1703

Poz No

Analizin Adı

Elektropompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi 100+100M3/H   / Elektro Pompalı Tip

Anestetik Gaz Tahliye Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1703 Elektropompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi

100+100M3/H   / Elektro Pompalı Tip Anestetik

Gaz Tahliye Sistemi  (Rayici)

Tk 1 189.663,00 189.663,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

189.663,00

194.042,72

5.474,65

242.553,40

4.379,72

Poz No

25.652.1704

Poz No

Analizin Adı

Elektropompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi 130+130M3/H   / Elektro Pompalı Tip

Anestetik Gaz Tahliye Sistemi 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1704 Elektropompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi

130+130M3/H   / Elektro Pompalı Tip Anestetik

Gaz Tahliye Sistemi  (Rayici)

Tk 1 280.560,00 280.560,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

280.560,00

285.599,72

6.299,65

356.999,65

5.039,72

-2464-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1801

Poz No

Analizin Adı

2X5 + 1X5 Tüplük Sistem   / Oksijen Merkezi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1801 2X5 + 1X5 Tüplük Sistem   / Oksijen Merkezi  

(Rayici)

Tk 1 122.900,00 122.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

122.900,00

127.939,72

6.299,65

159.924,65

5.039,72

Poz No

25.652.1802

Poz No

Analizin Adı

2X8 + 1X8 Tüplük Sistem   / Oksijen Merkezi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1802 2X8 + 1X8 Tüplük Sistem   / Oksijen Merkezi  

(Rayici)

Tk 1 140.210,50 140.210,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

140.210,50

145.250,22

6.299,65

181.562,77

5.039,72

-2465-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1803

Poz No

Analizin Adı

2X10 + 1X10 Tüplük Sistem   / Oksijen Merkezi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1803 2X10 + 1X10 Tüplük Sistem   / Oksijen Merkezi  

(Rayici)

Tk 1 163.325,00 163.325,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 14 190,00 2.660,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 14 140,00 1.960,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

163.325,00

169.564,58

7.799,48

211.955,72

6.239,58

Poz No

25.652.1804

Poz No

Analizin Adı

2X20 + 1X20 Tüplük Sistem   / Oksijen Merkezi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1804 2X20 + 1X20 Tüplük Sistem   / Oksijen Merkezi  

(Rayici)

Tk 1 223.499,50 223.499,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 20 190,00 3.800,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 20 140,00 2.800,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

223.499,50

232.258,94

10.949,30

290.323,67

8.759,44

-2466-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.652.1805

Poz No

Analizin Adı

Oksijen merkezi :     2x15 + 1x15      tüplük sistem

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1805 Oksijen merkezi :     2x15 + 1x15      tüplük sistem

(Rayici)

Tk 1 181.718,50 181.718,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 16 190,00 3.040,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 16 140,00 2.240,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

181.718,50

188.618,08

8.624,48

235.772,60

6.899,58

Poz No

25.652.1806

Poz No

Analizin Adı

Oksijen merkezi : 2x30  + 1x30     tüplük sistem

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.652.1806 Oksijen merkezi : 2x30  + 1x30     tüplük sistem

(Rayici)

Tk 1 306.516,50 306.516,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 25 190,00 4.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 25 140,00 3.500,00

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

306.516,50

318.005,66

14.361,45

397.507,07

11.489,16

Poz No

25.655.1001

Poz No

Analizin Adı

Oksijen Prizi   / Medikal Gaz Prizleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.655.1001 Oksijen Prizi   / Medikal Gaz Prizleri   (Rayici) Ad 1 800,00 800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

800,00

965,00

206,25

1.206,25

165,00

-2467-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.655.1002

Poz No

Analizin Adı

Vakum Prizi   / Medikal Gaz Prizleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.655.1002 Vakum Prizi   / Medikal Gaz Prizleri   (Rayici) Ad 1 800,00 800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

800,00

965,00

206,25

1.206,25

165,00

Poz No

25.655.1003

Poz No

Analizin Adı

Azot Protoksit Prizi   / Medikal Gaz Prizleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.655.1003 Azot Protoksit Prizi   / Medikal Gaz Prizleri  

(Rayici)

Ad 1 800,00 800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

800,00

965,00

206,25

1.206,25

165,00

Poz No

25.655.1004

Poz No

Analizin Adı

Basınçlı Hava Prizi   / Medikal Gaz Prizleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.655.1004 Basınçlı Hava Prizi   / Medikal Gaz Prizleri  

(Rayici)

Ad 1 800,00 800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

800,00

965,00

206,25

1.206,25

165,00

-2468-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.655.1005

Poz No

Analizin Adı

Anestezik Gaz Tahliye Prizi   / Medikal Gaz Prizleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.655.1005 Anestetik Gaz Tahliye Prizi   / Medikal Gaz Prizleri 

 (Rayici)

Ad 1 1.000,00 1.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.000,00

1.165,00

206,25

1.456,25

165,00

Poz No

25.655.1006

Poz No

Analizin Adı

Medikal gaz prizleri Anestezik gaz tahliye prizi ( Ventüri Sistem )

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.655.1006 Medikal gaz prizleri Anestezik gaz tahliye prizi (

Ventüri Sistem ) (Rayici)

Ad 1 2.000,00 2.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.000,00

2.165,00

206,25

2.706,25

165,00

Poz No

25.655.1007

Poz No

Analizin Adı

Medikal gaz prizleri:  Karbondioksit Prizi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.655.1007 Medikal gaz prizleri:  Karbondioksit Prizi (Rayici) Ad 1 800,00 800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

800,00

965,00

206,25

1.206,25

165,00

-2469-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.655.1008

Poz No

Analizin Adı

Medikal gaz prizleri:  Azot Prizi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.655.1008 Medikal gaz prizleri:  Azot Prizi (Rayici) Ad 1 800,00 800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

800,00

965,00

206,25

1.206,25

165,00

Poz No

25.660.1002

Poz No

Analizin Adı

Dış Çapı D(Mm) 12 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm   / Medikal Bakır Borular

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.660.1002 Dış Çapı D(Mm) 12 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0

Mm   / Medikal Bakır Borular (Rayici)

m 1 292,54 292,54

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,2 190,00 38,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,2 140,00 28,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

292,54

358,54

82,50

448,18

66,00

Poz No

25.660.1003

Poz No

Analizin Adı

Dış Çapı D(Mm) 15 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm   / Medikal Bakır Borular

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.660.1003 Dış Çapı D(Mm) 15 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0

Mm   / Medikal Bakır Borular (Rayici)

m 1 377,75 377,75

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,25 140,00 35,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

377,75

460,25

103,13

575,31

82,50

-2470-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.660.1004

Poz No

Analizin Adı

Dış Çapı D(Mm) 22 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm   / Medikal Bakır Borular

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.660.1004 Dış Çapı D(Mm) 22 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0

Mm   / Medikal Bakır Borular (Rayici)

m 1 560,40 560,40

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,3 140,00 42,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

560,40

659,40

123,75

824,25

99,00

Poz No

25.660.1005

Poz No

Analizin Adı

Dış Çapı D(Mm) 28 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm   / Medikal Bakır Borular

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.660.1005 Dış Çapı D(Mm) 28 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0

Mm   / Medikal Bakır Borular (Rayici)

m 1 739,20 739,20

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,35 190,00 66,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,35 140,00 49,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

739,20

854,70

144,38

1.068,38

115,50

Poz No

25.660.1006

Poz No

Analizin Adı

Dış Çapı D(Mm) 35 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm   / Medikal Bakır Borular

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.660.1006 Dış Çapı D(Mm) 35 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.5

Mm   / Medikal Bakır Borular (Rayici)

m 1 941,95 941,95

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

941,95

1.073,95

165,00

1.342,44

132,00

-2471-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.660.1007

Poz No

Analizin Adı

Dış Çapı D(Mm) 42 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm   / Medikal Bakır Borular

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.660.1007 Dış Çapı D(Mm) 42 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.5

Mm   / Medikal Bakır Borular (Rayici)

m 1 1.260,00 1.260,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,45 190,00 85,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,45 140,00 63,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.260,00

1.408,50

185,63

1.760,63

148,50

Poz No

25.660.1008

Poz No

Analizin Adı

Dış Çapı D(Mm) 54 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.0 Mm   / Medikal Bakır Borular

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.660.1008 Dış Çapı D(Mm) 54 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 2.0

Mm   / Medikal Bakır Borular (Rayici)

m 1 2.273,00 2.273,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.273,00

2.438,00

206,25

3.047,50

165,00

Poz No

25.660.1009

Poz No

Analizin Adı

Dış Çapı D(Mm) 76 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.5 Mm   / Medikal Bakır Borular

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.660.1009 Dış Çapı D(Mm) 76 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 2.0

Mm   / Medikal Bakır Borular (Rayici)

m 1 2.500,00 2.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,55 190,00 104,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,55 140,00 77,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.500,00

2.681,50

226,88

3.351,88

181,50

-2472-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.660.1010

Poz No

Analizin Adı

Dış Çapı D(Mm) 108 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 1.5 Mm   / Medikal Bakır Borular

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.660.1010 Dış Çapı D(Mm) 108 Mm Et Kalınlıkları E(Mm) 2.5

Mm   / Medikal Bakır Borular (Rayici)

m 1 4.500,00 4.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.500,00

4.698,00

247,50

5.872,50

198,00

Poz No

25.660.1015

Poz No

Analizin Adı

Medikal bakır borular                54    mm                                               1.2 mm

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.660.1015 Medikal bakır borular                54    mm                   

                           1.2 mm (Rayici)

m 1 2.350,00 2.350,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,65 190,00 123,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,65 140,00 91,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.350,00

2.564,50

268,13

3.205,63

214,50

Poz No

25.665.1101

Poz No

Analizin Adı

Paket Tipi 1 Gözlü Morg Ünitesi     / Paket Tip Morg Ünitesi   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.665.1101 Paket Tipi 1 Gözlü Morg Ünitesi     / Paket Tip

Morg Ünitesi    (Rayici)

Ad 1 65.000,00 65.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

65.000,00

65.924,00

1.155,00

82.405,00

924,00

-2473-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.665.1102

Poz No

Analizin Adı

Paket Tipi 2 Gözlü Morg Ünitesi     / Paket Tip Morg Ünitesi   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.665.1102 Paket Tipi 2 Gözlü Morg Ünitesi     / Paket Tip

Morg Ünitesi    (Rayici)

Ad 1 128.000,00 128.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

128.000,00

129.114,00

1.392,50

161.392,50

1.114,00

Poz No

25.665.1103

Poz No

Analizin Adı

Paket Tipi 3 Gözlü Morg Ünitesi     / Paket Tip Morg Ünitesi   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.665.1103 Paket Tipi 3 Gözlü Morg Ünitesi     / Paket Tip

Morg Ünitesi    (Rayici)

Ad 1 175.000,00 175.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

175.000,00

176.444,00

1.805,00

220.555,00

1.444,00

-2474-
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01.01.2024

Poz No

25.665.1200

Poz No

Analizin Adı

Gasil Masası: (Ölçü: Ad.)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.665.1200 Gasil Masası: (Ölçü: Ad.) (Rayici) Ad 1 33.000,00 33.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

33.000,00

33.619,00

773,75

42.023,75

619,00

Poz No

25.700.1101

Poz No

Analizin Adı

Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 20m / Tüpsüz Model Yangın Dolapları  / TS. EN 671-1

Normlarında Yangın Dolabı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.700.1101 Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 20m / Tüpsüz

Model Yangın Dolapları  / TS. EN 671-1

Normlarında Yangın Dolabı   (Rayici)

Ad 1 4.562,00 4.562,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.562,00

6.130,00

1.960,00

7.662,50

1.568,00

-2475-
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.700.1102

Poz No

Analizin Adı

Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 25m / Tüpsüz Model Yangın Dolapları  / TS. EN 671-1

Normlarında Yangın Dolabı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.700.1102 Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 25m / Tüpsüz

Model Yangın Dolapları  / TS. EN 671-1

Normlarında Yangın Dolabı   (Rayici)

Ad 1 4.716,00 4.716,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,5 190,00 855,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4,5 140,00 630,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.716,00

6.449,00

2.166,25

8.061,25

1.733,00

Poz No

25.700.1103

Poz No

Analizin Adı

Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 30m / Tüpsüz Model Yangın Dolapları  / TS. EN 671-1

Normlarında Yangın Dolabı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.700.1103 Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 30m / Tüpsüz

Model Yangın Dolapları  / TS. EN 671-1

Normlarında Yangın Dolabı   (Rayici)

Ad 1 4.898,00 4.898,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.898,00

6.796,00

2.372,50

8.495,00

1.898,00

-2476-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.700.1201

Poz No

Analizin Adı

Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 20m / Tüplü Model Yangın Dolapları  / TS. EN 671-1

Normlarında Yangın Dolabı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.700.1201 Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 20m / Tüplü

Model Yangın Dolapları  / TS. EN 671-1

Normlarında Yangın Dolabı   (Rayici)

Ad 1 4.989,00 4.989,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.989,00

6.557,00

1.960,00

8.196,25

1.568,00

Poz No

25.700.1202

Poz No

Analizin Adı

Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 25m / Tüplü Model Yangın Dolapları  / TS. EN 671-1

Normlarında Yangın Dolabı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.700.1202 Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 25m / Tüplü

Model Yangın Dolapları  / TS. EN 671-1

Normlarında Yangın Dolabı   (Rayici)

Ad 1 5.139,00 5.139,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,5 190,00 855,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4,5 140,00 630,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.139,00

6.872,00

2.166,25

8.590,00

1.733,00

-2477-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.700.1203

Poz No

Analizin Adı

Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 30m / Tüplü Model Yangın Dolapları  / TS. EN 671-1

Normlarında Yangın Dolabı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.700.1203 Hortum Çapı DN25 Hortum Uzunluğu 30m / Tüplü

Model Yangın Dolapları  / TS. EN 671-1

Normlarında Yangın Dolabı   (Rayici)

Ad 1 5.354,00 5.354,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.354,00

7.252,00

2.372,50

9.065,00

1.898,00

Poz No

25.700.2101

Poz No

Analizin Adı

Tüpsüz Model   / Ts. En 671-2 Normlarında Yangın Dolabı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.700.2101 Tüpsüz Model   / Ts. En 671-2 Normlarında Yangın

Dolabı   (Rayici)

Ad 1 4.627,00 4.627,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.627,00

5.947,00

1.650,00

7.433,75

1.320,00

-2478-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.700.2102

Poz No

Analizin Adı

Tüplü Model   / Ts. En 671-2 Normlarında Yangın Dolabı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.700.2102 Tüplü Model   / Ts. En 671-2 Normlarında Yangın

Dolabı   (Rayici)

Ad 1 5.349,00 5.349,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.349,00

6.669,00

1.650,00

8.336,25

1.320,00

Poz No

25.700.3100

Poz No

Analizin Adı

Arazi Tipi Yangın Dolabı 2 " Hortumlu     / Arazi Tipi Yangın Dolabı 2 " Hortumlu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.700.3100 Arazi Tipi Yangın Dolabı 2 " Hortumlu     / Arazi

Tipi Yangın Dolabı 2 " Hortumlu   (Rayici)

Ad 1 8.798,00 8.798,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.798,00

10.448,00

2.062,50

13.060,00

1.650,00

Poz No

25.700.3200

Poz No

Analizin Adı

Arazi Tipi Yangın Dolabı 2½" Hortumlu     / Arazi Tipi Yangın Dolabı 2½" Hortumlu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.700.3200 Arazi Tipi Yangın Dolabı 2½" Hortumlu     / Arazi

Tipi Yangın Dolabı 2½" Hortumlu   (Rayici)

Ad 1 11.760,00 11.760,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

11.760,00

13.410,00

2.062,50

16.762,50

1.650,00

-2479-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.705.1101

Poz No

Analizin Adı

Dik DN 15 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri  / Otomatik Yangın

Sprinkleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.705.1101 Dik DN 15 / Standart Uygulamalar için Otomatik

Yangın Sprinkleri  / Otomatik Yangın Sprinkleri  

(Rayici)

Ad 1 115,00 115,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

115,00

162,50

59,38

203,13

47,50

Poz No

25.705.1102

Poz No

Analizin Adı

Dik DN 20 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri  / Otomatik Yangın

Sprinkleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.705.1102 Dik DN 20 / Standart Uygulamalar için Otomatik

Yangın Sprinkleri  / Otomatik Yangın Sprinkleri  

(Rayici)

Ad 1 191,00 191,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

191,00

238,50

59,38

298,13

47,50

-2480-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.705.1103

Poz No

Analizin Adı

Sarkık DN 15 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri  / Otomatik Yangın

Sprinkleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.705.1103 Sarkık DN 15 / Standart Uygulamalar için Otomatik

Yangın Sprinkleri  / Otomatik Yangın Sprinkleri  

(Rayici)

Ad 1 123,00 123,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

123,00

170,50

59,38

213,13

47,50

Poz No

25.705.1104

Poz No

Analizin Adı

Sarkık DN 20 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri  / Otomatik Yangın

Sprinkleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.705.1104 Sarkık DN 20 / Standart Uygulamalar için Otomatik

Yangın Sprinkleri  / Otomatik Yangın Sprinkleri  

(Rayici)

Ad 1 194,00 194,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

194,00

241,50

59,38

301,88

47,50

-2481-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.705.1105

Poz No

Analizin Adı

Yatay Duvar Kenarı DN 15 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri  /

Otomatik Yangın Sprinkleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.705.1105 Yatay Duvar Kenarı DN 15 / Standart Uygulamalar

için Otomatik Yangın Sprinkleri  / Otomatik Yangın

Sprinkleri   (Rayici)

Ad 1 149,00 149,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

149,00

196,50

59,38

245,63

47,50

Poz No

25.705.1106

Poz No

Analizin Adı

Yatay Duvar Kenarı DN 20 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri  /

Otomatik Yangın Sprinkleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.705.1106 Yatay Duvar Kenarı DN 20 / Standart Uygulamalar

için Otomatik Yangın Sprinkleri  / Otomatik Yangın

Sprinkleri   (Rayici)

Ad 1 232,00 232,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

232,00

279,50

59,38

349,38

47,50

-2482-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.705.1201

Poz No

Analizin Adı

Genişletilmiş Etkili DN 15 / Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri  / Otomatik

Yangın Sprinkleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.705.1201 Genişletilmiş Etkili DN 15 / Özel Uygulamalar için

Otomatik Yangın Sprinkleri  / Otomatik Yangın

Sprinkleri   (Rayici)

Ad 1 404,00 404,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

404,00

451,50

59,38

564,38

47,50

Poz No

25.705.1202

Poz No

Analizin Adı

İri Damlalı DN 20 / Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri  / Otomatik Yangın

Sprinkleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.705.1202 İri Damlalı DN 20 / Özel Uygulamalar için Otomatik

Yangın Sprinkleri  / Otomatik Yangın Sprinkleri  

(Rayici)

Ad 1 431,00 431,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

431,00

478,50

59,38

598,13

47,50

-2483-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.705.1203

Poz No

Analizin Adı

EBHT (Erken Baskın Hızlı Tepkili) DN 20 / Özel Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri 

/ Otomatik Yangın Sprinkleri  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.705.1203 EBHT (Erken Baskın Hızlı Tepkili) DN 20 / Özel

Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri  /

Otomatik Yangın Sprinkleri   (Rayici)

Ad 1 512,00 512,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

512,00

559,50

59,38

699,38

47,50

Poz No

25.705.2101

Poz No

Analizin Adı

Dik DN 15 / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.705.2101 Dik DN 15 / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi /

Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)

Ad 1 128,00 128,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

128,00

175,50

59,38

219,38

47,50

Poz No

25.705.2102

Poz No

Analizin Adı

Dik DN 20 / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.705.2102 Dik DN 20 / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi /

Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)

Ad 1 206,00 206,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

206,00

253,50

59,38

316,88

47,50

-2484-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.705.2103

Poz No

Analizin Adı

Sarkık DN 15 / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.705.2103 Sarkık DN 15 / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi /

Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)

Ad 1 127,00 127,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

127,00

174,50

59,38

218,13

47,50

Poz No

25.705.2104

Poz No

Analizin Adı

Sarkık DN 20 / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.705.2104 Sarkık DN 20 / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi /

Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)

Ad 1 231,00 231,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

231,00

278,50

59,38

348,13

47,50

Poz No

25.705.3201

Poz No

Analizin Adı

Sabit Tek Parça Rozet / Rozet İlavesi  / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.705.3201 Sabit Tek Parça Rozet / Rozet İlavesi  / Açık Yangın

Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)

Ad 1 16,90 16,90

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,1 190,00 19,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

16,90

35,90

23,75

44,88

19,00

-2485-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.705.3202

Poz No

Analizin Adı

Ayarlanabilir İki Parçalı Rozet / Rozet İlavesi  / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.705.3202 Ayarlanabilir İki Parçalı Rozet / Rozet İlavesi  / Açık

Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)

Ad 1 17,50 17,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,1 190,00 19,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

17,50

36,50

23,75

45,63

19,00

Poz No

25.705.3203

Poz No

Analizin Adı

Gizli Gömme Rozet / Rozet İlavesi  / Açık Yangın Su Püskürtme Memesi (Nozul)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.705.3203 Gizli Gömme Rozet / Rozet İlavesi  / Açık Yangın

Su Püskürtme Memesi (Nozul) (Rayici)

Ad 1 101,00 101,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,1 190,00 19,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

101,00

120,00

23,75

150,00

19,00

Poz No

25.705.5101

Poz No

Analizin Adı

50 cm uzunluğunda sprinker hortum seti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.705.5101 50 cm uzunluğunda sprinker hortum seti (Rayici) Tk 1 257,00 257,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

257,00

371,00

142,50

463,75

114,00

-2486-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.705.5102

Poz No

Analizin Adı

70 cm uzunluğunda sprinker hortum seti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.705.5102 70 cm uzunluğunda sprinker hortum seti (Rayici) Tk 1 285,00 285,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

285,00

399,00

142,50

498,75

114,00

Poz No

25.705.5103

Poz No

Analizin Adı

100 cm uzunluğunda sprinker hortum seti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.705.5103 100 cm uzunluğunda sprinker hortum seti (Rayici) Tk 1 312,00 312,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

312,00

426,00

142,50

532,50

114,00

Poz No

25.710.1001

Poz No

Analizin Adı

Dn 80   / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant)   (Ts En 14339, 14384, 1074-6)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.710.1001 Dn 80   / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant)   (Ts

En 14339, 14384, 1074-6) (Rayici)

Ad 1 14.190,00 14.190,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

14.190,00

15.758,00

1.960,00

19.697,50

1.568,00

-2487-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.710.1002

Poz No

Analizin Adı

Dn 100   / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant)   (Ts En 14339, 14384, 1074-6)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.710.1002 Dn 100   / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant)   (Ts

En 14339, 14384, 1074-6) (Rayici)

Ad 1 14.550,00 14.550,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,5 190,00 855,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4,5 140,00 630,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

14.550,00

16.283,00

2.166,25

20.353,75

1.733,00

Poz No

25.710.1003

Poz No

Analizin Adı

Dn 150   / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant)   (Ts En 14339, 14384, 1074-6)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.710.1003 Dn 150   / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant)   (Ts

En 14339, 14384, 1074-6) (Rayici)

Ad 1 23.340,00 23.340,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

23.340,00

25.238,00

2.372,50

31.547,50

1.898,00

Poz No

25.710.1101

Poz No

Analizin Adı

DN50 / İçi Kauçuk Kaplı Yangın Hortumu (yedek olarak) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.710.1101 DN50 / İçi Kauçuk Kaplı Yangın Hortumu (yedek

olarak)  (Rayici)

m 1 59,00 59,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

59,00

71,40

15,50

89,25

12,40

-2488-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.710.1102

Poz No

Analizin Adı

DN65 / İçi Kauçuk Kaplı Yangın Hortumu (yedek olarak) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.710.1102 DN65 / İçi Kauçuk Kaplı Yangın Hortumu (yedek

olarak)  (Rayici)

m 1 83,50 83,50

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

83,50

95,90

15,50

119,88

12,40

Poz No

25.710.1201

Poz No

Analizin Adı

DN25 / Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.710.1201 DN25 / Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift

kavramalı  (Rayici)

Ad 1 522,00 522,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

522,00

712,00

237,50

890,00

190,00

Poz No

25.710.1202

Poz No

Analizin Adı

DN50 / Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift kavramalı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.710.1202 DN50 / Küresel yangın valfi, pirinç gövdeli, çift

kavramalı  (Rayici)

Ad 1 891,00 891,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

891,00

1.176,00

356,25

1.470,00

285,00

-2489-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.710.1301

Poz No

Analizin Adı

Kumandasız / Yangın püskürtücüsü (lansı)  (TS 3145) / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant)  

(TS EN 14339, 14384, 1074-6)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.710.1301 Kumandasız / Yangın püskürtücüsü (lansı)  (TS

3145) / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant)   (TS

EN 14339, 14384, 1074-6) (Rayici)

Ad 1 488,00 488,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

488,00

602,00

142,50

752,50

114,00

Poz No

25.710.1302

Poz No

Analizin Adı

Kumandalı / Yangın püskürtücüsü (lansı)  (TS 3145) / Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant)   (TS

EN 14339, 14384, 1074-6)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.710.1302 Kumandalı / Yangın püskürtücüsü (lansı)  (TS 3145)

/ Yer Üstü Yangın Musluğu (Hidrant)   (TS EN

14339, 14384, 1074-6) (Rayici)

Ad 1 971,00 971,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

971,00

1.113,50

178,13

1.391,88

142,50

Poz No

25.712.1000

Poz No

Analizin Adı

İtfaiye Bağlantı Ağzı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.712.1000 İtfaiye Bağlantı Ağzı   (Rayici) Ad 1 3.470,00 3.470,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.470,00

4.790,00

1.650,00

5.987,50

1.320,00

-2490-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.712.1101

Poz No

Analizin Adı

Damlatma Vanası İlavesi  / İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar  / İtfaiye Baglanti Agzi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.712.1101 Damlatma Vanası İlavesi  / İtfaiye Bağlantı Ağzı

İçin Ödenecek Farklar  / İtfaiye Baglanti Agzi  

(Rayici)

Ad 1 257,00 257,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

257,00

352,00

118,75

440,00

95,00

Poz No

25.712.1102

Poz No

Analizin Adı

Arka Plakası İlavesi  / İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar  / İtfaiye Baglanti Agzi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.712.1102 Arka Plakası İlavesi  / İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin

Ödenecek Farklar  / İtfaiye Baglanti Agzi   (Rayici)

Ad 1 306,00 306,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,2 190,00 38,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

306,00

344,00

47,50

430,00

38,00

Poz No

25.712.1103

Poz No

Analizin Adı

İtfaiye Bilgi Levhası İlavesi  / İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar  / İtfaiye Baglanti

Agzi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.712.1103 İtfaiye Bilgi Levhası İlavesi  / İtfaiye Bağlantı Ağzı

İçin Ödenecek Farklar  / İtfaiye Baglanti Agzi  

(Rayici)

Ad 1 284,00 284,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,2 190,00 38,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

284,00

322,00

47,50

402,50

38,00

-2491-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.712.2001

Poz No

Analizin Adı

DN 50 / İtfaiye Kat Bağlantı Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.712.2001 DN 50 / İtfaiye Kat Bağlantı Vanası   (Rayici) Ad 1 1.380,00 1.380,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,75 140,00 105,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.380,00

1.627,50

309,38

2.034,38

247,50

Poz No

25.712.2002

Poz No

Analizin Adı

DN 65 / İtfaiye Kat Bağlantı Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.712.2002 DN 65 / İtfaiye Kat Bağlantı Vanası   (Rayici) Ad 1 2.738,00 2.738,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,75 140,00 105,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.738,00

2.985,50

309,38

3.731,88

247,50

Poz No

25.715.1101

Poz No

Analizin Adı

DN 25 / Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç / Test ve Drenaj Vanası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.1101 DN 25 / Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç / Test ve

Drenaj Vanası  (Rayici)

Ad 1 2.050,00 2.050,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.050,00

2.710,00

825,00

3.387,50

660,00

-2492-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.715.1102

Poz No

Analizin Adı

DN 32 / Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç / Test ve Drenaj Vanası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.1102 DN 32 / Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç / Test ve

Drenaj Vanası  (Rayici)

Ad 1 2.053,00 2.053,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.053,00

2.713,00

825,00

3.391,25

660,00

Poz No

25.715.1103

Poz No

Analizin Adı

DN 40 / Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç / Test ve Drenaj Vanası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.1103 DN 40 / Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç / Test ve

Drenaj Vanası  (Rayici)

Ad 1 4.213,00 4.213,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.213,00

4.873,00

825,00

6.091,25

660,00

Poz No

25.715.1104

Poz No

Analizin Adı

DN 50 / Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç / Test ve Drenaj Vanası 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.1104 DN 50 / Test ve drenaj vanası, dişli, pirinç / Test ve

Drenaj Vanası  (Rayici)

Ad 1 4.307,00 4.307,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.307,00

4.967,00

825,00

6.208,75

660,00

-2493-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.715.1201

Poz No

Analizin Adı

Dn 80   / Islak Alarm Vana İstasyonu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.1201 Dn 80   / Islak Alarm Vana İstasyonu   (Rayici) Ad 1 23.920,00 23.920,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

23.920,00

27.056,00

3.920,00

33.820,00

3.136,00

Poz No

25.715.1202

Poz No

Analizin Adı

Dn 100   / Islak Alarm Vana İstasyonu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.1202 Dn 100   / Islak Alarm Vana İstasyonu   (Rayici) Ad 1 26.950,00 26.950,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 9 190,00 1.710,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 9 140,00 1.260,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

26.950,00

30.416,00

4.332,50

38.020,00

3.466,00

Poz No

25.715.1203

Poz No

Analizin Adı

Dn 150   / Islak Alarm Vana İstasyonu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.1203 Dn 150   / Islak Alarm Vana İstasyonu   (Rayici) Ad 1 29.990,00 29.990,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

29.990,00

33.910,00

4.900,00

42.387,50

3.920,00

-2494-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.715.1204

Poz No

Analizin Adı

Dn 200   / Islak Alarm Vana İstasyonu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.1204 Dn 200   / Islak Alarm Vana İstasyonu   (Rayici) Ad 1 59.690,00 59.690,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8 124,00 992,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 16 190,00 3.040,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 16 140,00 2.240,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

59.690,00

65.962,00

7.840,00

82.452,50

6.272,00

Poz No

25.715.1301

Poz No

Analizin Adı

Dn 80   / Kuru Alarm Vana İstasyonu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.1301 Dn 80   / Kuru Alarm Vana İstasyonu   (Rayici) Ad 1 63.080,00 63.080,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 24 124,00 2.976,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 24 190,00 4.560,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 24 140,00 3.360,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

63.080,00

73.976,00

13.620,00

92.470,00

10.896,00

Poz No

25.715.1302

Poz No

Analizin Adı

Dn 100   / Kuru Alarm Vana İstasyonu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.1302 Dn 100   / Kuru Alarm Vana İstasyonu   (Rayici) Ad 1 66.080,00 66.080,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 28 124,00 3.472,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 28 190,00 5.320,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 28 140,00 3.920,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

66.080,00

78.792,00

15.890,00

98.490,00

12.712,00

-2495-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.715.1303

Poz No

Analizin Adı

Dn 150   / Kuru Alarm Vana İstasyonu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.1303 Dn 150   / Kuru Alarm Vana İstasyonu   (Rayici) Ad 1 74.850,00 74.850,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 32 124,00 3.968,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 32 190,00 6.080,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 32 140,00 4.480,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

74.850,00

89.378,00

18.160,00

111.722,50

14.528,00

Poz No

25.715.1401

Poz No

Analizin Adı

Dn 80   / Baskın Vana İstasyonu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.1401 Dn 80   / Baskın Vana İstasyonu   (Rayici) Ad 1 88.110,00 88.110,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 20 124,00 2.480,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 20 190,00 3.800,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 20 140,00 2.800,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

88.110,00

97.190,00

11.350,00

121.487,50

9.080,00

Poz No

25.715.1402

Poz No

Analizin Adı

Dn 100   / Baskın Vana İstasyonu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.1402 Dn 100   / Baskın Vana İstasyonu   (Rayici) Ad 1 100.600,00 100.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 24 124,00 2.976,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 24 190,00 4.560,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 24 140,00 3.360,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

100.600,00

111.496,00

13.620,00

139.370,00

10.896,00

-2496-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.715.1403

Poz No

Analizin Adı

Dn 150   / Baskın Vana İstasyonu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.1403 Dn 150   / Baskın Vana İstasyonu   (Rayici) Ad 1 113.500,00 113.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 28 124,00 3.472,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 28 190,00 5.320,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 28 140,00 3.920,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

113.500,00

126.212,00

15.890,00

157.765,00

12.712,00

Poz No

25.715.1404

Poz No

Analizin Adı

Dn 200   / Baskın Vana İstasyonu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.1404 Dn 200   / Baskın Vana İstasyonu   (Rayici) Ad 1 170.600,00 170.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 32 124,00 3.968,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 32 190,00 6.080,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 32 140,00 4.480,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

170.600,00

185.128,00

18.160,00

231.410,00

14.528,00

Poz No

25.715.2001

Poz No

Analizin Adı

Su Motorlu Gong İlavesi / Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.2001 Su Motorlu Gong İlavesi    / Vana İstasyonlarına

İlaveler İçin Ödenecek Farklar  (Rayici)

Ad 1 5.204,00 5.204,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.204,00

6.524,00

1.650,00

8.155,00

1.320,00

-2497-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.715.2002

Poz No

Analizin Adı

Geciktirme Hücresi İlavesi    / Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.2002 Geciktirme Hücresi İlavesi    / Vana İstasyonlarına

İlaveler İçin Ödenecek Farklar  (Rayici)

Ad 1 3.442,00 3.442,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.442,00

4.267,00

1.031,25

5.333,75

825,00

Poz No

25.715.2003

Poz No

Analizin Adı

Alarm Basınç Anahtarı İlavesi    / Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.2003 Alarm Basınç Anahtarı İlavesi    / Vana

İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar 

(Rayici)

Ad 1 2.555,00 2.555,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.555,00

3.215,00

825,00

4.018,75

660,00

-2498-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.715.2004

Poz No

Analizin Adı

Kuru Alarm Vanası Basınçlı Hava Besleme Ve Ayar Düzeneği İlavesi    / Vana İstasyonlarına

İlaveler İçin Ödenecek Farklar 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.2004 Kuru Alarm Vanası Basınçlı Hava Besleme Ve Ayar

Düzeneği İlavesi    / Vana İstasyonlarına İlaveler

İçin Ödenecek Farklar  (Rayici)

Ad 1 7.969,00 7.969,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.969,00

9.949,00

2.475,00

12.436,25

1.980,00

Poz No

25.715.2005

Poz No

Analizin Adı

Baskın Vanası Elektrikli Tahrik Ünitesi İlavesi    / Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek

Farklar 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.2005 Baskın Vanası Elektrikli Tahrik Ünitesi İlavesi    /

Vana İstasyonlarına İlaveler İçin Ödenecek Farklar 

(Rayici)

Ad 1 6.870,00 6.870,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.870,00

8.850,00

2.475,00

11.062,50

1.980,00

-2499-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.715.3101

Poz No

Analizin Adı

Dn 40   / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.3101 Dn 40   / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek

Vana   (Rayici)

Ad 1 4.620,00 4.620,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.620,00

6.270,00

2.062,50

7.837,50

1.650,00

Poz No

25.715.3102

Poz No

Analizin Adı

Dn 50   / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.3102 Dn 50   / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek

Vana   (Rayici)

Ad 1 5.047,00 5.047,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.047,00

7.027,00

2.475,00

8.783,75

1.980,00

Poz No

25.715.3103

Poz No

Analizin Adı

Dn 65   / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.3103 Dn 65   / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek

Vana   (Rayici)

Ad 1 5.079,00 5.079,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.079,00

7.389,00

2.887,50

9.236,25

2.310,00

-2500-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.715.3104

Poz No

Analizin Adı

Dn 80   / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.3104 Dn 80   / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek

Vana   (Rayici)

Ad 1 5.300,00 5.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7,5 190,00 1.425,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7,5 140,00 1.050,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.300,00

7.775,00

3.093,75

9.718,75

2.475,00

Poz No

25.715.3105

Poz No

Analizin Adı

Dn 100   / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.3105 Dn 100   / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı

Kelebek Vana   (Rayici)

Ad 1 5.528,00 5.528,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.528,00

8.168,00

3.300,00

10.210,00

2.640,00

Poz No

25.715.3106

Poz No

Analizin Adı

Dn 150   / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.3106 Dn 150   / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı

Kelebek Vana   (Rayici)

Ad 1 7.359,00 7.359,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.359,00

10.907,00

4.435,00

13.633,75

3.548,00

-2501-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.715.3107

Poz No

Analizin Adı

Dn 200   / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı Kelebek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.3107 Dn 200   / İzlenebilir Flanş Arası Sıkıştırmalı

Kelebek Vana   (Rayici)

Ad 1 10.660,00 10.660,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.660,00

15.116,00

5.570,00

18.895,00

4.456,00

Poz No

25.715.3201

Poz No

Analizin Adı

Dn 40   / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.3201 Dn 40   / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana  

(Rayici)

Ad 1 4.613,00 4.613,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.613,00

6.263,00

2.062,50

7.828,75

1.650,00

Poz No

25.715.3202

Poz No

Analizin Adı

Dn 50   / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.3202 Dn 50   / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana  

(Rayici)

Ad 1 5.097,00 5.097,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.097,00

7.077,00

2.475,00

8.846,25

1.980,00

-2502-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.715.3203

Poz No

Analizin Adı

Dn 65   / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.3203 Dn 65   / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana  

(Rayici)

Ad 1 5.249,00 5.249,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.249,00

7.559,00

2.887,50

9.448,75

2.310,00

Poz No

25.715.3204

Poz No

Analizin Adı

Dn 80   / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.3204 Dn 80   / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana  

(Rayici)

Ad 1 5.553,00 5.553,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7,5 190,00 1.425,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7,5 140,00 1.050,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.553,00

8.028,00

3.093,75

10.035,00

2.475,00

Poz No

25.715.3205

Poz No

Analizin Adı

Dn 100   / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.3205 Dn 100   / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana 

 (Rayici)

Ad 1 6.158,00 6.158,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.158,00

8.798,00

3.300,00

10.997,50

2.640,00

-2503-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.715.3206

Poz No

Analizin Adı

Dn 150   / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.3206 Dn 150   / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana 

 (Rayici)

Ad 1 7.949,00 7.949,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.949,00

11.497,00

4.435,00

14.371,25

3.548,00

Poz No

25.715.3207

Poz No

Analizin Adı

Dn 200   / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.3207 Dn 200   / İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana 

 (Rayici)

Ad 1 12.930,00 12.930,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

12.930,00

17.386,00

5.570,00

21.732,50

4.456,00

Poz No

25.715.4101

Poz No

Analizin Adı

Dn 40   / İzlenebilir Yükselen Milli Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.4101 Dn 40   / İzlenebilir Yükselen Milli Vana   (Rayici) Ad 1 5.333,00 5.333,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,5 190,00 855,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4,5 140,00 630,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.333,00

6.818,00

1.856,25

8.522,50

1.485,00

-2504-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.715.4102

Poz No

Analizin Adı

Dn 50   / İzlenebilir Yükselen Milli Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.4102 Dn 50   / İzlenebilir Yükselen Milli Vana   (Rayici) Ad 1 5.652,00 5.652,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.652,00

7.632,00

2.475,00

9.540,00

1.980,00

Poz No

25.715.4103

Poz No

Analizin Adı

Dn 65   / İzlenebilir Yükselen Milli Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.4103 Dn 65   / İzlenebilir Yükselen Milli Vana   (Rayici) Ad 1 6.434,00 6.434,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6,5 190,00 1.235,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6,5 140,00 910,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.434,00

8.579,00

2.681,25

10.723,75

2.145,00

Poz No

25.715.4104

Poz No

Analizin Adı

Dn 80   / İzlenebilir Yükselen Milli Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.4104 Dn 80   / İzlenebilir Yükselen Milli Vana   (Rayici) Ad 1 7.160,00 7.160,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.160,00

9.470,00

2.887,50

11.837,50

2.310,00

-2505-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.715.4105

Poz No

Analizin Adı

Dn 100   / İzlenebilir Yükselen Milli Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.4105 Dn 100   / İzlenebilir Yükselen Milli Vana   (Rayici) Ad 1 8.510,00 8.510,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7,5 190,00 1.425,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7,5 140,00 1.050,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.510,00

10.985,00

3.093,75

13.731,25

2.475,00

Poz No

25.715.4106

Poz No

Analizin Adı

Dn 150   / İzlenebilir Yükselen Milli Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.4106 Dn 150   / İzlenebilir Yükselen Milli Vana   (Rayici) Ad 1 14.340,00 14.340,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

14.340,00

17.888,00

4.435,00

22.360,00

3.548,00

Poz No

25.715.4107

Poz No

Analizin Adı

Dn 200   / İzlenebilir Yükselen Milli Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.4107 Dn 200   / İzlenebilir Yükselen Milli Vana   (Rayici) Ad 1 21.410,00 21.410,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 14 190,00 2.660,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 14 140,00 1.960,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

21.410,00

26.526,00

6.395,00

33.157,50

5.116,00

-2506-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.715.4201

Poz No

Analizin Adı

Dn 25   / Yangın Çek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.4201 Dn 25   / Yangın Çek Vana   (Rayici) Ad 1 1.483,00 1.483,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.483,00

1.615,00

165,00

2.018,75

132,00

Poz No

25.715.4202

Poz No

Analizin Adı

Dn 32   / Yangın Çek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.4202 Dn 32   / Yangın Çek Vana   (Rayici) Ad 1 1.849,00 1.849,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.849,00

2.047,00

247,50

2.558,75

198,00

Poz No

25.715.4203

Poz No

Analizin Adı

Dn 40   / Yangın Çek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.4203 Dn 40   / Yangın Çek Vana   (Rayici) Ad 1 2.059,00 2.059,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,75 140,00 105,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.059,00

2.306,50

309,38

2.883,13

247,50

-2507-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.715.4204

Poz No

Analizin Adı

Dn 50   / Yangın Çek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.4204 Dn 50   / Yangın Çek Vana   (Rayici) Ad 1 2.520,00 2.520,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.520,00

2.850,00

412,50

3.562,50

330,00

Poz No

25.715.4205

Poz No

Analizin Adı

Dn 65   / Yangın Çek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.4205 Dn 65   / Yangın Çek Vana   (Rayici) Ad 1 3.144,00 3.144,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.144,00

3.639,00

618,75

4.548,75

495,00

Poz No

25.715.4206

Poz No

Analizin Adı

Dn 80   / Yangın Çek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.4206 Dn 80   / Yangın Çek Vana   (Rayici) Ad 1 3.635,00 3.635,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.635,00

4.130,00

618,75

5.162,50

495,00

-2508-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.715.4207

Poz No

Analizin Adı

Dn 100   / Yangın Çek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.4207 Dn 100   / Yangın Çek Vana   (Rayici) Ad 1 5.730,00 5.730,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.730,00

6.390,00

825,00

7.987,50

660,00

Poz No

25.715.4208

Poz No

Analizin Adı

Dn 150   / Yangın Çek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.4208 Dn 150   / Yangın Çek Vana   (Rayici) Ad 1 10.550,00 10.550,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.550,00

11.375,00

1.031,25

14.218,75

825,00

Poz No

25.715.4209

Poz No

Analizin Adı

Dn 200   / Yangın Çek Vana  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.4209 Dn 200   / Yangın Çek Vana   (Rayici) Ad 1 21.060,00 21.060,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

21.060,00

22.215,00

1.443,75

27.768,75

1.155,00

-2509-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.715.4300

Poz No

Analizin Adı

Su Akış Anahtarı / SULU YANGIN SÖNDÜRME TESİSAT ELEMANLARI

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.4300 Su Akış Anahtarı / SULU YANGIN SÖNDÜRME

TESİSAT ELEMANLARI (Rayici)

Ad 1 2.772,00 2.772,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.772,00

3.057,00

356,25

3.821,25

285,00

Poz No

25.715.4400

Poz No

Analizin Adı

Boşaltma Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.715.4400 Boşaltma Vanası   (Rayici) Ad 1 555,00 555,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

555,00

602,50

59,38

753,13

47,50

Poz No

25.720.1101

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1101 Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60

mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası  / Elektrik

Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 46.800,00 46.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12 124,00 1.488,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

46.800,00

53.327,72

8.159,65

66.659,65

6.527,72

-2510-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1102

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1102 Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80

mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası  / Elektrik

Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 54.810,00 54.810,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 13 124,00 1.612,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 13 190,00 2.470,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 13 140,00 1.820,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

54.810,00

61.791,72

8.727,15

77.239,65

6.981,72

Poz No

25.720.1103

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1103 Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100

mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası  / Elektrik

Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 55.870,00 55.870,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 14 124,00 1.736,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 14 190,00 2.660,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 14 140,00 1.960,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

55.870,00

63.305,72

9.294,65

79.132,15

7.435,72

-2511-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1104

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1104 Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği

60 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası  / Elektrik

Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 89.970,00 89.970,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16 124,00 1.984,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 16 190,00 3.040,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 16 140,00 2.240,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

89.970,00

99.393,44

11.779,30

124.241,80

9.423,44

Poz No

25.720.1105

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1105 Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği

80 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası  / Elektrik

Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 100.400,00 100.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 20 124,00 2.480,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 20 190,00 3.800,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 20 140,00 2.800,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

100.400,00

111.639,44

14.049,30

139.549,30

11.239,44

-2512-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1106

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 60-66 m3/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1106 Anma Debisi 60-66 m3/h Anma Basma Yüksekliği

100 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 115.900,00 115.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 24 124,00 2.976,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 24 190,00 4.560,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 24 140,00 3.360,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

115.900,00

128.955,44

16.319,30

161.194,30

13.055,44

Poz No

25.720.1107

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1107 Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği

60 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası  / Elektrik

Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 121.100,00 121.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 28 124,00 3.472,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 28 190,00 5.320,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 28 140,00 3.920,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

121.100,00

135.971,44

18.589,30

169.964,30

14.871,44

-2513-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1108

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1108 Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği

80 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası  / Elektrik

Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 144.500,00 144.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30 124,00 3.720,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 30 190,00 5.700,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 30 140,00 4.200,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

144.500,00

160.819,30

20.399,13

201.024,13

16.319,30

Poz No

25.720.1109

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1109 Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği

100 mSS / Yatay Hat Tipi Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 176.000,00 176.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 34 124,00 4.216,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 34 190,00 6.460,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 34 140,00 4.760,00

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

176.000,00

194.675,16

23.343,95

243.343,95

18.675,16

-2514-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1201

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası 

/ Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1201 Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60

mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 48.730,00 48.730,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 10 124,00 1.240,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

48.730,00

54.349,72

7.024,65

67.937,15

5.619,72

Poz No

25.720.1202

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası 

/ Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1202 Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80

mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 56.510,00 56.510,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12 124,00 1.488,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

56.510,00

63.037,72

8.159,65

78.797,15

6.527,72

-2515-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1203

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası

 / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1203 Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100

mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 65.710,00 65.710,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 14 124,00 1.736,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 14 190,00 2.660,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 14 140,00 1.960,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

65.710,00

73.145,72

9.294,65

91.432,15

7.435,72

Poz No

25.720.1204

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 50-59 m³/h            Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1204 Anma Debisi 50-59 m³/h            Anma Basma

Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

(Rayici)

Ad 1 71.870,00 71.870,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16 124,00 1.984,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 16 190,00 3.040,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 16 140,00 2.240,00

19.100.1112 Forklift Sa 3 539,86 1.619,58

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

71.870,00

80.753,58

11.104,48

100.941,98

8.883,58

-2516-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1205

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 50-59 m³/h       Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1205 Anma Debisi 50-59 m³/h       Anma Basma

Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

(Rayici)

Ad 1 90.810,00 90.810,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 20 124,00 2.480,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 20 190,00 3.800,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 20 140,00 2.800,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

90.810,00

102.049,44

14.049,30

127.561,80

11.239,44

Poz No

25.720.1206

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 50-59 m³/h     Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1206 Anma Debisi 50-59 m³/h     Anma Basma Yüksekliği

100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 103.100,00 103.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 22 124,00 2.728,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 22 190,00 4.180,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 22 140,00 3.080,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

103.100,00

115.787,30

15.859,13

144.734,13

12.687,30

-2517-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1207

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1207 Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği

60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 79.770,00 79.770,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 23 124,00 2.852,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 23 190,00 4.370,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 23 140,00 3.220,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

79.770,00

92.911,30

16.426,63

116.139,13

13.141,30

Poz No

25.720.1208

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1208 Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği

80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 100.500,00 100.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 24 124,00 2.976,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 24 190,00 4.560,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 24 140,00 3.360,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

100.500,00

114.095,30

16.994,13

142.619,13

13.595,30

-2518-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1209

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1209 Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği

100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 109.400,00 109.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 25 124,00 3.100,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 25 190,00 4.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 25 140,00 3.500,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

109.400,00

123.449,30

17.561,63

154.311,63

14.049,30

Poz No

25.720.1210

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 70-79 m³/h       Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1210 Anma Debisi 70-79 m³/h       Anma Basma

Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

(Rayici)

Ad 1 87.120,00 87.120,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 24 124,00 2.976,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 24 190,00 4.560,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 24 140,00 3.360,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

87.120,00

100.715,30

16.994,13

125.894,13

13.595,30

-2519-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1211

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 70-79 m³/h     Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1211 Anma Debisi 70-79 m³/h     Anma Basma Yüksekliği

80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 109.700,00 109.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 25 124,00 3.100,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 25 190,00 4.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 25 140,00 3.500,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

109.700,00

123.749,30

17.561,63

154.686,63

14.049,30

Poz No

25.720.1212

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 70-79 m³/h      Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1212 Anma Debisi 70-79 m³/h      Anma Basma

Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

(Rayici)

Ad 1 129.600,00 129.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 26 124,00 3.224,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 26 190,00 4.940,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 26 140,00 3.640,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

129.600,00

144.103,30

18.129,13

180.129,13

14.503,30

-2520-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1213

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 80-89 m³/h      Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1213 Anma Debisi 80-89 m³/h      Anma Basma

Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

(Rayici)

Ad 1 106.900,00 106.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 25 124,00 3.100,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 25 190,00 4.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 25 140,00 3.500,00

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

106.900,00

121.489,16

18.236,45

151.861,45

14.589,16

Poz No

25.720.1214

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 80-89 m³/h       Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1214 Anma Debisi 80-89 m³/h       Anma Basma

Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

(Rayici)

Ad 1 119.900,00 119.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 26 124,00 3.224,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 26 190,00 4.940,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 26 140,00 3.640,00

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

119.900,00

134.943,16

18.803,95

168.678,95

15.043,16

-2521-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1215

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 80-89 m³/h    Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1215 Anma Debisi 80-89 m³/h    Anma Basma Yüksekliği

100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 149.100,00 149.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 27 124,00 3.348,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 27 190,00 5.130,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 27 140,00 3.780,00

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

149.100,00

164.597,16

19.371,45

205.746,45

15.497,16

Poz No

25.720.1216

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 90-99 m³/h       Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1216 Anma Debisi 90-99 m³/h       Anma Basma

Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

(Rayici)

Ad 1 129.100,00 129.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 26 124,00 3.224,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 26 190,00 4.940,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 26 140,00 3.640,00

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

129.100,00

144.143,16

18.803,95

180.178,95

15.043,16

-2522-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1217

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 90-99 m³/h       Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1217 Anma Debisi 90-99 m³/h       Anma Basma

Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

(Rayici)

Ad 1 133.500,00 133.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 27 124,00 3.348,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 27 190,00 5.130,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 27 140,00 3.780,00

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

133.500,00

148.997,16

19.371,45

186.246,45

15.497,16

Poz No

25.720.1218

Poz No

Analizin Adı

110-119 m³/h        Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1218 110-119 m³/h        Anma Basma Yüksekliği 60 mSS

/ Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  / Elektrik

Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 137.800,00 137.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 27 124,00 3.348,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 27 190,00 5.130,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 27 140,00 3.780,00

19.100.1112 Forklift Sa 7 539,86 3.779,02

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

137.800,00

153.837,02

20.046,28

192.296,27

16.037,02

-2523-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1219

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 110-119 m³/h       Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1219 Anma Debisi 110-119 m³/h       Anma Basma

Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

(Rayici)

Ad 1 138.400,00 138.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 28 124,00 3.472,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 28 190,00 5.320,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 28 140,00 3.920,00

19.100.1112 Forklift Sa 7 539,86 3.779,02

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

138.400,00

154.891,02

20.613,78

193.613,77

16.491,02

Poz No

25.720.1220

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1220 Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği

60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 139.100,00 139.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 29 124,00 3.596,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 29 190,00 5.510,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 29 140,00 4.060,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

139.100,00

156.584,88

21.856,10

195.731,10

17.484,88

-2524-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1221

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1221 Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği

80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 157.800,00 157.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30 124,00 3.720,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 30 190,00 5.700,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 30 140,00 4.200,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

157.800,00

175.738,88

22.423,60

219.673,60

17.938,88

Poz No

25.720.1222

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1222 Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği

100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 180.400,00 180.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 31 124,00 3.844,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 31 190,00 5.890,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 31 140,00 4.340,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

180.400,00

198.792,88

22.991,10

248.491,10

18.392,88

-2525-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1223

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1223 Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği

120 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 199.500,00 199.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 32 124,00 3.968,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 32 190,00 6.080,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 32 140,00 4.480,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

199.500,00

218.346,88

23.558,60

272.933,60

18.846,88

Poz No

25.720.1301

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 110-119 m³/h       Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli

Yangın Pompası   / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1301 Anma Debisi 110-119 m³/h       Anma Basma

Yüksekliği 100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli

Yangın Pompası   / Elektrik Motorlu Yangın Pompa

Grubu   (Rayici)

Ad 1 167.500,00 167.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 29 124,00 3.596,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 29 190,00 5.510,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 29 140,00 4.060,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

167.500,00

184.984,88

21.856,10

231.231,10

17.484,88

-2526-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1302

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 110-119 m³/h        Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli

Yangın Pompası   / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1302 Anma Debisi 110-119 m³/h        Anma Basma

Yüksekliği 120 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli

Yangın Pompası   / Elektrik Motorlu Yangın Pompa

Grubu   (Rayici)

Ad 1 210.900,00 210.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30 124,00 3.720,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 30 190,00 5.700,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 30 140,00 4.200,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

210.900,00

228.838,88

22.423,60

286.048,60

17.938,88

Poz No

25.720.1303

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 120-126 m³/h            Anma Basma Yüksekliği 60  mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli

Yangın Pompası   / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1303 Anma Debisi 120-126 m³/h            Anma Basma

Yüksekliği 60  mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli

Yangın Pompası   / Elektrik Motorlu Yangın Pompa

Grubu   (Rayici)

Ad 1 171.600,00 171.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 29 124,00 3.596,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 29 190,00 5.510,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 29 140,00 4.060,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

171.600,00

189.084,88

21.856,10

236.356,10

17.484,88

-2527-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1304

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın

Pompası   / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1304 Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği

80 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası

  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 210.600,00 210.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30 124,00 3.720,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 30 190,00 5.700,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 30 140,00 4.200,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

210.600,00

228.538,88

22.423,60

285.673,60

17.938,88

Poz No

25.720.1305

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın

Pompası   / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1305 Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği

100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın

Pompası   / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

(Rayici)

Ad 1 233.200,00 233.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 31 124,00 3.844,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 31 190,00 5.890,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 31 140,00 4.340,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

233.200,00

251.592,88

22.991,10

314.491,10

18.392,88

-2528-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1306

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın

Pompası   / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1306 Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği

120 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın

Pompası   / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

(Rayici)

Ad 1 269.200,00 269.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 32 124,00 3.968,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 32 190,00 6.080,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 32 140,00 4.480,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

269.200,00

288.046,88

23.558,60

360.058,60

18.846,88

Poz No

25.720.1401

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1401 Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60

mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 52.820,00 52.820,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12 124,00 1.488,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

52.820,00

59.347,72

8.159,65

74.184,65

6.527,72

-2529-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1402

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1402 Anma Debisi 12 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80

mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 60.220,00 60.220,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 13 124,00 1.612,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 13 190,00 2.470,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 13 140,00 1.820,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

60.220,00

67.201,72

8.727,15

84.002,15

6.981,72

Poz No

25.720.1403

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 12 m3/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1403 Anma Debisi 12 m3/h Anma Basma Yüksekliği 100

mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın Pompası  /

Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu   (Rayici)

Ad 1 62.330,00 62.330,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 14 124,00 1.736,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 14 190,00 2.660,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 14 140,00 1.960,00

19.100.1112 Forklift Sa 2 539,86 1.079,72

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

62.330,00

69.765,72

9.294,65

87.207,15

7.435,72
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Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1404

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1404 Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği

60 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

(Rayici)

Ad 1 88.730,00 88.730,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16 124,00 1.984,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 16 190,00 3.040,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 16 140,00 2.240,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

88.730,00

98.153,44

11.779,30

122.691,80

9.423,44

Poz No

25.720.1405

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1405 Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği

80 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

(Rayici)

Ad 1 97.180,00 97.180,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 20 124,00 2.480,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 20 190,00 3.800,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 20 140,00 2.800,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

97.180,00

108.419,44

14.049,30

135.524,30

11.239,44

-2531-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.1406

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.1406 Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği

100 mSS / Dikey Milli Çok Kademeli Yangın

Pompası  / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu  

(Rayici)

Ad 1 112.000,00 112.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 24 124,00 2.976,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 24 190,00 4.560,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 24 140,00 3.360,00

19.100.1112 Forklift Sa 4 539,86 2.159,44

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

112.000,00

125.055,44

16.319,30

156.319,30

13.055,44

Poz No

25.720.2101

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2101 Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği

60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  /

Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu    (Rayici)

Ad 1 155.700,00 155.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 23 124,00 2.852,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 23 190,00 4.370,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 23 140,00 3.220,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

155.700,00

168.841,30

16.426,63

211.051,63

13.141,30

-2532-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.2102

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2102 Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği

80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  /

Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu    (Rayici)

Ad 1 171.800,00 171.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 24 124,00 2.976,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 24 190,00 4.560,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 24 140,00 3.360,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

171.800,00

185.395,30

16.994,13

231.744,13

13.595,30

Poz No

25.720.2103

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2103 Anma Debisi 60-66 m³/h Anma Basma Yüksekliği

100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  /

Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu    (Rayici)

Ad 1 201.500,00 201.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 25 124,00 3.100,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 25 190,00 4.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 25 140,00 3.500,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

201.500,00

215.549,30

17.561,63

269.436,63

14.049,30

-2533-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.2104

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 70-79 m³/h         Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2104 Anma Debisi 70-79 m³/h         Anma Basma

Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

(Rayici)

Ad 1 169.100,00 169.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 24 124,00 2.976,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 24 190,00 4.560,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 24 140,00 3.360,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

169.100,00

182.695,30

16.994,13

228.369,13

13.595,30

Poz No

25.720.2105

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 70-79 m³/h      Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2105 Anma Debisi 70-79 m³/h      Anma Basma

Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

(Rayici)

Ad 1 181.600,00 181.600,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 25 124,00 3.100,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 25 190,00 4.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 25 140,00 3.500,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

181.600,00

195.649,30

17.561,63

244.561,63

14.049,30

-2534-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.2106

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 70-79 m³/h         Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2106 Anma Debisi 70-79 m³/h         Anma Basma

Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

(Rayici)

Ad 1 217.700,00 217.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 26 124,00 3.224,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 26 190,00 4.940,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 26 140,00 3.640,00

19.100.1112 Forklift Sa 5 539,86 2.699,30

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

217.700,00

232.203,30

18.129,13

290.254,13

14.503,30

Poz No

25.720.2107

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 80-89 m³/h       Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2107 Anma Debisi 80-89 m³/h       Anma Basma

Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

(Rayici)

Ad 1 188.900,00 188.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 25 124,00 3.100,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 25 190,00 4.750,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 25 140,00 3.500,00

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

188.900,00

203.489,16

18.236,45

254.361,45

14.589,16

-2535-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.2108

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 80-89 m³/h        Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2108 Anma Debisi 80-89 m³/h        Anma Basma

Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

(Rayici)

Ad 1 205.700,00 205.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 26 124,00 3.224,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 26 190,00 4.940,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 26 140,00 3.640,00

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

205.700,00

220.743,16

18.803,95

275.928,95

15.043,16

Poz No

25.720.2109

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 80-89 m³/h         Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2109 Anma Debisi 80-89 m³/h         Anma Basma

Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

(Rayici)

Ad 1 232.000,00 232.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 27 124,00 3.348,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 27 190,00 5.130,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 27 140,00 3.780,00

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

232.000,00

247.497,16

19.371,45

309.371,45

15.497,16

-2536-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.2110

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 90-99 m³/h          Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2110 Anma Debisi 90-99 m³/h          Anma Basma

Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

(Rayici)

Ad 1 199.700,00 199.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 26 124,00 3.224,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 26 190,00 4.940,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 26 140,00 3.640,00

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

199.700,00

214.743,16

18.803,95

268.428,95

15.043,16

Poz No

25.720.2111

Poz No

Analizin Adı

90-99 m³/h        Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  / Dizel

Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2111 90-99 m³/h        Anma Basma Yüksekliği 80 mSS /

Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  / Dizel

Motorlu Yangın Pompa Grubu    (Rayici)

Ad 1 217.500,00 217.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 27 124,00 3.348,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 27 190,00 5.130,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 27 140,00 3.780,00

19.100.1112 Forklift Sa 6 539,86 3.239,16

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

217.500,00

232.997,16

19.371,45

291.246,45

15.497,16

-2537-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.2112

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 110-119 m³/h         Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2112 Anma Debisi 110-119 m³/h         Anma Basma

Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

(Rayici)

Ad 1 207.400,00 207.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 27 124,00 3.348,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 27 190,00 5.130,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 27 140,00 3.780,00

19.100.1112 Forklift Sa 7 539,86 3.779,02

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

207.400,00

223.437,02

20.046,28

279.296,27

16.037,02

Poz No

25.720.2113

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 110-119 m³/h        Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2113 Anma Debisi 110-119 m³/h        Anma Basma

Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

(Rayici)

Ad 1 230.800,00 230.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 28 124,00 3.472,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 28 190,00 5.320,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 28 140,00 3.920,00

19.100.1112 Forklift Sa 7 539,86 3.779,02

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

230.800,00

247.291,02

20.613,78

309.113,77

16.491,02

-2538-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.2114

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2114 Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği

60 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  /

Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu    (Rayici)

Ad 1 213.300,00 213.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 29 124,00 3.596,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 29 190,00 5.510,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 29 140,00 4.060,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

213.300,00

230.784,88

21.856,10

288.481,10

17.484,88

Poz No

25.720.2115

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2115 Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği

80 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  /

Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu    (Rayici)

Ad 1 244.900,00 244.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30 124,00 3.720,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 30 190,00 5.700,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 30 140,00 4.200,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

244.900,00

262.838,88

22.423,60

328.548,60

17.938,88

-2539-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.2116

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2116 Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği

100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  /

Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu    (Rayici)

Ad 1 261.100,00 261.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 31 124,00 3.844,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 31 190,00 5.890,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 31 140,00 4.340,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

261.100,00

279.492,88

22.991,10

349.366,10

18.392,88

Poz No

25.720.2117

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2117 Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği

120 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası  /

Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu    (Rayici)

Ad 1 275.400,00 275.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 32 124,00 3.968,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 32 190,00 6.080,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 32 140,00 4.480,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

275.400,00

294.246,88

23.558,60

367.808,60

18.846,88

-2540-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.2201

Poz No

Analizin Adı

110-119 M³/H                     100 Mss   / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2201 110-119 M³/H                     100 Mss   / Dizel

Motorlu Yangın Pompa Grubu    (Rayici)

Ad 1 304.300,00 304.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 29 124,00 3.596,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 29 190,00 5.510,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 29 140,00 4.060,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

304.300,00

321.784,88

21.856,10

402.231,10

17.484,88

Poz No

25.720.2202

Poz No

Analizin Adı

110-119 M³/H       Anma Basma Yüksekliği 120 Mss   / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2202 110-119 M³/H       Anma Basma Yüksekliği 120 Mss

  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu    (Rayici)

Ad 1 311.800,00 311.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30 124,00 3.720,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 30 190,00 5.700,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 30 140,00 4.200,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

311.800,00

329.738,88

22.423,60

412.173,60

17.938,88

-2541-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.2203

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2203 Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği

60 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası

 / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu    (Rayici)

Ad 1 291.000,00 291.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 29 124,00 3.596,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 29 190,00 5.510,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 29 140,00 4.060,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

291.000,00

308.484,88

21.856,10

385.606,10

17.484,88

Poz No

25.720.2204

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2204 Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği

80 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası

 / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu    (Rayici)

Ad 1 325.400,00 325.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 30 124,00 3.720,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 30 190,00 5.700,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 30 140,00 4.200,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

325.400,00

343.338,88

22.423,60

429.173,60

17.938,88

-2542-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.2205

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2205 Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği

100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

(Rayici)

Ad 1 343.800,00 343.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 31 124,00 3.844,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 31 190,00 5.890,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 31 140,00 4.340,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

343.800,00

362.192,88

22.991,10

452.741,10

18.392,88

Poz No

25.720.2206

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2206 Anma Debisi 120-126 m³/h Anma Basma Yüksekliği

120 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

(Rayici)

Ad 1 378.700,00 378.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 32 124,00 3.968,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 32 190,00 6.080,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 32 140,00 4.480,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

378.700,00

397.546,88

23.558,60

496.933,60

18.846,88

-2543-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.2207

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 170-180 m³/h Anma Basma Yüksekliği 60 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2207 Anma Debisi 170-180 m³/h Anma Basma Yüksekliği

60 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası

 / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu    (Rayici)

Ad 1 318.300,00 318.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 34 124,00 4.216,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 34 190,00 6.460,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 34 140,00 4.760,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

318.300,00

338.054,88

24.693,60

422.568,60

19.754,88

Poz No

25.720.2208

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 170-180 m³/h Anma Basma Yüksekliği 80 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2208 Anma Debisi 170-180 m³/h Anma Basma Yüksekliği

80 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın Pompası

 / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu    (Rayici)

Ad 1 357.200,00 357.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 35 124,00 4.340,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 35 190,00 6.650,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 35 140,00 4.900,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

357.200,00

377.408,88

25.261,10

471.761,10

20.208,88

-2544-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.2209

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 170-180 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2209 Anma Debisi 170-180 m³/h Anma Basma Yüksekliği

100 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

(Rayici)

Ad 1 378.200,00 378.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 36 124,00 4.464,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 36 190,00 6.840,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 36 140,00 5.040,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

378.200,00

398.862,88

25.828,60

498.578,60

20.662,88

Poz No

25.720.2210

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 170-180 m³/h Anma Basma Yüksekliği 120 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.2210 Anma Debisi 170-180 m³/h Anma Basma Yüksekliği

120 mSS / Yatay Ayrılabilir Gövdeli Yangın

Pompası  / Dizel Motorlu Yangın Pompa Grubu   

(Rayici)

Ad 1 504.700,00 504.700,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 38 124,00 4.712,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 38 190,00 7.220,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 38 140,00 5.320,00

19.100.1112 Forklift Sa 8 539,86 4.318,88

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

504.700,00

526.270,88

26.963,60

657.838,60

21.570,88

-2545-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.4101

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 1,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 60 Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme

Pompa Grubu    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.4101 Anma Debisi 1,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 60

Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa

Grubu     (Rayici)

Ad 1 18.360,00 18.360,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

18.360,00

19.559,86

1.499,82

24.449,83

1.199,86

Poz No

25.720.4102

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 2,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 60 Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme

Pompa Grubu    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.4102 Anma Debisi 2,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 60

Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa

Grubu     (Rayici)

Ad 1 19.380,00 19.380,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.380,00

20.909,86

1.912,32

26.137,33

1.529,86

-2546-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.4103

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 4,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 60 Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme

Pompa Grubu    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.4103 Anma Debisi 4,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 60

Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa

Grubu     (Rayici)

Ad 1 22.730,00 22.730,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

22.730,00

24.589,86

2.324,82

30.737,33

1.859,86

Poz No

25.720.4104

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 6,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 60 Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme

Pompa Grubu    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.4104 Anma Debisi 6,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 60

Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa

Grubu     (Rayici)

Ad 1 22.770,00 22.770,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

22.770,00

24.959,86

2.737,33

31.199,83

2.189,86

-2547-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.4105

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 1,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 80 Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme

Pompa Grubu    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.4105 Anma Debisi 1,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 80

Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa

Grubu     (Rayici)

Ad 1 20.840,00 20.840,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

20.840,00

22.369,86

1.912,32

27.962,33

1.529,86

Poz No

25.720.4106

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 2,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 80 Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme

Pompa Grubu    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.4106 Anma Debisi 2,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 80

Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa

Grubu     (Rayici)

Ad 1 20.930,00 20.930,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

20.930,00

22.789,86

2.324,82

28.487,33

1.859,86

-2548-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.4107

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 4,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 80 Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme

Pompa Grubu    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.4107 Anma Debisi 4,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 80

Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa

Grubu     (Rayici)

Ad 1 26.060,00 26.060,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

26.060,00

28.249,86

2.737,33

35.312,32

2.189,86

Poz No

25.720.4108

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 6,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 80 Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme

Pompa Grubu    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.4108 Anma Debisi 6,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 80

Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa

Grubu     (Rayici)

Ad 1 28.080,00 28.080,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

28.080,00

30.599,86

3.149,83

38.249,82

2.519,86

-2549-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.4109

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 1,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 100 Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme

Pompa Grubu    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.4109 Anma Debisi 1,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 100

Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa

Grubu     (Rayici)

Ad 1 22.080,00 22.080,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

22.080,00

23.939,86

2.324,82

29.924,83

1.859,86

Poz No

25.720.4110

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 2,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 100 Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme

Pompa Grubu    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.4110 Anma Debisi 2,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 100

Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa

Grubu     (Rayici)

Ad 1 24.890,00 24.890,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

24.890,00

27.079,86

2.737,33

33.849,82

2.189,86

-2550-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.4111

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 4,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 100 Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme

Pompa Grubu    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.4111 Anma Debisi 4,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 100

Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa

Grubu     (Rayici)

Ad 1 28.080,00 28.080,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

28.080,00

30.599,86

3.149,83

38.249,82

2.519,86

Poz No

25.720.4112

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 6,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 100 Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme

Pompa Grubu    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.4112 Anma Debisi 6,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 100

Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa

Grubu     (Rayici)

Ad 1 29.610,00 29.610,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

29.610,00

32.459,86

3.562,33

40.574,82

2.849,86

-2551-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.4113

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 1,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 120 Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme

Pompa Grubu    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.4113 Anma Debisi 1,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 120

Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa

Grubu     (Rayici)

Ad 1 25.970,00 25.970,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

25.970,00

28.159,86

2.737,33

35.199,82

2.189,86

Poz No

25.720.4114

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 2,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 120 Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme

Pompa Grubu    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.4114 Anma Debisi 2,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 120

Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa

Grubu     (Rayici)

Ad 1 28.140,00 28.140,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

28.140,00

30.659,86

3.149,83

38.324,82

2.519,86

-2552-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.4115

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 4,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 120 Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme

Pompa Grubu    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.4115 Anma Debisi 4,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 120

Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa

Grubu     (Rayici)

Ad 1 31.110,00 31.110,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

31.110,00

33.959,86

3.562,33

42.449,82

2.849,86

Poz No

25.720.4116

Poz No

Analizin Adı

Anma Debisi 6,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 120 Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme

Pompa Grubu    

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.4116 Anma Debisi 6,0 M³/H Anma Basma Yüksekliği 120

Mss   / Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa

Grubu     (Rayici)

Ad 1 36.060,00 36.060,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

19.100.1112 Forklift Sa 1 539,86 539,86

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

36.060,00

39.239,86

3.974,83

49.049,82

3.179,86

-2553-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.7102

Poz No

Analizin Adı

Dikey Milli Pompalar İçin Her 1M Mil Uzatma İlavesi    / Yangın Pompaları'na İlaveler İçin

Ödenecek Farklar   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.7102 Otomatik Hava Atma İlavesi    / Yangın

Pompaları'na İlaveler İçin Ödenecek Farklar   

(Rayici)

Ad 1 3.960,00 3.960,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.960,00

4.950,00

1.237,50

6.187,50

990,00

Poz No

25.720.7201

Poz No

Analizin Adı

Dn 80   / Pompa Akışmetre 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.7201 Dn 80   / Pompa Akışmetre  (Rayici) Ad 1 19.430,00 19.430,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.430,00

21.410,00

2.475,00

26.762,50

1.980,00

Poz No

25.720.7202

Poz No

Analizin Adı

Dn 100   / Pompa Akışmetre 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.7202 Dn 100   / Pompa Akışmetre  (Rayici) Ad 1 21.880,00 21.880,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

21.880,00

24.190,00

2.887,50

30.237,50

2.310,00

-2554-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.720.7203

Poz No

Analizin Adı

Dn 150   / Pompa Akışmetre 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.7203 Dn 150   / Pompa Akışmetre  (Rayici) Ad 1 22.310,00 22.310,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

22.310,00

24.950,00

3.300,00

31.187,50

2.640,00

Poz No

25.720.7204

Poz No

Analizin Adı

Dn 200   / Pompa Akışmetre 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.720.7204 Dn 200   / Pompa Akışmetre  (Rayici) Ad 1 25.430,00 25.430,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 9 190,00 1.710,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 9 140,00 1.260,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

25.430,00

28.400,00

3.712,50

35.500,00

2.970,00

Poz No

25.725.1101

Poz No

Analizin Adı

DN 25 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.1101 DN 25 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu

Yangın Söndürme Tesisat Elemanları  (Rayici)

Ad 1 202,00 202,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,1 190,00 19,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

202,00

221,00

23,75

276,25

19,00

-2555-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.725.1102

Poz No

Analizin Adı

DN 32 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.1102 DN 32 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu

Yangın Söndürme Tesisat Elemanları  (Rayici)

Ad 1 235,00 235,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

235,00

282,50

59,38

353,13

47,50

Poz No

25.725.1103

Poz No

Analizin Adı

DN 40 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.1103 DN 40 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu

Yangın Söndürme Tesisat Elemanları  (Rayici)

Ad 1 246,00 246,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

246,00

293,50

59,38

366,88

47,50

Poz No

25.725.1104

Poz No

Analizin Adı

DN 50 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.1104 DN 50 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu

Yangın Söndürme Tesisat Elemanları  (Rayici)

Ad 1 306,00 306,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

306,00

353,50

59,38

441,88

47,50

-2556-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.725.1105

Poz No

Analizin Adı

DN 65 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.1105 DN 65 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu

Yangın Söndürme Tesisat Elemanları  (Rayici)

Ad 1 317,00 317,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

317,00

364,50

59,38

455,63

47,50

Poz No

25.725.1106

Poz No

Analizin Adı

DN 80 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.1106 DN 80 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu

Yangın Söndürme Tesisat Elemanları  (Rayici)

Ad 1 370,00 370,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

370,00

417,50

59,38

521,88

47,50

Poz No

25.725.1107

Poz No

Analizin Adı

DN 100 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.1107 DN 100 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu

Yangın Söndürme Tesisat Elemanları  (Rayici)

Ad 1 438,00 438,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

438,00

514,00

95,00

642,50

76,00

-2557-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.725.1108

Poz No

Analizin Adı

DN 150 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.1108 DN 150 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu

Yangın Söndürme Tesisat Elemanları  (Rayici)

Ad 1 657,00 657,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

657,00

771,00

142,50

963,75

114,00

Poz No

25.725.1109

Poz No

Analizin Adı

DN 200 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.1109 DN 200 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu

Yangın Söndürme Tesisat Elemanları  (Rayici)

Ad 1 1.471,00 1.471,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.471,00

1.661,00

237,50

2.076,25

190,00

Poz No

25.725.1110

Poz No

Analizin Adı

DN 250 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.1110 DN 250 / Yivli Sert Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu

Yangın Söndürme Tesisat Elemanları  (Rayici)

Ad 1 2.649,00 2.649,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.649,00

2.934,00

356,25

3.667,50

285,00

-2558-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.725.1201

Poz No

Analizin Adı

DN 25 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.1201 DN 25 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi   /

Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları  (Rayici)

Ad 1 202,00 202,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,1 190,00 19,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

202,00

221,00

23,75

276,25

19,00

Poz No

25.725.1202

Poz No

Analizin Adı

DN 32 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.1202 DN 32 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi   /

Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları  (Rayici)

Ad 1 235,00 235,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

235,00

282,50

59,38

353,13

47,50

Poz No

25.725.1203

Poz No

Analizin Adı

DN 40 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.1203 DN 40 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi   /

Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları  (Rayici)

Ad 1 246,00 246,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

246,00

293,50

59,38

366,88

47,50

-2559-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.725.1204

Poz No

Analizin Adı

DN 50 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.1204 DN 50 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi   /

Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları  (Rayici)

Ad 1 306,00 306,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

306,00

353,50

59,38

441,88

47,50

Poz No

25.725.1205

Poz No

Analizin Adı

DN 65 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.1205 DN 65 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi   /

Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları  (Rayici)

Ad 1 317,00 317,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

317,00

364,50

59,38

455,63

47,50

Poz No

25.725.1206

Poz No

Analizin Adı

DN 80 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.1206 DN 80 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi   /

Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları  (Rayici)

Ad 1 370,00 370,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

370,00

417,50

59,38

521,88

47,50

-2560-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.725.1207

Poz No

Analizin Adı

DN 100 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.1207 DN 100 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi   /

Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları  (Rayici)

Ad 1 470,00 470,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

470,00

546,00

95,00

682,50

76,00

Poz No

25.725.1208

Poz No

Analizin Adı

DN 150 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.1208 DN 150 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi   /

Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları  (Rayici)

Ad 1 718,00 718,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

718,00

832,00

142,50

1.040,00

114,00

Poz No

25.725.1209

Poz No

Analizin Adı

DN 200 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.1209 DN 200 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi   /

Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları  (Rayici)

Ad 1 1.674,00 1.674,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.674,00

1.864,00

237,50

2.330,00

190,00

-2561-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.725.1210

Poz No

Analizin Adı

DN 250 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi   / Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.1210 DN 250 / Yivli Esnek Boru Bağlantı Kelepçesi   /

Sulu Yangın Söndürme Tesisat Elemanları  (Rayici)

Ad 1 2.914,00 2.914,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.914,00

3.199,00

356,25

3.998,75

285,00

Poz No

25.725.2101

Poz No

Analizin Adı

DN 32 / Çift Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.2101 DN 32 / Çift Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı Boru

Askısı   (Rayici)

Ad 1 325,00 325,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

325,00

372,50

59,38

465,63

47,50

Poz No

25.725.2102

Poz No

Analizin Adı

DN 40 / Çift Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.2102 DN 40 / Çift Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı Boru

Askısı   (Rayici)

Ad 1 336,00 336,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

336,00

383,50

59,38

479,38

47,50

-2562-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.725.2103

Poz No

Analizin Adı

DN 50 / Çift Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.2103 DN 50 / Çift Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı Boru

Askısı   (Rayici)

Ad 1 342,00 342,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

342,00

389,50

59,38

486,88

47,50

Poz No

25.725.2104

Poz No

Analizin Adı

DN 65 / Çift Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.2104 DN 65 / Çift Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı Boru

Askısı   (Rayici)

Ad 1 362,00 362,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

362,00

409,50

59,38

511,88

47,50

Poz No

25.725.2105

Poz No

Analizin Adı

DN 80 / Çift Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.2105 DN 80 / Çift Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı Boru

Askısı   (Rayici)

Ad 1 500,00 500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

500,00

547,50

59,38

684,38

47,50

-2563-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.725.2106

Poz No

Analizin Adı

DN 100 / Çift Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.2106 DN 100 / Çift Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı

Boru Askısı   (Rayici)

Ad 1 549,00 549,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

549,00

625,00

95,00

781,25

76,00

Poz No

25.725.2107

Poz No

Analizin Adı

DN 150 / Çift Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.2107 DN 150 / Çift Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı

Boru Askısı   (Rayici)

Ad 1 916,00 916,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

916,00

1.011,00

118,75

1.263,75

95,00

Poz No

25.725.2201

Poz No

Analizin Adı

DN 32 / Dört Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.2201 DN 32 / Dört Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı

Boru Askısı   (Rayici)

Ad 1 655,00 655,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

655,00

820,00

206,25

1.025,00

165,00

-2564-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.725.2202

Poz No

Analizin Adı

DN 40 / Dört Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.2202 DN 40 / Dört Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı

Boru Askısı   (Rayici)

Ad 1 672,00 672,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

672,00

837,00

206,25

1.046,25

165,00

Poz No

25.725.2203

Poz No

Analizin Adı

DN 50 / Dört Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.2203 DN 50 / Dört Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı

Boru Askısı   (Rayici)

Ad 1 686,00 686,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

686,00

851,00

206,25

1.063,75

165,00

Poz No

25.725.2204

Poz No

Analizin Adı

DN 65 / Dört Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.2204 DN 65 / Dört Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı

Boru Askısı   (Rayici)

Ad 1 746,00 746,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

746,00

911,00

206,25

1.138,75

165,00

-2565-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.725.2205

Poz No

Analizin Adı

DN 80 / Dört Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.2205 DN 80 / Dört Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı

Boru Askısı   (Rayici)

Ad 1 979,00 979,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,6 140,00 84,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

979,00

1.177,00

247,50

1.471,25

198,00

Poz No

25.725.2206

Poz No

Analizin Adı

DN 100 / Dört Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.2206 DN 100 / Dört Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı

Boru Askısı   (Rayici)

Ad 1 1.062,00 1.062,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,8 140,00 112,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.062,00

1.326,00

330,00

1.657,50

264,00

Poz No

25.725.2207

Poz No

Analizin Adı

DN 150 / Dört Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.2207 DN 150 / Dört Yönlü  / Depreme Karşı Korumalı

Boru Askısı   (Rayici)

Ad 1 1.826,00 1.826,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.826,00

2.321,00

618,75

2.901,25

495,00

-2566-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.725.2301

Poz No

Analizin Adı

DN 32 / Sınırlandırıcı Gergi Telli  / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.2301 DN 32 / Sınırlandırıcı Gergi Telli  / Depreme Karşı

Korumalı Boru Askısı   (Rayici)

Ad 1 345,00 345,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

345,00

675,00

412,50

843,75

330,00

Poz No

25.725.2302

Poz No

Analizin Adı

DN 40 / Sınırlandırıcı Gergi Telli  / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.2302 DN 40 / Sınırlandırıcı Gergi Telli  / Depreme Karşı

Korumalı Boru Askısı   (Rayici)

Ad 1 363,00 363,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

363,00

693,00

412,50

866,25

330,00

Poz No

25.725.2303

Poz No

Analizin Adı

DN 50 / Sınırlandırıcı Gergi Telli  / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.2303 DN 50 / Sınırlandırıcı Gergi Telli  / Depreme Karşı

Korumalı Boru Askısı   (Rayici)

Ad 1 376,00 376,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

376,00

706,00

412,50

882,50

330,00

-2567-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.725.2304

Poz No

Analizin Adı

DN 65 / Sınırlandırıcı Gergi Telli  / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.2304 DN 65 / Sınırlandırıcı Gergi Telli  / Depreme Karşı

Korumalı Boru Askısı   (Rayici)

Ad 1 370,00 370,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,2 190,00 228,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,2 140,00 168,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

370,00

766,00

495,00

957,50

396,00

Poz No

25.725.2305

Poz No

Analizin Adı

DN 80 / Sınırlandırıcı Gergi Telli  / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.2305 DN 80 / Sınırlandırıcı Gergi Telli  / Depreme Karşı

Korumalı Boru Askısı   (Rayici)

Ad 1 430,00 430,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

430,00

925,00

618,75

1.156,25

495,00

Poz No

25.725.2306

Poz No

Analizin Adı

DN 100 / Sınırlandırıcı Gergi Telli  / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.2306 DN 100 / Sınırlandırıcı Gergi Telli  / Depreme Karşı

Korumalı Boru Askısı   (Rayici)

Ad 1 485,00 485,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

485,00

980,00

618,75

1.225,00

495,00

-2568-
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Poz No

25.725.2307

Poz No

Analizin Adı

DN 150 / Sınırlandırıcı Gergi Telli  / Depreme Karşı Korumalı Boru Askısı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.725.2307 DN 150 / Sınırlandırıcı Gergi Telli  / Depreme Karşı

Korumalı Boru Askısı   (Rayici)

Ad 1 935,00 935,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

935,00

1.925,00

1.237,50

2.406,25

990,00

Poz No

25.727.1101

Poz No

Analizin Adı

14 lt ye Kadar Tüp (silindir) ve Donanımı

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1101 14 lt ye kadar  (Rayici) Tk 1 22.540,00 22.540,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

22.540,00

23.448,00

1.135,00

29.310,00

908,00

Poz No

25.727.1102

Poz No

Analizin Adı

14 lt dahil - 25 lt'ye Kadar Tüp (silindir) ve Donanımı

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1102 14 lt dahil - 25 lt'ye kadar (Rayici) Tk 1 24.550,00 24.550,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

24.550,00

25.623,00

1.341,25

32.028,75

1.073,00

-2569-
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Poz No

25.727.1103

Poz No

Analizin Adı

25 lt dahil - 40 lt'ye Kadar Tüp (silindir) ve Donanımı

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1103 25 lt dahil - 40 lt'ye kadar (Rayici) Tk 1 28.710,00 28.710,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

28.710,00

30.010,00

1.625,00

37.512,50

1.300,00

Poz No

25.727.1104

Poz No

Analizin Adı

40 Lt dahil - 60 lt'ye Kadar Tüp (silindir) ve Donanımı

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1104 40 Lt dahil - 60 lt'ye kadar (Rayici) Tk 1 29.730,00 29.730,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

29.730,00

31.092,00

1.702,50

38.865,00

1.362,00

Poz No

25.727.1105

Poz No

Analizin Adı

60 lt dahil - 80 lt'ye Kadar Tüp (silindir) ve Donanımı

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1105 60 lt dahil - 80 lt'ye kadar (Rayici) Tk 1 37.610,00 37.610,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3,5 190,00 665,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3,5 140,00 490,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

37.610,00

39.199,00

1.986,25

48.998,75

1.589,00

-2570-
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Poz No

25.727.1106

Poz No

Analizin Adı

80 lt dahil - 120 lt'ye Kadar Tüp (silindir) ve Donanımı

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1106 80 lt dahil - 120 lt'ye kadar (Rayici) Tk 1 54.090,00 54.090,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4,5 190,00 855,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

54.090,00

56.001,00

2.388,75

70.001,25

1.911,00

Poz No

25.727.1107

Poz No

Analizin Adı

120 lt dahil - 180 lt'ye KadarTüp (silindir) ve Donanımı

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1107 120 lt dahil - 180 lt'ye kadar (Rayici) Tk 1 68.530,00 68.530,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

68.530,00

70.676,00

2.682,50

88.345,00

2.146,00

Poz No

25.727.1108

Poz No

Analizin Adı

180 lt dahil - 240 lt'ye Kadar Tüp (silindir) ve Donanımı

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1108 180 lt dahil - 240 lt'ye kadar (Rayici) Tk 1 86.740,00 86.740,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5,5 124,00 682,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5,5 190,00 1.045,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5,5 140,00 770,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

86.740,00

89.237,00

3.121,25

111.546,25

2.497,00

-2571-
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Poz No

25.727.1301

Poz No

Analizin Adı

2, 3 silindir bağlantılı Kollektör

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1301 2, 3 silindir bağlantılı  (Rayici) Ad 1 13.360,00 13.360,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

13.360,00

14.495,00

1.418,75

18.118,75

1.135,00

Poz No

25.727.1302

Poz No

Analizin Adı

4, 5 silindir bağlantılı kollektör

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1302 4, 5 silindir bağlantılı  (Rayici) Ad 1 23.330,00 23.330,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

23.330,00

24.692,00

1.702,50

30.865,00

1.362,00

Poz No

25.727.1303

Poz No

Analizin Adı

6, 7 silindir bağlantılı kollektör

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1303 6, 7 silindir bağlantılı  (Rayici) Ad 1 28.570,00 28.570,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3,5 124,00 434,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

28.570,00

30.324,00

2.192,50

37.905,00

1.754,00

-2572-
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Poz No

25.727.1304

Poz No

Analizin Adı

8, 9, 10 silindir bağlantılı kollektör

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1304 8, 9, 10 silindir bağlantılı  (Rayici) Ad 1 35.580,00 35.580,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 5 124,00 620,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 5 190,00 950,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 5 140,00 700,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

35.580,00

37.850,00

2.837,50

47.312,50

2.270,00

Poz No

25.727.1400

Poz No

Analizin Adı

Tüp Bağlantı Kiti

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1400 Tüp Bağlantı Kiti (Tk) (Rayici) Tk 1 8.905,00 8.905,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.905,00

9.813,00

1.135,00

12.266,25

908,00

Poz No

25.727.1500

Poz No

Analizin Adı

Azot Tüpü ilavesi

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1500 Azot Tüpü ilavesi  (Tk) (Rayici) Tk 1 23.590,00 23.590,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2,5 190,00 475,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2,5 140,00 350,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

23.590,00

24.725,00

1.418,75

30.906,25

1.135,00

-2573-
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Poz No

25.727.1601

Poz No

Analizin Adı

3/4" Seçici Vana / Gazlı  Yangın Söndürme Sistemleri

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1601 3/4" Seçici Vana / Gazlı  Yangın Söndürme

Sistemleri(Rayici)

Ad 1 35.830,00 35.830,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6,5 124,00 806,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6,5 190,00 1.235,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6,5 140,00 910,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

35.830,00

38.781,00

3.688,75

48.476,25

2.951,00

Poz No

25.727.1602

Poz No

Analizin Adı

1" Seçici Vana / Gazlı  Yangın Söndürme Sistemleri

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1602 1" Seçici Vana  /  Gazlı  Yangın Söndürme

Sistemleri (Rayici)

Ad 1 37.040,00 37.040,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8 124,00 992,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

37.040,00

40.672,00

4.540,00

50.840,00

3.632,00

-2574-
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Poz No

25.727.1603

Poz No

Analizin Adı

 1 1/4 " Seçici Vana  / Gazlı  Yangın Söndürme Sistemleri

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1603  1 1/4 " Seçici Vana /  Gazlı  Yangın Söndürme

Sistemleri (Rayici)

Ad 1 42.500,00 42.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 9 124,00 1.116,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 10 190,00 1.900,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 10 140,00 1.400,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

42.500,00

46.916,00

5.520,00

58.645,00

4.416,00

Poz No

25.727.1604

Poz No

Analizin Adı

 1 1/2 " Seçici Vana  / Gazlı  Yangın Söndürme Sistemleri

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1604  1 1/2 " Seçici Vana  / Gazlı  Yangın Söndürme

Sistemleri (Rayici)

Ad 1 47.050,00 47.050,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 11 124,00 1.364,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 11 190,00 2.090,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 11 140,00 1.540,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

47.050,00

52.044,00

6.242,50

65.055,00

4.994,00

-2575-
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Poz No

25.727.1605

Poz No

Analizin Adı

2 " Seçici Vana  /  Gazlı  Yangın Söndürme Sistemleri

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1605  2 " Seçici Vana  /  Gazlı  Yangın Söndürme

Sistemleri (Rayici)

Ad 1 51.790,00 51.790,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 13 124,00 1.612,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 13 190,00 2.470,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 13 140,00 1.820,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

51.790,00

57.692,00

7.377,50

72.115,00

5.902,00

Poz No

25.727.1606

Poz No

Analizin Adı

2 1/2" Seçici Vana  /  Gazlı  Yangın Söndürme Sistemleri

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1606 2 1/2" Seçici Vana  /  Gazlı  Yangın Söndürme

Sistemleri (Rayici)

Ad 1 60.500,00 60.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 14 124,00 1.736,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 14 190,00 2.660,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 14 140,00 1.960,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

60.500,00

66.856,00

7.945,00

83.570,00

6.356,00

-2576-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.727.1607

Poz No

Analizin Adı

3" Seçici Vana  /  Gazlı  Yangın Söndürme Sistemleri

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1607 3" Seçici Vana  /  Gazlı  Yangın Söndürme

Sistemleri (Rayici)

Ad 1 72.800,00 72.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 16 124,00 1.984,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 16 190,00 3.040,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 16 140,00 2.240,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

72.800,00

80.064,00

9.080,00

100.080,00

7.264,00

Poz No

25.727.1608

Poz No

Analizin Adı

4" Seçici Vana  /  Gazlı  Yangın Söndürme Sistemleri

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1608 4" Seçici Vana  /  Gazlı  Yangın Söndürme

Sistemleri  (Rayici)

Ad 1 91.300,00 91.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 19 124,00 2.356,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 19 190,00 3.610,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 19 140,00 2.660,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

91.300,00

99.926,00

10.782,50

124.907,50

8.626,00

-2577-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.727.1701

Poz No

Analizin Adı

1/2 " Nozul

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1701      1/2 "  (Rayici) Ad 1 460,00 460,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

460,00

637,40

221,75

796,75

177,40

Poz No

25.727.1702

Poz No

Analizin Adı

3/4 " Nozul

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1702      3/4 "  (Rayici) Ad 1 642,00 642,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

642,00

819,40

221,75

1.024,25

177,40

Poz No

25.727.1703

Poz No

Analizin Adı

1 " Nozul

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1703      1 "  (Rayici) Ad 1 766,00 766,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,1 124,00 12,40

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,5 140,00 70,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

766,00

943,40

221,75

1.179,25

177,40

-2578-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.727.1704

Poz No

Analizin Adı

1 1/4 " Nozul

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1704      1 1/4 " (Rayici) Ad 1 1.070,00 1.070,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.070,00

1.424,80

443,50

1.781,00

354,80

Poz No

25.727.1705

Poz No

Analizin Adı

1 1/2 " Nozul

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1705      1 1/2 " (Rayici) Ad 1 1.382,00 1.382,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,2 124,00 24,80

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1 190,00 190,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1 140,00 140,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.382,00

1.736,80

443,50

2.171,00

354,80

Poz No

25.727.1706

Poz No

Analizin Adı

2 " Nozul

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.1706      2 " (Rayici) Ad 1 1.818,00 1.818,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 0,75 124,00 93,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 1,5 190,00 285,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 1,5 140,00 210,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.818,00

2.406,00

735,00

3.007,50

588,00

-2579-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.727.5101

Poz No

Analizin Adı

Nozulsuz sistem 1 m3  e kadar - en az 1 kg 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.5101 1 m3  e kadar - en az 1 kg (Rayici) Tk 1 9.374,00 9.374,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.374,00

11.004,00

2.037,50

13.755,00

1.630,00

Poz No

25.727.5102

Poz No

Analizin Adı

Nozulsuz Sistem 1-2 m3 arası - en az 2 kg

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.5102 1-2 m3 arası - en az 2 kg (Rayici) Tk 1 10.160,00 10.160,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.160,00

11.790,00

2.037,50

14.737,50

1.630,00

Poz No

25.727.5103

Poz No

Analizin Adı

Nozulsuz Sistem 2-3 m3 arası - en az 3 kg

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.5103 2-3 m3 arası - en az 3 kg (Rayici) Tk 1 10.590,00 10.590,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.590,00

12.220,00

2.037,50

15.275,00

1.630,00

-2580-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.727.5104

Poz No

Analizin Adı

Nozulsuz Sistem 3-4 m3 arası - en az 4 kg

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.5104 3-4 m3 arası - en az 4 kg (Rayici) Tk 1 11.880,00 11.880,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

11.880,00

13.510,00

2.037,50

16.887,50

1.630,00

Poz No

25.727.5105

Poz No

Analizin Adı

Nozulsuz Sistem 4-5 m3 arası - en az 5 kg

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.5105 4-5 m3 arası - en az 5 kg (Rayici) Tk 1 12.960,00 12.960,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

12.960,00

14.590,00

2.037,50

18.237,50

1.630,00

Poz No

25.727.5106

Poz No

Analizin Adı

Nozulsuz Sistem 5-6 m3 arası -en az 6 kg

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.5106 5-6 m3 arası -en az 6 kg (Rayici) Tk 1 14.210,00 14.210,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2,5 124,00 310,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 4 190,00 760,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 4 140,00 560,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

14.210,00

15.840,00

2.037,50

19.800,00

1.630,00

-2581-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.727.5201

Poz No

Analizin Adı

Nozullu sistem 1 m3  e kadar - en az 1 kg 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.5201 1 m3  e kadar - en az 1 kg (Rayici) Tk 1 21.460,00 21.460,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 14 124,00 1.736,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 14 190,00 2.660,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 14 140,00 1.960,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

21.460,00

27.816,00

7.945,00

34.770,00

6.356,00

Poz No

25.727.5202

Poz No

Analizin Adı

Nozullu sistem 1-2 m3 arası - en az 2 kg

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.5202 1-2 m3 arası - en az 2 kg (Rayici) Tk 1 22.550,00 22.550,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 14 124,00 1.736,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 14 190,00 2.660,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 14 140,00 1.960,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

22.550,00

28.906,00

7.945,00

36.132,50

6.356,00

Poz No

25.727.5203

Poz No

Analizin Adı

Nozullu sistem 2-3 m3 arası - en az 3 kg

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.5203 2-3 m3 arası - en az 3 kg (Rayici) Tk 1 23.970,00 23.970,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 14 124,00 1.736,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 14 190,00 2.660,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 14 140,00 1.960,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

23.970,00

30.326,00

7.945,00

37.907,50

6.356,00

-2582-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.727.5204

Poz No

Analizin Adı

Nozullu sistem 3-4 m3 arası - en az 4 kg

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.5204 3-4 m3 arası - en az 4 kg (Rayici) Tk 1 24.740,00 24.740,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 18 124,00 2.232,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 18 190,00 3.420,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 18 140,00 2.520,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

24.740,00

32.912,00

10.215,00

41.140,00

8.172,00

Poz No

25.727.5205

Poz No

Analizin Adı

Nozullu sistem 4-5 m3 arası - en az 5 kg

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.5205 4-5 m3 arası - en az 5 kg (Rayici) Tk 1 25.900,00 25.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 18 124,00 2.232,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 18 190,00 3.420,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 18 140,00 2.520,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

25.900,00

34.072,00

10.215,00

42.590,00

8.172,00

Poz No

25.727.5206

Poz No

Analizin Adı

Nozullu sistem 5-6 m3 arası -en az 6 kg

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.727.5206 5-6 m3 arası -en az 6 kg (Rayici) Tk 1 27.300,00 27.300,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 18 124,00 2.232,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 18 190,00 3.420,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 18 140,00 2.520,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

27.300,00

35.472,00

10.215,00

44.340,00

8.172,00

-2583-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.730.1101

Poz No

Analizin Adı

Ergiyen Metal Sigortalı / Algılama ve Tetikleme Sistemi  / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme

Sistemi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.730.1101 Ergiyen Metal Sigortalı / Algılama ve Tetikleme

Sistemi  / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme

Sistemi   (Rayici)

Tk 1 14.640,00 14.640,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 3 124,00 372,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

14.640,00

18.972,00

5.415,00

23.715,00

4.332,00

Poz No

25.730.1201

Poz No

Analizin Adı

5 lt' ye kadar söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı  / Mutfak Davlumbaz Yangın

Söndürme Sistemi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.730.1201 5 lt' ye kadar söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri

ve Tesisatı  / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme

Sistemi   (Rayici)

Tk 1 15.170,00 15.170,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8 124,00 992,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 32 190,00 6.080,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 32 140,00 4.480,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

15.170,00

26.722,00

14.440,00

33.402,50

11.552,00

-2584-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.730.1202

Poz No

Analizin Adı

6-10 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı  / Mutfak Davlumbaz Yangın

Söndürme Sistemi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.730.1202 6-10 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve

Tesisatı  / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme

Sistemi   (Rayici)

Tk 1 15.450,00 15.450,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8 124,00 992,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 40 190,00 7.600,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 40 140,00 5.600,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

15.450,00

29.642,00

17.740,00

37.052,50

14.192,00

Poz No

25.730.1203

Poz No

Analizin Adı

11-15 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı  / Mutfak Davlumbaz Yangın

Söndürme Sistemi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.730.1203 11-15 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve

Tesisatı  / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme

Sistemi   (Rayici)

Tk 1 21.450,00 21.450,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8 124,00 992,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 40 190,00 7.600,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 40 140,00 5.600,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

21.450,00

35.642,00

17.740,00

44.552,50

14.192,00

-2585-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.730.1204

Poz No

Analizin Adı

16-20 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı  / Mutfak Davlumbaz Yangın

Söndürme Sistemi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.730.1204 16-20 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve

Tesisatı  / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme

Sistemi   (Rayici)

Tk 1 23.290,00 23.290,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 8 124,00 992,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 40 190,00 7.600,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 40 140,00 5.600,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

23.290,00

37.482,00

17.740,00

46.852,50

14.192,00

Poz No

25.730.1205

Poz No

Analizin Adı

21-25 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı  / Mutfak Davlumbaz Yangın

Söndürme Sistemi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.730.1205 21-25 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve

Tesisatı  / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme

Sistemi   (Rayici)

Tk 1 35.590,00 35.590,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 10 124,00 1.240,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 42 190,00 7.980,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 42 140,00 5.880,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

35.590,00

50.690,00

18.875,00

63.362,50

15.100,00

-2586-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.730.1206

Poz No

Analizin Adı

26-30 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı  / Mutfak Davlumbaz Yangın

Söndürme Sistemi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.730.1206 26-30 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve

Tesisatı  / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme

Sistemi   (Rayici)

Tk 1 38.440,00 38.440,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 10 124,00 1.240,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 42 190,00 7.980,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 42 140,00 5.880,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

38.440,00

53.540,00

18.875,00

66.925,00

15.100,00

Poz No

25.730.1207

Poz No

Analizin Adı

31-35 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve Tesisatı  / Mutfak Davlumbaz Yangın

Söndürme Sistemi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.730.1207 31-35 lt söndürücülü / Söndürücü Sıvı, Tüpleri ve

Tesisatı  / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme

Sistemi   (Rayici)

Tk 1 43.760,00 43.760,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12 124,00 1.488,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 44 190,00 8.360,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 44 140,00 6.160,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

43.760,00

59.768,00

20.010,00

74.710,00

16.008,00

-2587-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.730.1300

Poz No

Analizin Adı

Söndürücü Püskürtme Memesi    / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.730.1300 Söndürücü Püskürtme Memesi    / Mutfak

Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi   (Rayici)

Ad 1 811,00 811,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

811,00

887,00

95,00

1.108,75

76,00

Poz No

25.730.2002

Poz No

Analizin Adı

Mekanik Uzaktan Elle Tahrik Mekanizması   / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.730.2002 Mekanik Uzaktan Elle Tahrik Mekanizması   /

Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi  

(Rayici)

Ad 1 676,00 676,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 0,4 140,00 56,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

676,00

808,00

165,00

1.010,00

132,00

Poz No

25.730.2003

Poz No

Analizin Adı

Algılama Sistemi Bağlantısı Kontak İlavesi   / Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.730.2003 Algılama Sistemi Bağlantısı Kontak İlavesi   /

Mutfak Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemi  

(Rayici)

Ad 1 570,00 570,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,2 190,00 38,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

570,00

608,00

47,50

760,00

38,00

-2588-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.730.3101

Poz No

Analizin Adı

Dn 20   / Mekanik Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.730.3101 Dn 20   / Mekanik Lpg Veya Doğal Gaz Kesme

Vanası    (Rayici)

Ad 1 4.922,00 4.922,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.922,00

5.582,00

825,00

6.977,50

660,00

Poz No

25.730.3102

Poz No

Analizin Adı

Dn 25   / Mekanik Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.730.3102 Dn 25   / Mekanik Lpg Veya Doğal Gaz Kesme

Vanası    (Rayici)

Ad 1 6.190,00 6.190,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.190,00

6.850,00

825,00

8.562,50

660,00

Poz No

25.730.3103

Poz No

Analizin Adı

Dn 32   / Mekanik Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.730.3103 Dn 32   / Mekanik Lpg Veya Doğal Gaz Kesme

Vanası    (Rayici)

Ad 1 7.820,00 7.820,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.820,00

8.480,00

825,00

10.600,00

660,00

-2589-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.730.3104

Poz No

Analizin Adı

Dn 40   / Mekanik Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.730.3104 Dn 40   / Mekanik Lpg Veya Doğal Gaz Kesme

Vanası    (Rayici)

Ad 1 8.732,00 8.732,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.732,00

9.392,00

825,00

11.740,00

660,00

Poz No

25.730.3105

Poz No

Analizin Adı

Dn 50   / Mekanik Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.730.3105 Dn 50   / Mekanik Lpg Veya Doğal Gaz Kesme

Vanası    (Rayici)

Ad 1 10.360,00 10.360,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.360,00

11.020,00

825,00

13.775,00

660,00

Poz No

25.730.3201

Poz No

Analizin Adı

Dn20   / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.730.3201 Dn20   / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme

Vanası   (Rayici)

Ad 1 3.833,00 3.833,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.833,00

4.493,00

825,00

5.616,25

660,00

-2590-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.730.3202

Poz No

Analizin Adı

Dn25   / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.730.3202 Dn25   / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme

Vanası   (Rayici)

Ad 1 4.585,00 4.585,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.585,00

5.245,00

825,00

6.556,25

660,00

Poz No

25.730.3203

Poz No

Analizin Adı

Dn32   / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.730.3203 Dn32   / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme

Vanası   (Rayici)

Ad 1 5.944,00 5.944,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.944,00

6.604,00

825,00

8.255,00

660,00

Poz No

25.730.3204

Poz No

Analizin Adı

Dn40   / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.730.3204 Dn40   / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme

Vanası   (Rayici)

Ad 1 6.909,00 6.909,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.909,00

7.569,00

825,00

9.461,25

660,00

-2591-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.730.3205

Poz No

Analizin Adı

Dn50   / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme Vanası  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.730.3205 Dn50   / Elektrikli Lpg Veya Doğal Gaz Kesme

Vanası   (Rayici)

Ad 1 8.478,00 8.478,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 2 190,00 380,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 2 140,00 280,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.478,00

9.138,00

825,00

11.422,50

660,00

Poz No

25.732.1101

Poz No

Analizin Adı

1 Kg   / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler   (Ts 9893 En 12416-1,2) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.732.1101 1 Kg   / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir

Yangın Söndürücüler   (Ts 9893 En 12416-1,2) 

(Rayici)

Ad 1 396,00 396,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

396,00

472,00

95,00

590,00

76,00

Poz No

25.732.1102

Poz No

Analizin Adı

2 Kg   / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler   (Ts 9893 En 12416-1,2) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.732.1102 2 Kg   / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir

Yangın Söndürücüler   (Ts 9893 En 12416-1,2) 

(Rayici)

Ad 1 442,00 442,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

442,00

518,00

95,00

647,50

76,00

-2592-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.732.1103

Poz No

Analizin Adı

4 Kg   / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler   (Ts 9893 En 12416-1,2) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.732.1103 4 Kg   / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir

Yangın Söndürücüler   (Ts 9893 En 12416-1,2) 

(Rayici)

Ad 1 638,00 638,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

638,00

733,00

118,75

916,25

95,00

Poz No

25.732.1104

Poz No

Analizin Adı

6 Kg   / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler   (Ts 9893 En 12416-1,2) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.732.1104 6 Kg   / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir

Yangın Söndürücüler   (Ts 9893 En 12416-1,2) 

(Rayici)

Ad 1 675,00 675,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

675,00

770,00

118,75

962,50

95,00

Poz No

25.732.1105

Poz No

Analizin Adı

9 Kg   / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler   (Ts 9893 En 12416-1,2) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.732.1105 9 Kg   / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir

Yangın Söndürücüler   (Ts 9893 En 12416-1,2) 

(Rayici)

Ad 1 1.064,00 1.064,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,75 190,00 142,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.064,00

1.206,50

178,13

1.508,13

142,50

-2593-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.732.1106

Poz No

Analizin Adı

12 Kg   / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir Yangın Söndürücüler   (Ts 9893 En 12416-1,2) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.732.1106 12 Kg   / Abc Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir

Yangın Söndürücüler   (Ts 9893 En 12416-1,2) 

(Rayici)

Ad 1 1.323,00 1.323,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,8 190,00 152,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.323,00

1.475,00

190,00

1.843,75

152,00

Poz No

25.732.1201

Poz No

Analizin Adı

2 Kg   / Karbondioksit (Co2) Gazlı Taşınabilir Yangın Söndürücüler   (Ts En 12094-1,2,3)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.732.1201 2 Kg   / Karbondioksit (Co2) Gazlı Taşınabilir

Yangın Söndürücüler   (Ts En 12094-1,2,3)  

(Rayici)

Ad 1 1.434,00 1.434,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.434,00

1.510,00

95,00

1.887,50

76,00

Poz No

25.732.1202

Poz No

Analizin Adı

5 Kg   / Karbondioksit (Co2) Gazlı Taşınabilir Yangın Söndürücüler   (Ts En 12094-1,2,3)  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.732.1202 5 Kg   / Karbondioksit (Co2) Gazlı Taşınabilir

Yangın Söndürücüler   (Ts En 12094-1,2,3)  

(Rayici)

Ad 1 1.927,00 1.927,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.927,00

2.003,00

95,00

2.503,75

76,00

-2594-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.732.1301

Poz No

Analizin Adı

6 Kg   / Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler   (Ts En 13656-1) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.732.1301 6 Kg   / Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler  

(Ts En 13656-1)  (Rayici)

Ad 1 674,00 674,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

674,00

750,00

95,00

937,50

76,00

Poz No

25.732.1302

Poz No

Analizin Adı

9 Kg   / Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler   (Ts En 13656-1) 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.732.1302 9 Kg   / Köpüklü Taşınabilir Yangın Söndürücüler  

(Ts En 13656-1)  (Rayici)

Ad 1 1.025,00 1.025,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.025,00

1.101,00

95,00

1.376,25

76,00

Poz No

25.732.1401

Poz No

Analizin Adı

6 Kg   / Sulu Taşınabilir Yangın Söndürücüler   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.732.1401 6 Kg   / Sulu Taşınabilir Yangın Söndürücüler   

(Rayici)

Ad 1 635,00 635,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

635,00

711,00

95,00

888,75

76,00

-2595-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.732.1402

Poz No

Analizin Adı

9 Kg   / Sulu Taşınabilir Yangın Söndürücüler   

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.732.1402 9 Kg   / Sulu Taşınabilir Yangın Söndürücüler   

(Rayici)

Ad 1 867,00 867,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

867,00

943,00

95,00

1.178,75

76,00

Poz No

25.735.1100

Poz No

Analizin Adı

Köpüklü Yangın Dolabı 1" Hortumlu    / Köpüklü Yangın Söndürme  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.735.1100 Köpüklü Yangın Dolabı 1" Hortumlu    / Köpüklü

Yangın Söndürme   (Rayici)

Ad 1 15.390,00 15.390,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

15.390,00

16.504,00

1.392,50

20.630,00

1.114,00

Poz No

25.735.1200

Poz No

Analizin Adı

Köpüklü Yangın Dolabı 2" Hortumlu    / Köpüklü Yangın Söndürme  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.735.1200 Köpüklü Yangın Dolabı 2" Hortumlu    / Köpüklü

Yangın Söndürme   (Rayici)

Ad 1 19.240,00 19.240,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 1 124,00 124,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 3 190,00 570,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 3 140,00 420,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

19.240,00

20.354,00

1.392,50

25.442,50

1.114,00

-2596-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.735.2101

Poz No

Analizin Adı

200-450 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI  / Köpüklü Yangın Söndürme  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.735.2101 200-450 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI  /

Köpüklü Yangın Söndürme   (Rayici)

Ad 1 5.175,00 5.175,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.175,00

7.899,00

3.405,00

9.873,75

2.724,00

Poz No

25.735.2102

Poz No

Analizin Adı

450-1100 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI  / Köpüklü Yangın Söndürme  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.735.2102 450-1100 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI 

/ Köpüklü Yangın Söndürme   (Rayici)

Ad 1 6.045,00 6.045,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

6.045,00

8.769,00

3.405,00

10.961,25

2.724,00

-2597-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.735.2103

Poz No

Analizin Adı

1100-1600 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI  / Köpüklü Yangın Söndürme  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.735.2103 1100-1600 litre arası akışlı / KÖPÜK

ORANLAYICI  / Köpüklü Yangın Söndürme  

(Rayici)

Ad 1 10.150,00 10.150,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7 124,00 868,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.150,00

13.328,00

3.972,50

16.660,00

3.178,00

Poz No

25.735.2104

Poz No

Analizin Adı

1700-2000 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI  / Köpüklü Yangın Söndürme  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.735.2104 1700-2000 litre arası akışlı / KÖPÜK

ORANLAYICI  / Köpüklü Yangın Söndürme  

(Rayici)

Ad 1 12.370,00 12.370,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7 124,00 868,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

12.370,00

15.548,00

3.972,50

19.435,00

3.178,00

-2598-
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01.01.2024

Poz No

25.735.2105

Poz No

Analizin Adı

2100-2400 litre arası akışlı / KÖPÜK ORANLAYICI  / Köpüklü Yangın Söndürme  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.735.2105 2100-2400 litre arası akışlı / KÖPÜK

ORANLAYICI  / Köpüklü Yangın Söndürme  

(Rayici)

Ad 1 16.210,00 16.210,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 7 124,00 868,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

16.210,00

19.388,00

3.972,50

24.235,00

3.178,00

Poz No

25.735.2201

Poz No

Analizin Adı

200 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI  / Köpüklü Yangın Söndürme  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.735.2201 200 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI  / Köpüklü

Yangın Söndürme   (Rayici)

Ad 1 51.900,00 51.900,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

51.900,00

54.128,00

2.785,00

67.660,00

2.228,00

-2599-
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01.01.2024

Poz No

25.735.2202

Poz No

Analizin Adı

400 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI  / Köpüklü Yangın Söndürme  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.735.2202 400 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI  / Köpüklü

Yangın Söndürme   (Rayici)

Ad 1 71.150,00 71.150,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

71.150,00

73.378,00

2.785,00

91.722,50

2.228,00

Poz No

25.735.2203

Poz No

Analizin Adı

600 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI  / Köpüklü Yangın Söndürme  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.735.2203 600 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI  / Köpüklü

Yangın Söndürme   (Rayici)

Ad 1 81.520,00 81.520,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

81.520,00

83.748,00

2.785,00

104.685,00

2.228,00

-2600-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.735.2204

Poz No

Analizin Adı

1.000 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI  / Köpüklü Yangın Söndürme  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.735.2204 1.000 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI  /

Köpüklü Yangın Söndürme   (Rayici)

Ad 1 95.640,00 95.640,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 2 124,00 248,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

95.640,00

97.868,00

2.785,00

122.335,00

2.228,00

Poz No

25.735.2205

Poz No

Analizin Adı

1.500 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI  / Köpüklü Yangın Söndürme  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.735.2205 1.500 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI  /

Köpüklü Yangın Söndürme   (Rayici)

Ad 1 106.800,00 106.800,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

106.800,00

109.936,00

3.920,00

137.420,00

3.136,00

-2601-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.735.2206

Poz No

Analizin Adı

2.000 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI  / Köpüklü Yangın Söndürme  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.735.2206 2.000 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI  /

Köpüklü Yangın Söndürme   (Rayici)

Ad 1 123.400,00 123.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

123.400,00

126.536,00

3.920,00

158.170,00

3.136,00

Poz No

25.735.2207

Poz No

Analizin Adı

2.500 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI  / Köpüklü Yangın Söndürme  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.735.2207 2.500 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI  /

Köpüklü Yangın Söndürme   (Rayici)

Ad 1 137.200,00 137.200,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

137.200,00

140.336,00

3.920,00

175.420,00

3.136,00

-2602-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.735.2208

Poz No

Analizin Adı

3.000 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI  / Köpüklü Yangın Söndürme  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.735.2208 3.000 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI  /

Köpüklü Yangın Söndürme   (Rayici)

Ad 1 176.400,00 176.400,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

176.400,00

179.536,00

3.920,00

224.420,00

3.136,00

Poz No

25.735.2209

Poz No

Analizin Adı

3.500 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI  / Köpüklü Yangın Söndürme  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.735.2209 3.500 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI  /

Köpüklü Yangın Söndürme   (Rayici)

Ad 1 190.500,00 190.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

190.500,00

193.636,00

3.920,00

242.045,00

3.136,00

-2603-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.735.2210

Poz No

Analizin Adı

4.000 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI  / Köpüklü Yangın Söndürme  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.735.2210 4.000 lt / DİYAFRAMLI KÖPÜK TANKI  /

Köpüklü Yangın Söndürme   (Rayici)

Ad 1 215.000,00 215.000,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 4 124,00 496,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

215.000,00

218.136,00

3.920,00

272.670,00

3.136,00

Poz No

25.737.1201

Poz No

Analizin Adı

1 M²’ Ye Kadar   / Duman Tahliye Kapağı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.737.1201 1 m²’ ye kadar Tk 1 42.170,00 42.170,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 12 124,00 1.488,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 12 190,00 2.280,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 12 140,00 1.680,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

42.170,00

47.618,00

6.810,00

59.522,50

5.448,00

Poz No

25.737.1202

Poz No

Analizin Adı

2 M²’ Ye Kadar   / Duman Tahliye Kapağı  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Tk

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.737.1202 2 m²’ ye kadar Tk 1 58.500,00 58.500,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 15 124,00 1.860,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 15 190,00 2.850,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 15 140,00 2.100,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

58.500,00

65.310,00

8.512,50

81.637,50

6.810,00

-2604-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.737.2101

Poz No

Analizin Adı

15 M²’ Ye Kadar ( 1 M² Fiyatı)   / Elektro Mekanik Yangın Perdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.737.2101 15 M²’ Ye Kadar ( 1 M² Fiyatı)   / Elektro Mekanik

Yangın Perdesi   (Rayici)

m² 1 11.100,00 11.100,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 8 190,00 1.520,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 8 140,00 1.120,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

11.100,00

14.484,00

4.230,00

18.105,00

3.384,00

Poz No

25.737.2102

Poz No

Analizin Adı

30 M²’ Ye Kadar ( 1 M² Fiyatı)   / Elektro Mekanik Yangın Perdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.737.2102 30 M²’ Ye Kadar ( 1 M² Fiyatı)   / Elektro Mekanik

Yangın Perdesi   (Rayici)

m² 1 10.220,00 10.220,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 7 190,00 1.330,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 7 140,00 980,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

10.220,00

13.274,00

3.817,50

16.592,50

3.054,00

-2605-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.737.2103

Poz No

Analizin Adı

45 M²’ Ye Kadar ( 1 M² Fiyatı)   / Elektro Mekanik Yangın Perdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.737.2103 45 M²’ Ye Kadar ( 1 M² Fiyatı)   / Elektro Mekanik

Yangın Perdesi   (Rayici)

m² 1 9.916,00 9.916,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6,5 190,00 1.235,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6,5 140,00 910,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.916,00

12.805,00

3.611,25

16.006,25

2.889,00

Poz No

25.737.2104

Poz No

Analizin Adı

65 M²’ Ye Kadar ( 1 M² Fiyatı)   / Elektro Mekanik Yangın Perdesi  

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m²

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.737.2104 65 M²’ Ye Kadar ( 1 M² Fiyatı)   / Elektro Mekanik

Yangın Perdesi   (Rayici)

m² 1 9.613,00 9.613,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 Düz işçi Sa 6 124,00 744,00

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 6 190,00 1.140,00

10.100.1084 Tesisat usta yardımcısı Sa 6 140,00 840,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

9.613,00

12.337,00

3.405,00

15.421,25

2.724,00

Poz No

25.740.1101

Poz No

Analizin Adı

Ø32 - Ø51 mm Yangın Durdurucu Kelepçe / Yangın durdurucu kelepçe 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.1101 Ø32 - Ø51 mm Yangın Durdurucu Kelepçe  (Rayici) Ad 1 243,00 243,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

243,00

300,00

71,25

375,00

57,00

-2606-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.740.1102

Poz No

Analizin Adı

Ø52 - Ø64 Yangın Durdurucu Kelepçe 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.1102 Ø52 - Ø64 Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici) Ad 1 299,00 299,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

299,00

356,00

71,25

445,00

57,00

Poz No

25.740.1103

Poz No

Analizin Adı

Ø65 - Ø78 Yangın Durdurucu Kelepçe 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.1103 Ø65 - Ø78 Yangın Durdurucu Kelepçe  (Rayici) Ad 1 335,00 335,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

335,00

392,00

71,25

490,00

57,00

Poz No

25.740.1104

Poz No

Analizin Adı

Ø79 - Ø91 Yangın Durdurucu Kelepçe 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.1104 Ø79 - Ø91 Yangın Durdurucu Kelepçe (Rayici) Ad 1 373,00 373,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,3 190,00 57,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

373,00

430,00

71,25

537,50

57,00

-2607-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.740.1105

Poz No

Analizin Adı

Ø92 - Ø115 Yangın Durdurucu Kelepçe 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.1105 Ø92 - Ø115 Yangın Durdurucu Kelepçe  (Rayici) Ad 1 453,00 453,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

453,00

529,00

95,00

661,25

76,00

Poz No

25.740.1106

Poz No

Analizin Adı

Ø116 - Ø125 Yangın Durdurucu Kelepçe

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.1106 Ø116 - Ø125 Yangın Durdurucu Kelepçe  (Rayici) Ad 1 625,00 625,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

625,00

701,00

95,00

876,25

76,00

Poz No

25.740.1107

Poz No

Analizin Adı

Ø126 - Ø170 Yangın Durdurucu Kelepçe 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.1107 Ø126 - Ø170 Yangın Durdurucu Kelepçe  (Rayici) Ad 1 972,00 972,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

972,00

1.048,00

95,00

1.310,00

76,00

-2608-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.740.1108

Poz No

Analizin Adı

Ø171 - Ø199 Yangın Durdurucu Kelepçe 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.1108 Ø171 - Ø199 Yangın Durdurucu Kelepçe  (Rayici) Ad 1 1.775,00 1.775,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.775,00

1.851,00

95,00

2.313,75

76,00

Poz No

25.740.1109

Poz No

Analizin Adı

Ø200 - Ø224 Yangın Durdurucu Kelepçe 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.1109 Ø200 - Ø224 Yangın Durdurucu Kelepçe  (Rayici) Ad 1 3.192,00 3.192,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.192,00

3.287,00

118,75

4.108,75

95,00

Poz No

25.740.1110

Poz No

Analizin Adı

Ø225 - Ø249 mm Yangın Durdurucu Kelepçe 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.1110 Ø225 - Ø249 mm Yangın Durdurucu Kelepçe 

(Rayici)

Ad 1 4.067,00 4.067,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

4.067,00

4.162,00

118,75

5.202,50

95,00

-2609-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.740.1111

Poz No

Analizin Adı

Ø250 - Ø300 Yangın Durdurucu Kelepçe 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.1111 Ø250 - Ø300 Yangın Durdurucu Kelepçe  (Rayici) Ad 1 5.558,00 5.558,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

5.558,00

5.653,00

118,75

7.066,25

95,00

Poz No

25.740.1201

Poz No

Analizin Adı

Ø32 - Ø51 Yangın Durdurucu Sargı  / Yangın Durdurucu Sargı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.1201 Ø32 - Ø51 Yangın Durdurucu Sargı  / Yangın

Durdurucu Sargı  (Rayici)

Ad 1 110,00 110,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,25 190,00 47,50

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

110,00

157,50

59,38

196,88

47,50

Poz No

25.740.1202

Poz No

Analizin Adı

Ø52 - Ø64 Yangın Durdurucu Sargı  / Yangın Durdurucu Sargı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.1202 Ø52 - Ø64 Yangın Durdurucu Sargı  / Yangın

Durdurucu Sargı  (Rayici)

Ad 1 126,00 126,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

126,00

202,00

95,00

252,50

76,00

-2610-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.740.1203

Poz No

Analizin Adı

Ø65 - Ø78 Yangın Durdurucu Sargı   / Yangın Durdurucu Sargı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.1203 Ø65 - Ø78 Yangın Durdurucu Sargı   / Yangın

Durdurucu Sargı  (Rayici)

Ad 1 159,00 159,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

159,00

235,00

95,00

293,75

76,00

Poz No

25.740.1204

Poz No

Analizin Adı

Ø79 - Ø91 Yangın Durdurucu Sargı   / Yangın Durdurucu Sargı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.1204 Ø79 - Ø91 Yangın Durdurucu Sargı   / Yangın

Durdurucu Sargı  (Rayici)

Ad 1 213,00 213,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

213,00

289,00

95,00

361,25

76,00

Poz No

25.740.1205

Poz No

Analizin Adı

Ø92 - Ø115 Yangın Durdurucu Sargı   / Yangın Durdurucu Sargı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.1205 Ø92 - Ø115 Yangın Durdurucu Sargı   / Yangın

Durdurucu Sargı  (Rayici)

Ad 1 271,00 271,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,4 190,00 76,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

271,00

347,00

95,00

433,75

76,00

-2611-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.740.1206

Poz No

Analizin Adı

Ø116 - Ø125 Yangın Durdurucu Sargı   / Yangın Durdurucu Sargı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.1206 Ø116 - Ø125 Yangın Durdurucu Sargı   / Yangın

Durdurucu Sargı  (Rayici)

Ad 1 402,00 402,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

402,00

497,00

118,75

621,25

95,00

Poz No

25.740.1207

Poz No

Analizin Adı

Ø126 - Ø170 Yangın Durdurucu Sargı  / Yangın Durdurucu Sargı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.1207 Ø126 - Ø170 Yangın Durdurucu Sargı  / Yangın

Durdurucu Sargı  (Rayici)

Ad 1 520,00 520,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,5 190,00 95,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

520,00

615,00

118,75

768,75

95,00

Poz No

25.740.1208

Poz No

Analizin Adı

Ø171 - Ø199 Yangın Durdurucu Sargı  / Yangın Durdurucu Sargı 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.1208 Ø171 - Ø199 Yangın Durdurucu Sargı Ad 1 745,00 745,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,6 190,00 114,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

745,00

859,00

142,50

1.073,75

114,00

-2612-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.740.2101

Poz No

Analizin Adı

30mm*30mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (0,2 lt hacme kadar )

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.2101 30 mm * 30 mm ölçülerinde plaka tipi yangın

önleyici (0,2 lt Hacmine kadar ) (Rayici)

Ad 1 182,00 182,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,1 190,00 19,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

182,00

201,00

23,75

251,25

19,00

Poz No

25.740.2102

Poz No

Analizin Adı

45mm*85mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (15 lt hacme kadar )

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.2102 45mm * 85 mm ölçülerinde plaka tipi yangın

önleyici ( 15 lt Hacmine kadar ) (Rayici)

Ad 1 725,00 725,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,1 190,00 19,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

725,00

744,00

23,75

930,00

19,00

Poz No

25.740.2103

Poz No

Analizin Adı

65mm*110mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (25  lt hacme kadar)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.2103 65 mm * 110 mm ölçülerinde plaka tipi yangın

önleyici  ( 25  lt Hacmine kadar ) (Rayici)

Ad 1 1.299,00 1.299,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,1 190,00 19,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

1.299,00

1.318,00

23,75

1.647,50

19,00

-2613-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.740.2104

Poz No

Analizin Adı

90mm*130mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (45 lt hacme kadar)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.2104 90 mm * 130 mm ölçülerinde plaka tipi yangın

önleyici ( 45 lt Hacmine kadar ) (Rayici)

Ad 1 2.169,00 2.169,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,1 190,00 19,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.169,00

2.188,00

23,75

2.735,00

19,00

Poz No

25.740.2105

Poz No

Analizin Adı

90mm*190mm ölçülerinde plaka tipi yangın önleyici (60 lt hacme kadar)

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

Ad

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.2105 90 mm * 190 mm ölçülerinde plaka tipi yangın

önleyici  ( 60 lt Hacmine kadar ) (Rayici)

Ad 1 2.892,00 2.892,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,1 190,00 19,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

2.892,00

2.911,00

23,75

3.638,75

19,00

Poz No

25.740.2201

Poz No

Analizin Adı

3-5 mm çapında, 1 metresi 50 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici 

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.2201 3-5 mm çapında , 1 metresi 50 lt Hacmine kadar

koruyabilen  kordon Tipi Yangın Önleyici  (Rayici)

m 1 3.965,00 3.965,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,2 190,00 38,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

3.965,00

4.003,00

47,50

5.003,75

38,00

-2614-



Mekanik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2024

Poz No

25.740.2202

Poz No

Analizin Adı

5-7 mm çapında, 1 metresi 150 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.2202 5-7 mm çapında , 1 metresi 150 lt Hacmine kadar

koruyabilen  kordon Tipi Yangın Önleyici    (Rayici)

m 1 7.124,00 7.124,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,2 190,00 38,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

7.124,00

7.162,00

47,50

8.952,50

38,00

Poz No

25.740.2203

Poz No

Analizin Adı

7-9 mm çapında, 1 metresi 300 lt hacme kadar koruyabilen kordon tipi yangın önleyici

Tanımı
Ölçü

Birimi
Miktarı Birim Fiyatı

Malzeme

Tutarı (TL)

Ölçü Birimi

m

Montaj Tutarı

(TL)

Malzeme Bileşenleri

20.740.2203 7-9  mm çapında , 1 metresi 300 lt Hacmine kadar

koruyabilen  kordon Tipi Yangın Önleyici   (Rayici)

m 1 8.904,00 8.904,00

Montaj Bileşenleri

10.100.1082 Tesisat ustası Sa 0,2 190,00 38,00

% 25 Yüklenici Kârı ve 

Genel Giderler Dahil

Kârsız Toplam (TL)

Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)

Montaj Bedeli (TL)

Birim Fiyat (TL)

8.904,00

8.942,00

47,50

11.177,50

38,00

-2615-



 


