T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

2025 YILI
ELEKTRİK TESİSAT
BİRİM FİYAT ANALİZLERİ
CİLT 3

YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI
1934'TEN BERİ

T.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

1934

TELEFON SANTRALLARI TESİSATI
BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1102	**4 / 6 / 2 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1102	4 / 6 / 2 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	29.783,51	29.783,51	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	165,00		660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	8	185,00		1.480,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4	700,00		2.800,00
				Kârsız Toplam (TL)	29.783,51	6.940,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	36.723,51	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**8.675,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**45.904,39**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1104	**4 / 14 / 2 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1104	4 / 14 / 2 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	42.923,61	42.923,61	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4,5	165,00		742,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	9	250,00		2.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	9	185,00		1.665,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
				Kârsız Toplam (TL)	42.923,61	10.957,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	53.881,11	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**13.696,88**	
				Birim Fiyat (TL)	**67.351,39**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1106	**4 / 22 / 2 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1106	4 / 22 / 2 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	48.533,59	48.533,59	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4,5	165,00		742,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	9	250,00		2.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	9	185,00		1.665,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
				Kârsız Toplam (TL)	48.533,59	10.957,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	59.491,09	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**13.696,88**	
				Birim Fiyat (TL)	**74.363,86**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1108	**8 / 32 / 4 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1108	8 / 32 / 4 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	75.704,49	75.704,49	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	165,00		825,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	10	250,00		2.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	10	185,00		1.850,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	10	700,00		7.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	75.704,49	12.175,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	87.879,49	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**15.218,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**109.849,36**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1110	**12 / 48 / 6 /_ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1110	12 / 48 / 6 /_ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	107.655,25	107.655,25	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	165,00		990,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
				Kârsız Toplam (TL)	107.655,25	14.610,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	122.265,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**18.262,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**152.831,56**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1112	**16 / 64 / 6 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1112	16 / 64 / 6 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	129.064,15	129.064,15	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6,5	165,00		1.072,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	13	250,00		3.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	13	185,00		2.405,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	13	700,00		9.100,00
				Kârsız Toplam (TL)	129.064,15	15.827,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	144.891,65	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**19.784,38**	
				Birim Fiyat (TL)	**181.114,56**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1114	**16 / 80 / 6 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1114	16 / 80 / 6 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	183.719,05	183.719,05	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	165,00		1.155,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	14	250,00		3.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	14	185,00		2.590,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	14	700,00		9.800,00
				Kârsız Toplam (TL)	183.719,05	17.045,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	200.764,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**21.306,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**250.955,06**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1116	**20 / 112 / 8 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1116	20 / 112 / 8 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	273.496,07	273.496,07	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	15	250,00		3.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	15	185,00		2.775,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
				Kârsız Toplam (TL)	273.496,07	18.262,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	291.758,57	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**22.828,13**	
				Birim Fiyat (TL)	**364.698,21**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1118	**20 / 128 / 8 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1118	20 / 128 / 8 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	293.177,62	293.177,62	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	16	250,00		4.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	16	185,00		2.960,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	16	700,00		11.200,00
				Kârsız Toplam (TL)	293.177,62	19.480,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	312.657,62	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**24.350,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**390.822,03**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1120	**24 / 160 / 8 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1120	24 / 160 / 8 / _ / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	332.821,89	332.821,89	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	9	165,00		1.485,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	18	250,00		4.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	18	185,00		3.330,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
				Kârsız Toplam (TL)	332.821,89	21.915,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	354.736,89	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**27.393,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**443.421,11**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1122	**16 / 112 / 8 / 1 / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1122	16 / 112 / 8 / 1 / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	292.705,49	292.705,49	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10	165,00		1.650,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	20	250,00		5.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	20	185,00		3.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	20	700,00		14.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	292.705,49	24.350,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	317.055,49	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**30.437,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**396.319,36**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1124	**20 / 128 / 8 / 1 / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1124	20 / 128 / 8 / 1 / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	321.699,39	321.699,39	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10,5	165,00		1.732,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	21	250,00		5.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	21	185,00		3.885,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
				Kârsız Toplam (TL)	321.699,39	25.567,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	347.266,89	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**31.959,38**	
				Birim Fiyat (TL)	**434.083,61**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1126	**24 / 160 / 8 / 1 / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1126	24 / 160 / 8 / 1 / _ / _ / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	359.124,66	359.124,66	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	11	165,00		1.815,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	22	250,00		5.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	22	185,00		4.070,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	22	700,00		15.400,00
				Kârsız Toplam (TL)	359.124,66	26.785,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	385.909,66	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**33.481,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**482.387,07**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1128	**32 / 192 / 8 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1128	32 / 192 / 8 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİİ (Rayici)	Ad	1	437.198,41	437.198,41	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12	165,00		1.980,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	24	250,00		6.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	24	185,00		4.440,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	45	700,00		31.500,00
				Kârsız Toplam (TL)	437.198,41	43.920,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	481.118,41	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**54.900,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**601.398,01**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1130	**16 / 224 / 15 / 1 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1130	16 / 224 / 15 / 1 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	482.381,81	482.381,81	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	13	165,00		2.145,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	26	250,00		6.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	26	185,00		4.810,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	54	700,00		37.800,00
				Kârsız Toplam (TL)	482.381,81	51.255,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	533.636,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**64.068,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**667.046,01**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1132	**24 / 288 / 15 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1132	24 / 288 / 15 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	549.402,00	549.402,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	14	165,00		2.310,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	28	250,00		7.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	28	185,00		5.180,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	65	700,00		45.500,00
				Kârsız Toplam (TL)	549.402,00	59.990,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	609.392,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**74.987,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**761.740,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1134	**16 / 288 / 15 / 1 /_ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1134	16 / 288 / 15 / 1 /_ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	565.915,85	565.915,85	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	14,5	165,00		2.392,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	29	250,00		7.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	29	185,00		5.365,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	68	700,00		47.600,00
				Kârsız Toplam (TL)	565.915,85	62.607,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	628.523,35	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**78.259,38**	
				Birim Fiyat (TL)	**785.654,19**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1136	**48 / 352 / 15 / _ /_ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1136	48 / 352 / 15 / _ /_ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	630.051,57	630.051,57	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	15,5	165,00		2.557,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	31	250,00		7.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	31	185,00		5.735,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	75	700,00		52.500,00
				Kârsız Toplam (TL)	630.051,57	68.542,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	698.594,07	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**85.678,13**	
				Birim Fiyat (TL)	**873.242,59**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1138	**24 / 352 / 15 / 1 /_ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1138	24 / 352 / 15 / 1 /_ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	648.456,28	648.456,28	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	16	165,00		2.640,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	32	250,00		8.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	32	185,00		5.920,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	77	700,00		53.900,00
				Kârsız Toplam (TL)	648.456,28	70.460,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	718.916,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**88.075,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**898.645,35**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1140	**16 / 448 / 15 / 2 /_ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1140	16 / 448 / 15 / 2 /_ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	755.177,10	755.177,10	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	16,5	165,00		2.722,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	33	250,00		8.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	33	185,00		6.105,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	81	700,00		56.700,00
				Kârsız Toplam (TL)	755.177,10	73.777,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	828.954,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**92.221,88**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.036.193,25**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1142	**24 / 464 / 15 / 1 /_ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1142	24 / 464 / 15 / 1 /_ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	747.155,42	747.155,42	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	17	165,00		2.805,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	34	250,00		8.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	34	185,00		6.290,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	90	700,00		63.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	747.155,42	80.595,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	827.750,42	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**100.743,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.034.688,03**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1144	**16 / 544 / 30 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1144	16 / 544 / 30 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	975.634,42	975.634,42	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	18	165,00		2.970,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	36	250,00		9.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	36	185,00		6.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	99	700,00		69.300,00
				Kârsız Toplam (TL)	975.634,42	87.930,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.063.564,42	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**109.912,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.329.455,52**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1146	**24 / 640 / 30 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1146	24 / 640 / 30 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	995.932,83	995.932,83	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	18,5	165,00		3.052,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	37	250,00		9.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	37	185,00		6.845,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	108	700,00		75.600,00
				Kârsız Toplam (TL)	995.932,83	94.747,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.090.680,33	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**118.434,38**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.363.350,41**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1148	**80 / 704 / 30 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1148	80 / 704 / 30 / _ / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.203.726,92	1.203.726,92	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	19,5	165,00		3.217,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	39	250,00		9.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	39	185,00		7.215,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	117	700,00		81.900,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.203.726,92	102.082,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.305.809,42	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**127.603,13**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.632.261,77**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1150	**24 / 736 / 30 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1150	24 / 736 / 30 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.139.605,84	1.139.605,84	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	20	165,00		3.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	40	250,00		10.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	40	185,00		7.400,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	120	700,00		84.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.139.605,84	104.700,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.244.305,84	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**130.875,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.555.382,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1152	**32 / 816 / 40 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1152	32 / 816 / 40 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.331.417,77	1.331.417,77	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	21	165,00		3.465,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	42	250,00		10.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	42	185,00		7.770,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	126	700,00		88.200,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.331.417,77	109.935,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.441.352,77	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**137.418,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.801.690,96**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1154	**32 / 912 / 40 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1154	32 / 912 / 40 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.345.641,24	1.345.641,24	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	22	165,00		3.630,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	44	250,00		11.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	44	185,00		8.140,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	144	700,00		100.800,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.345.641,24	123.570,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.469.211,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**154.462,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.836.514,05**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1156	**40 / 1.104 / 50 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1156	40 / 1.104 / 50 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.676.158,15	1.676.158,15	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	23	165,00		3.795,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	46	250,00		11.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	46	185,00		8.510,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	162	700,00		113.400,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.676.158,15	137.205,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.813.363,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**171.506,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.266.703,94**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1158	**32 / 1.376 / 60 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1158	32 / 1.376 / 60 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.978.907,21	1.978.907,21	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	24	165,00		3.960,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	48	250,00		12.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	48	185,00		8.880,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	180	700,00		126.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.978.907,21	150.840,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.129.747,21	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**188.550,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.662.184,01**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1160	**56 / 1.680 / 80 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1160	56 / 1.680 / 80 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	2.245.356,51	2.245.356,51	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	25	165,00		4.125,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	50	250,00		12.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	50	185,00		9.250,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	198	700,00		138.600,00
				Kârsız Toplam (TL)	2.245.356,51	164.475,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.409.831,51	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**205.593,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.012.289,39**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1162	**56 / 1.760 / 80 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1162	56 / 1.760 / 80 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	2.311.593,40	2.311.593,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	26	165,00		4.290,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	52	250,00		13.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	52	185,00		9.620,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	216	700,00		151.200,00
				Kârsız Toplam (TL)	2.311.593,40	178.110,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.489.703,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**222.637,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.112.129,25**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1164	**72 / 2.192 / 112 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1164	72 / 2.192 / 112 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	2.869.038,86	2.869.038,86	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	27	165,00		4.455,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	54	250,00		13.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	54	185,00		9.990,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	234	700,00		163.800,00
				Kârsız Toplam (TL)	2.869.038,86	191.745,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.060.783,86	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**239.681,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.825.979,82**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1166	**96 / 2.496 / 128 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1166	96 / 2.496 / 128 / 2 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	3.097.810,76	3.097.810,76	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	28	165,00		4.620,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	56	250,00		14.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	56	185,00		10.360,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	252	700,00		176.400,00
				Kârsız Toplam (TL)	3.097.810,76	205.380,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.303.190,76	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**256.725,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.128.988,45**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1168	**108 / 3.504 / 176 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1168	108 / 3.504 / 176 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	4.540.906,04	4.540.906,04	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	29	165,00		4.785,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	58	250,00		14.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	58	185,00		10.730,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	288	700,00		201.600,00
				Kârsız Toplam (TL)	4.540.906,04	231.615,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.772.521,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**289.518,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.965.651,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1170	**128 / 3.904 / 214 / 6 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1170	128 / 3.904 / 214 / 6 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	5.192.365,20	5.192.365,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	32	165,00		5.280,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	64	250,00		16.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	64	185,00		11.840,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	342	700,00		239.400,00
				Kârsız Toplam (TL)	5.192.365,20	272.520,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.464.885,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**340.650,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**6.831.106,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1172	**176 / 4.992 / 256 / 8 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1172	176 / 4.992 / 256 / 8 / _ / _ / En az 2 adet işlemcili ve % 50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	6.532.446,35	6.532.446,35	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	36	165,00		5.940,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	72	250,00		18.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	72	185,00		13.320,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	432	700,00		302.400,00
				Kârsız Toplam (TL)	6.532.446,35	339.660,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.872.106,35	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**424.575,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**8.590.132,94**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1200	**4 / 14 / 2 / _ / 2 / 10 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1200	4 / 14 / 2 / _ / 2 / 10 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	34.009,71	34.009,71	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	165,00		660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	8	185,00		1.480,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4	700,00		2.800,00
				Kârsız Toplam (TL)	34.009,71	6.940,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	40.949,71	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**8.675,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**51.187,14**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1201	**4 / 22 / 2 / _ / 4 / 20 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1201	4 / 22 / 2 / _ / 4 / 20 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	42.599,95	42.599,95	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4,5	165,00		742,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	9	250,00		2.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	9	185,00		1.665,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4,5	700,00		3.150,00
				Kârsız Toplam (TL)	42.599,95	7.807,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	50.407,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**9.759,38**	
				Birim Fiyat (TL)	**63.009,31**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1202	**4 / 22 / 2 /_ / 8 / 40 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1202	4 / 22 / 2 /_ / 8 / 40 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	50.593,86	50.593,86	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4,5	165,00		742,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	9	250,00		2.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	9	185,00		1.665,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4,5	700,00		3.150,00
				Kârsız Toplam (TL)	50.593,86	7.807,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	58.401,36	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**9.759,38**	
				Birim Fiyat (TL)	**73.001,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1203	**4 / 22 / 2 /_ / 10 / 50 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1203	4 / 22 / 2 /_ / 10 / 50 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	54.992,80	54.992,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	165,00		825,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	10	250,00		2.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	10	185,00		1.850,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	5	700,00		3.500,00
				Kârsız Toplam (TL)	54.992,80	8.675,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	63.667,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**10.843,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**79.584,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1204	**4 / 22 / 2 /_ / 16 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1204	4 / 22 / 2 /_ / 16 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	98.138,08	98.138,08	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	165,00		990,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
				Kârsız Toplam (TL)	98.138,08	10.410,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	108.548,08	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**13.012,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**135.685,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1205	**4 / 22 / 2 /_ / 20 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1205	4 / 22 / 2 /_ / 20 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	105.328,01	105.328,01	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6,5	165,00		1.072,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	13	250,00		3.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	13	185,00		2.405,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6,5	700,00		4.550,00
				Kârsız Toplam (TL)	105.328,01	11.277,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	116.605,51	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**14.096,88**	
				Birim Fiyat (TL)	**145.756,89**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1206	**4 / 22 / 2 /_ / 24 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1206	4 / 22 / 2 /_ / 24 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	110.410,11	110.410,11	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6,5	165,00		1.072,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	13	250,00		3.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	13	185,00		2.405,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6,5	700,00		4.550,00
				Kârsız Toplam (TL)	110.410,11	11.277,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	121.687,61	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**14.096,88**	
				Birim Fiyat (TL)	**152.109,51**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1208	**4 / 22 / 2 /_ / 24 / 150 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1208	4 / 22 / 2 /_ / 24 / 150 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	118.817,50	118.817,50	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6,5	165,00		1.072,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	13	250,00		3.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	13	185,00		2.405,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6,5	700,00		4.550,00
				Kârsız Toplam (TL)	118.817,50	11.277,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	130.095,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**14.096,88**	
				Birim Fiyat (TL)	**162.618,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1209	**4 / 22 / 2 /_ / 36 / 180 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1209	4 / 22 / 2 /_ / 36 / 180 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	135.184,33	135.184,33	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	165,00		1.155,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	14	250,00		3.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	14	185,00		2.590,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	7	700,00		4.900,00
				Kârsız Toplam (TL)	135.184,33	12.145,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	147.329,33	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**15.181,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**184.161,66**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1210	**4 / 22 / 2 /_ / 36 / 200 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1210	4 / 22 / 2 /_ / 36 / 200 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	141.822,95	141.822,95	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	15	250,00		3.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	15	185,00		2.775,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	7,5	700,00		5.250,00
				Kârsız Toplam (TL)	141.822,95	13.012,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	154.835,45	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**16.265,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**193.544,31**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1211	**4 / 22 / 2 /_ / 40 / 220 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1211	4 / 22 / 2 /_ / 40 / 220 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	148.920,99	148.920,99	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	15	250,00		3.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	15	185,00		2.775,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	7,5	700,00		5.250,00
				Kârsız Toplam (TL)	148.920,99	13.012,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	161.933,49	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**16.265,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**202.416,86**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1212	**8 / 32 / 4 / _ / 6 / 30 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1212	8 / 32 / 4 / _ / 6 / 30 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	89.107,95	89.107,95	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	165,00		990,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
				Kârsız Toplam (TL)	89.107,95	10.410,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	99.517,95	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**13.012,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**124.397,44**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1213	**8 / 32 / 4 / _ / 10 / 50 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1213	8 / 32 / 4 / _ / 10 / 50 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	110.850,01	110.850,01	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6,5	165,00		1.072,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	13	250,00		3.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	13	185,00		2.405,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6,5	700,00		4.550,00
				Kârsız Toplam (TL)	110.850,01	11.277,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	122.127,51	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**14.096,88**	
				Birim Fiyat (TL)	**152.659,39**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1214	**8 / 32 / 4 / _ / 16 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1214	8 / 32 / 4 / _ / 16 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	117.557,54	117.557,54	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6,5	165,00		1.072,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	13	250,00		3.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	13	185,00		2.405,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6,5	700,00		4.550,00
				Kârsız Toplam (TL)	117.557,54	11.277,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	128.835,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**14.096,88**	
				Birim Fiyat (TL)	**161.043,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1215	**8 / 32 / 4 / _ / 20 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1215	8 / 32 / 4 / _ / 20 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	125.450,37	125.450,37	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	165,00		1.155,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	14	250,00		3.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	14	185,00		2.590,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	7	700,00		4.900,00
				Kârsız Toplam (TL)	125.450,37	12.145,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	137.595,37	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**15.181,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**171.994,21**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1216	**8 / 32 / 4 / _ / 24 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1216	8 / 32 / 4 / _ / 24 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	133.340,91	133.340,91	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	165,00		1.155,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	14	250,00		3.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	14	185,00		2.590,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	7	700,00		4.900,00
				Kârsız Toplam (TL)	133.340,91	12.145,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	145.485,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**15.181,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**181.857,39**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1217	**8 / 32 / 4 / _ / 30 / 150 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1217	8 / 32 / 4 / _ / 30 / 150 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	143.528,55	143.528,55	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	15	250,00		3.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	15	185,00		2.775,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	7,5	700,00		5.250,00
				Kârsız Toplam (TL)	143.528,55	13.012,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	156.541,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**16.265,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**195.676,31**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1218	**8 / 32 / 4 / _ / 36 / 180 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1218	8 / 32 / 4 / _ / 36 / 180 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	151.981,88	151.981,88	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	15	250,00		3.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	15	185,00		2.775,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	7,5	700,00		5.250,00
				Kârsız Toplam (TL)	151.981,88	13.012,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	164.994,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**16.265,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**206.242,98**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1219	**8 / 32 / 4 / _ / 40 / 200 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1219	8 / 32 / 4 / _ / 40 / 200 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	164.133,54	164.133,54	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	16	250,00		4.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	16	185,00		2.960,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8	700,00		5.600,00
				Kârsız Toplam (TL)	164.133,54	13.880,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	178.013,54	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**17.350,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**222.516,93**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1220	**12 / 48 / 4 /_ / 6 / 50 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1220	12 / 48 / 4 /_ / 6 / 50 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	104.217,36	104.217,36	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	165,00		990,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
				Kârsız Toplam (TL)	104.217,36	10.410,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	114.627,36	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**13.012,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**143.284,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1221	**12 / 48 / 4 /_ / 16 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1221	12 / 48 / 4 /_ / 16 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	130.254,99	130.254,99	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	165,00		1.155,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	14	250,00		3.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	14	185,00		2.590,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	7	700,00		4.900,00
				Kârsız Toplam (TL)	130.254,99	12.145,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	142.399,99	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**15.181,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**177.999,99**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1222	**12 / 48 / 4 /_ / 20 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1222	12 / 48 / 4 /_ / 20 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	138.141,85	138.141,85	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	165,00		1.155,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	14	250,00		3.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	14	185,00		2.590,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	7	700,00		4.900,00
				Kârsız Toplam (TL)	138.141,85	12.145,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	150.286,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**15.181,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**187.858,56**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1223	**12 / 48 / 4 /_ / 24 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1223	12 / 48 / 4 /_ / 24 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	146.032,39	146.032,39	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	15	250,00		3.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	15	185,00		2.775,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	7,5	700,00		5.250,00
				Kârsız Toplam (TL)	146.032,39	13.012,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	159.044,89	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**16.265,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**198.806,11**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1224	**12 / 48 / 4 /_ / 30 / 150 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1224	12 / 48 / 4 /_ / 30 / 150 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	158.149,59	158.149,59	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	16	250,00		4.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	16	185,00		2.960,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8	700,00		5.600,00
				Kârsız Toplam (TL)	158.149,59	13.880,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	172.029,59	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**17.350,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**215.036,99**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1225	**12 / 48 / 4 /_ / 36 / 180 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1225	12 / 48 / 4 /_ / 36 / 180 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	167.452,85	167.452,85	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	16	250,00		4.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	16	185,00		2.960,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8	700,00		5.600,00
				Kârsız Toplam (TL)	167.452,85	13.880,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	181.332,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**17.350,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**226.666,06**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1226	**16 / 64 / 8 / _ / 6 / 50 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1226	16 / 64 / 8 / _ / 6 / 50 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	141.058,48	141.058,48	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	15	250,00		3.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	15	185,00		2.775,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	7,5	700,00		5.250,00
				Kârsız Toplam (TL)	141.058,48	13.012,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	154.070,98	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**16.265,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**192.588,73**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1227	**16 / 64 / 8 / _ / 10 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1227	16 / 64 / 8 / _ / 10 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	166.016,47	166.016,47	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	16	250,00		4.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	16	185,00		2.960,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8	700,00		5.600,00
				Kârsız Toplam (TL)	166.016,47	13.880,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	179.896,47	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**17.350,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**224.870,59**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1228	**16 / 64 / 8 / _ / 10 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1228	16 / 64 / 8 / _ / 10 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	169.571,92	169.571,92	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	16	250,00		4.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	16	185,00		2.960,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8	700,00		5.600,00
				Kârsız Toplam (TL)	169.571,92	13.880,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	183.451,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**17.350,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**229.314,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1229	**16 / 64 / 8 / _ / 12 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1229	16 / 64 / 8 / _ / 12 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	175.165,36	175.165,36	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	16	250,00		4.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	16	185,00		2.960,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8	700,00		5.600,00
				Kârsız Toplam (TL)	175.165,36	13.880,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	189.045,36	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**17.350,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**236.306,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1230	**16 / 64 / 8 / _ / 15 / 150 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1230	16 / 64 / 8 / _ / 15 / 150 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	182.171,52	182.171,52	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	17	250,00		4.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	17	185,00		3.145,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8,5	700,00		5.950,00
				Kârsız Toplam (TL)	182.171,52	14.747,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	196.919,02	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**18.434,38**	
				Birim Fiyat (TL)	**246.148,77**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1231	**16 / 80 / 8 / _ / 10 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1231	16 / 80 / 8 / _ / 10 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	183.221,75	183.221,75	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	17	250,00		4.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	17	185,00		3.145,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8,5	700,00		5.950,00
				Kârsız Toplam (TL)	183.221,75	14.747,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	197.969,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**18.434,38**	
				Birim Fiyat (TL)	**247.461,56**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1232	**20 / 112 / 8 / _ / 10 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1232	20 / 112 / 8 / _ / 10 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	239.983,41	239.983,41	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10	165,00		1.650,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	20	250,00		5.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	20	185,00		3.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	10	700,00		7.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	239.983,41	17.350,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	257.333,41	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**21.687,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**321.666,76**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1233	**20 / 128 / 8 / _ / 10 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1233	20 / 128 / 8 / _ / 10 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	260.485,03	260.485,03	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10,5	165,00		1.732,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	21	250,00		5.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	21	185,00		3.885,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	10,5	700,00		7.350,00
				Kârsız Toplam (TL)	260.485,03	18.217,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	278.702,53	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**22.771,88**	
				Birim Fiyat (TL)	**348.378,16**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1234	**16 / 80 / 8 / 1 / 10 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1234	16 / 80 / 8 / 1 / 10 / 80 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	205.360,28	205.360,28	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	9	165,00		1.485,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	18	250,00		4.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	18	185,00		3.330,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
				Kârsız Toplam (TL)	205.360,28	15.615,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	220.975,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**19.518,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**276.219,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1235	**16 / 112 / 8 / 1 / 10 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1235	16 / 112 / 8 / 1 / 10 / 100 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	258.788,53	258.788,53	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10,5	165,00		1.732,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	21	250,00		5.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	21	185,00		3.885,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	10,5	700,00		7.350,00
				Kârsız Toplam (TL)	258.788,53	18.217,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	277.006,03	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**22.771,88**	
				Birim Fiyat (TL)	**346.257,54**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1236	**20 / 128 / 8 / 1 / 10 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1236	20 / 128 / 8 / 1 / 10 / 120 / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	281.201,10	281.201,10	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	11	165,00		1.815,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	22	250,00		5.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	22	185,00		4.070,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	11	700,00		7.700,00
				Kârsız Toplam (TL)	281.201,10	19.085,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	300.286,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**23.856,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**375.357,63**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1237	**32 / 192 / 8 / _ / 10 / 200 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1237	32 / 192 / 8 / _ / 10 / 200 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	494.729,28	494.729,28	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12	165,00		1.980,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	24	250,00		6.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	24	185,00		4.440,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	50	700,00		35.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	494.729,28	47.420,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	542.149,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**59.275,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**677.686,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1238	**16 / 224 / 15 / 1 / 14 / 220 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1238	16 / 224 / 15 / 1 / 14 / 220 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	503.307,19	503.307,19	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	13	165,00		2.145,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	26	250,00		6.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	26	185,00		4.810,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	60	700,00		42.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	503.307,19	55.455,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	558.762,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**69.318,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**698.452,74**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1239	**24 / 288 / 15 / _ / 14 / 280 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1239	24 / 288 / 15 / _ / 14 / 280 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	559.258,19	559.258,19	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	14	165,00		2.310,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	28	250,00		7.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	28	185,00		5.180,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	72	700,00		50.400,00
				Kârsız Toplam (TL)	559.258,19	64.890,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	624.148,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**81.112,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**780.185,24**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1240	**16 / 288 / 15 / 1 / 18 / 280 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1240	16 / 288 / 15 / 1 / 18 / 280 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	590.852,32	590.852,32	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	14,5	165,00		2.392,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	29	250,00		7.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	29	185,00		5.365,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	75	700,00		52.500,00
				Kârsız Toplam (TL)	590.852,32	67.507,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	658.359,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**84.384,38**	
				Birim Fiyat (TL)	**822.949,77**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1241	**48 / 352 / 15 / _ / 22 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1241	48 / 352 / 15 / _ / 22 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	851.887,53	851.887,53	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	15,5	165,00		2.557,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	31	250,00		7.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	31	185,00		5.735,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	83	700,00		58.100,00
				Kârsız Toplam (TL)	851.887,53	74.142,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	926.030,03	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**92.678,13**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.157.537,54**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1242	**24 / 352 / 15 / 1 / 22 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1242	24 / 352 / 15 / 1 / 22 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	836.498,82	836.498,82	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	16	165,00		2.640,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	32	250,00		8.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	32	185,00		5.920,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	85	700,00		59.500,00
				Kârsız Toplam (TL)	836.498,82	76.060,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	912.558,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**95.075,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.140.698,52**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1243	**24 / 464 / 15 / 1 / 26 / 460 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1243	24 / 464 / 15 / 1 / 26 / 460 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	997.828,33	997.828,33	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	17	165,00		2.805,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	34	250,00		8.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	34	185,00		6.290,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	100	700,00		70.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	997.828,33	87.595,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.085.423,33	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**109.493,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.356.779,16**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1244	**64 / 512 / 15 / _ / 30 / 500 /En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1244	64 / 512 / 15 / _ / 30 / 500 /En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.094.479,03	1.094.479,03	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	17,5	165,00		2.887,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	35	250,00		8.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	35	185,00		6.475,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	108	700,00		75.600,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.094.479,03	93.712,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.188.191,53	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**117.140,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.485.239,41**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1245	**16 / 544 / 30 / 2 / 30 / 540 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1245	16 / 544 / 30 / 2 / 30 / 540 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.125.398,80	1.125.398,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	18	165,00		2.970,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	36	250,00		9.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	36	185,00		6.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	110	700,00		77.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.125.398,80	95.630,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.221.028,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**119.537,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.526.286,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1246	**24 / 640 / 30 / 2 / 38 / 640 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1246	24 / 640 / 30 / 2 / 38 / 640 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.296.736,32	1.296.736,32	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	18,5	165,00		3.052,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	37	250,00		9.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	37	185,00		6.845,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	120	700,00		84.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.296.736,32	103.147,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.399.883,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**128.934,38**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.749.854,78**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1247	**80 / 704 / 30 / _ / 42 / 700 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1247	80 / 704 / 30 / _ / 42 / 700 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.431.063,60	1.431.063,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	19,5	165,00		3.217,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	39	250,00		9.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	39	185,00		7.215,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	130	700,00		91.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.431.063,60	111.182,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.542.246,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**138.978,13**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.927.807,63**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1248	**96 / 784 / 30 / _ / 46 / 780 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1248	96 / 784 / 30 / _ / 46 / 780 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.554.334,57	1.554.334,57	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	20,5	165,00		3.382,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	41	250,00		10.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	41	185,00		7.585,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	138	700,00		96.600,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.554.334,57	117.817,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.672.152,07	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**147.271,88**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.090.190,09**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1249	**32 / 816 / 30 / 2 / 46 / 800 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1249	32 / 816 / 30 / 2 / 46 / 800 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.555.737,48	1.555.737,48	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	21	165,00		3.465,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	42	250,00		10.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	42	185,00		7.770,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	140	700,00		98.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.555.737,48	119.735,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.675.472,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**149.668,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.094.340,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1250	**32 / 912 / 30 / 3 / 50 / 900 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1250	32 / 912 / 30 / 3 / 50 / 900 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.754.697,26	1.754.697,26	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	22	165,00		3.630,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	44	250,00		11.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	44	185,00		8.140,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	160	700,00		112.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.754.697,26	134.770,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.889.467,26	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**168.462,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.361.834,08**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1251	**120 / 1.056 / 30 / _ / 54 / 1000 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1251	120 / 1.056 / 30 / _ / 54 / 1000 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.917.232,81	1.917.232,81	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	22,5	165,00		3.712,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	45	250,00		11.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	45	185,00		8.325,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	175	700,00		122.500,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.917.232,81	145.787,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.063.020,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**182.234,38**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.578.775,39**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1252	**40 / 1.104 / 30 / 3 / 54 / 1100 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1252	40 / 1.104 / 30 / 3 / 54 / 1100 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.988.078,12	1.988.078,12	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	23	165,00		3.795,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	46	250,00		11.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	46	185,00		8.510,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	180	700,00		126.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.988.078,12	149.805,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.137.883,12	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**187.256,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.672.353,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1253	**32 / 1.376 / 30 / 4 / 58 / 1350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1253	32 / 1.376 / 30 / 4 / 58 / 1350 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	2.340.871,51	2.340.871,51	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	24	165,00		3.960,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	48	250,00		12.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	48	185,00		8.880,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	200	700,00		140.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	2.340.871,51	164.840,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.505.711,51	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**206.050,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.132.139,39**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1254	**56 / 1.680 / 30 / 4 / 62 / 1680 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1254	56 / 1.680 / 30 / 4 / 62 / 1680 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	2.727.046,00	2.727.046,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	25	165,00		4.125,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	50	250,00		12.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	50	185,00		9.250,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	220	700,00		154.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	2.727.046,00	179.875,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.906.921,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**224.843,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.633.651,25**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1255	**200 / 1.760 / 30 / _ / 70 / 1760 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1255	200 / 1.760 / 30 / _ / 70 / 1760 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	3.140.736,83	3.140.736,83	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	26	165,00		4.290,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	52	250,00		13.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	52	185,00		9.620,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	240	700,00		168.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	3.140.736,83	194.910,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.335.646,83	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**243.637,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.169.558,54**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1256	**256 / 2.192 / 30 / _ / 90 / 2000 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1256	256 / 2.192 / 30 / _ / 90 / 2000 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	3.584.491,14	3.584.491,14	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	27	165,00		4.455,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	54	250,00		13.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	54	185,00		9.990,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	260	700,00		182.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	3.584.491,14	209.945,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.794.436,14	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**262.431,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.743.045,17**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1257	**96 / 2.496 / 45 / 6 / 100 / 2500 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1257	96 / 2.496 / 45 / 6 / 100 / 2500 / En az 2 Adet İşlemcili ve %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	3.874.330,83	3.874.330,83	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	28	165,00		4.620,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	56	250,00		14.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	56	185,00		10.360,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	280	700,00		196.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	3.874.330,83	224.980,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.099.310,83	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**281.225,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.124.138,54**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1258	**304 / 2.800 / 45 / _ / 120 / 2800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1258	304 / 2.800 / 45 / _ / 120 / 2800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	4.766.151,10	4.766.151,10	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	29	165,00		4.785,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	58	250,00		14.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	58	185,00		10.730,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	300	700,00		210.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	4.766.151,10	240.015,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.006.166,10	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**300.018,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**6.257.707,63**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1259	**112 / 3.104 / 45 / 7 / 150 / 3100 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1259	112 / 3.104 / 45 / 7 / 150 / 3100 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	5.163.157,66	5.163.157,66	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	30	165,00		4.950,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	60	250,00		15.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	60	185,00		11.100,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	320	700,00		224.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	5.163.157,66	255.050,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.418.207,66	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**318.812,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**6.772.759,58**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1260	**128 / 3.904 / 45 / 9 / 250 / 3900 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1260	128 / 3.904 / 45 / 9 / 250 / 3900 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	6.536.507,25	6.536.507,25	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	32	165,00		5.280,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	64	250,00		16.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	64	185,00		11.840,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	380	700,00		266.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	6.536.507,25	299.120,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.835.627,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**373.900,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**8.544.534,06**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1261	**176 / 4.992 / 45 / 11 / 350 / 5000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1261	176 / 4.992 / 45 / 11 / 350 / 5000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	8.238.191,07	8.238.191,07	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	36	165,00		5.940,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	72	250,00		18.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	72	185,00		13.320,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	480	700,00		336.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	8.238.191,07	373.260,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.611.451,07	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**466.575,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**10.764.313,84**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1300	**12 / 24 / 8 / _ / 25 / 300 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1300	12 / 24 / 8 / _ / 25 / 300 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	503.284,89	503.284,89	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	165,00		990,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	40	700,00		28.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	503.284,89	34.210,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	537.494,89	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**42.762,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**671.868,61**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1303	**12 / 24 / 8 / _ / 25 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1303	12 / 24 / 8 / _ / 25 / 350 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	510.000,00	510.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	165,00		990,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	40	700,00		28.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	510.000,00	34.210,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	544.210,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**42.762,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**680.262,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1306	**12 / 24 / 8 / _ / 25 / 400 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1306	12 / 24 / 8 / _ / 25 / 400 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	514.805,73	514.805,73	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	165,00		990,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	40	700,00		28.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	514.805,73	34.210,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	549.015,73	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**42.762,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**686.269,66**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1309	**12 / 24 / 8 / _ / 50 / 500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1309	12 / 24 / 8 / _ / 50 / 500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	730.856,82	730.856,82	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,5	165,00		1.237,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	15	250,00		3.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	56	700,00		39.200,00
				Kârsız Toplam (TL)	730.856,82	46.407,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	777.264,32	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**58.009,38**	
				Birim Fiyat (TL)	**971.580,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1312	**12 / 24 / 15 / _ / 60 / 600 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1312	12 / 24 / 15 / _ / 60 / 600 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	786.332,67	786.332,67	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	16	250,00		4.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	60	700,00		42.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	786.332,67	49.540,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	835.872,67	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**61.925,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.044.840,84**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1315	**12 / 24 / 15 / _ / 60 / 700 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1315	12 / 24 / 15 / _ / 60 / 700 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	829.640,96	829.640,96	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	17	250,00		4.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	63	700,00		44.100,00
				Kârsız Toplam (TL)	829.640,96	51.972,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	881.613,46	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**64.965,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.102.016,82**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1318	**12 / 24 / 15 / _ / 60 / 800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1318	12 / 24 / 15 / _ / 60 / 800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	840.596,36	840.596,36	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8,5	165,00		1.402,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	17	250,00		4.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	64	700,00		44.800,00
				Kârsız Toplam (TL)	840.596,36	52.672,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	893.268,86	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**65.840,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.116.586,07**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1321	**12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1321	12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	904.756,13	904.756,13	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	9	165,00		1.485,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	18	250,00		4.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	69	700,00		48.300,00
				Kârsız Toplam (TL)	904.756,13	56.505,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	961.261,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**70.631,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.201.576,41**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1324	**12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1200 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1324	12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1200 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	959.179,73	959.179,73	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	9,5	165,00		1.567,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	19	250,00		4.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	73	700,00		51.100,00
				Kârsız Toplam (TL)	959.179,73	59.637,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.018.817,23	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**74.546,88**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.273.521,54**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1327	**12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1327	12 / 24 / 15 / _ / 80 / 1500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	997.806,35	997.806,35	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	9,5	165,00		1.567,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	19	250,00		4.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	76	700,00		53.200,00
				Kârsız Toplam (TL)	997.806,35	61.737,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.059.543,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**77.171,88**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.324.429,81**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1330	**12 / 24 / 15 / _ / 90 / 1800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1330	12 / 24 / 15 / _ / 90 / 1800 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.062.116,31	1.062.116,31	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10	165,00		1.650,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	20	250,00		5.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	81	700,00		56.700,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.062.116,31	65.570,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.127.686,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**81.962,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.409.607,89**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1333	**12 / 24 / 30 / _ / 100 / 2000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1333	12 / 24 / 30 / _ / 100 / 2000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.118.633,81	1.118.633,81	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10,5	165,00		1.732,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	21	250,00		5.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	85	700,00		59.500,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.118.633,81	68.702,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.187.336,31	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**85.878,13**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.484.170,39**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1336	**12 / 24 / 30 / _ / 120 / 2250 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1336	12 / 24 / 30 / _ / 120 / 2250 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.186.309,91	1.186.309,91	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	11	165,00		1.815,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	22	250,00		5.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	90	700,00		63.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.186.309,91	72.535,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.258.844,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**90.668,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.573.556,14**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1339	**12 / 24 / 30 / _ / 120 / 2500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1339	12 / 24 / 30 / _ / 120 / 2500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.439.670,94	1.439.670,94	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,5	165,00		2.062,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	25	250,00		6.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	109	700,00		76.300,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.439.670,94	86.832,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.526.503,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**108.540,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.908.129,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1342	**12 / 24 / 30 / _ / 150 / 2750 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1342	12 / 24 / 30 / _ / 150 / 2750 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.559.894,08	1.559.894,08	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	13,5	165,00		2.227,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	27	250,00		6.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	118	700,00		82.600,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.559.894,08	93.797,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.653.691,58	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**117.246,88**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.067.114,48**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1345	**12 / 24 / 30 / _ / 200 / 3000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1345	12 / 24 / 30 / _ / 200 / 3000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.706.184,01	1.706.184,01	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	14,5	165,00		2.392,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	29	250,00		7.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	129	700,00		90.300,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.706.184,01	102.162,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.808.346,51	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**127.703,13**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.260.433,14**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1348	**12 / 24 / 30 / _ / 250 / 3500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1348	12 / 24 / 30 / _ / 250 / 3500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.861.764,83	1.861.764,83	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	15,5	165,00		2.557,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	31	250,00		7.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	140	700,00		98.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.861.764,83	110.527,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.972.292,33	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**138.159,38**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.465.365,41**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1351	**12 / 24 / 30 / _ / 270 / 4000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1351	12 / 24 / 30 / _ / 270 / 4000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.992.501,62	1.992.501,62	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	16,5	165,00		2.722,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	33	250,00		8.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	150	700,00		105.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.992.501,62	118.192,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.110.694,12	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**147.740,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.638.367,65**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1354	**12 / 24 / 30 / _ / 300 / 4500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1354	12 / 24 / 30 / _ / 300 / 4500 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	2.153.093,65	2.153.093,65	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	17,5	165,00		2.887,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	35	250,00		8.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	162	700,00		113.400,00
				Kârsız Toplam (TL)	2.153.093,65	127.257,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.280.351,15	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**159.071,88**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.850.438,94**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1357	**12 / 24 / 30 / _ / 350 / 5000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1357	12 / 24 / 30 / _ / 350 / 5000 / En az 2 Adet İşlemcili, %50 genişleyebilen. / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	2.402.491,57	2.402.491,57	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	18	165,00		2.970,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	36	250,00		9.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	36	185,00		6.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	180	700,00		126.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	2.402.491,57	144.630,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.547.121,57	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**180.787,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.183.901,96**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1600	**0/32/8/0/0/32 Uzak uç modül / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1600	0/32/8/0/0/32 Uzak uç modül / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	51.793,17	51.793,17	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	165,00		660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	8	185,00		1.480,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4	700,00		2.800,00
				Kârsız Toplam (TL)	51.793,17	6.940,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	58.733,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**8.675,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**73.416,46**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1605	**0/64/8/0/0/64 Uzak uç modül / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1605	0/64/8/0/0/64 Uzak uç modül / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	88.559,64	88.559,64	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4,5	165,00		742,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	9	250,00		2.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	9	185,00		1.665,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	10	700,00		7.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	88.559,64	11.657,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	100.217,14	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**14.571,88**	
				Birim Fiyat (TL)	**125.271,43**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1610	**0/112/8/0/0/112 Uzak uç modül / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1610	0/112/8/0/0/112 Uzak uç modül / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	155.491,80	155.491,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	165,00		825,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	10	250,00		2.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	10	185,00		1.850,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	20	700,00		14.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	155.491,80	19.175,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	174.666,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**23.968,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**218.333,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1615	**0/240/8/0/0/224 Uzak uç modül / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1615	0/240/8/0/0/224 Uzak uç modül / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	299.902,48	299.902,48	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7	165,00		1.155,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	14	250,00		3.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	14	185,00		2.590,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	30	700,00		21.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	299.902,48	28.245,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	328.147,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**35.306,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**410.184,35**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1620	**0/480/8/0/0/448 Uzak uç modül / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1620	0/480/8/0/0/448 Uzak uç modül / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	579.459,55	579.459,55	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8	165,00		1.320,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	16	250,00		4.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	16	185,00		2.960,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	60	700,00		42.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	579.459,55	50.280,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	629.739,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**62.850,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**787.174,44**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1700	**20 IP Trunk, 100 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
30.701.1700	**Malzeme Bileşenleri** 20 IP Trunk, 100 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	124.459,18	124.459,18	
				Kârsız Toplam (TL)	124.459,18	
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	124.459,18	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**		
				Birim Fiyat (TL)	**155.573,97**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1705	**40 IP Trunk, 200 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
30.701.1705	**Malzeme Bileşenleri** 40 IP Trunk, 200 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	189.157,00	189.157,00	
				Kârsız Toplam (TL)	189.157,00	
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	189.157,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**		
				Birim Fiyat (TL)	**236.446,25**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1710	**50 IP Trunk, 450 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
30.701.1710	**Malzeme Bileşenleri** 50 IP Trunk, 450 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	249.329,53	249.329,53	
				Kârsız Toplam (TL)	249.329,53	
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	249.329,53	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**		
				Birim Fiyat (TL)	**311.661,91**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1715	**100 IP Trunk, 900 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
30.701.1715	**Malzeme Bileşenleri** 100 IP Trunk, 900 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	528.507,58	528.507,58	
				Kârsız Toplam (TL)	528.507,58	
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	528.507,58	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**		
				Birim Fiyat (TL)	**660.634,47**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1720	**150 IP Trunk, 1850 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
30.701.1720	**Malzeme Bileşenleri** 150 IP Trunk, 1850 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	801.713,17	801.713,17	
				Kârsız Toplam (TL)	801.713,17	
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	801.713,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**		
				Birim Fiyat (TL)	**1.002.141,46**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1725	**200 IP Trunk, 3850 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
30.701.1725	**Malzeme Bileşenleri** 200 IP Trunk, 3850 IP abone ilavesi / Hibrit (Analog-Sayısal veya Analog-Sayısal-IP) Telefon Santrali Kapasiteleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.268.748,05	1.268.748,05	
				Kârsız Toplam (TL)	1.268.748,05	
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.268.748,05	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**		
				Birim Fiyat (TL)	**1.585.935,06**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.1910	**ISDN PRA BAĞLANTISI / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.1910	ISDN PRA BAĞLANTISI / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	8.495,76	8.495,76	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
				Kârsız Toplam (TL)	8.495,76	952,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.448,26	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**1.190,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**11.810,33**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.3110	**Tip 1 sayısal telefon seti / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.3110	Tip 1 sayısal telefon seti / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	7.463,37	7.463,37	
				Kârsız Toplam (TL)	7.463,37	
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.463,37	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**		
				Birim Fiyat (TL)	**9.329,21**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.3120	**Tip 2 sayısal telefon seti / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
30.701.3120	**Malzeme Bileşenleri** Tip 2 sayısal telefon seti / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	6.025,03	6.025,03	
				Kârsız Toplam (TL)	6.025,03	
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.025,03	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**		
				Birim Fiyat (TL)	**7.531,29**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.3130	**Tip 1 IP telefon seti (Giriş seviyesi kullanıcı) / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
30.701.3130	**Malzeme Bileşenleri** Tip 1 IP telefon seti (Giriş seviyesi kullanıcı) / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	1.917,19	1.917,19	
				Kârsız Toplam (TL)	1.917,19	
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.917,19	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**		
				Birim Fiyat (TL)	**2.396,49**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.3140	**Tip 2 IP telefon seti: (Giriş seviyesi kullanıcı Gigabit) / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
30.701.3140	**Malzeme Bileşenleri** Tip 2 IP telefon seti: (Giriş seviyesi kullanıcı Gigabit) / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	2.760,94	2.760,94	
				Kârsız Toplam (TL)	2.760,94	
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.760,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**		
				Birim Fiyat (TL)	**3.451,18**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.3150	**Tip 3 IP telefon seti: (Ara Yönetici Gigabit) / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
30.701.3150	**Malzeme Bileşenleri** Tip 3 IP telefon seti: (Ara Yönetici Gigabit) / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	4.183,81	4.183,81	
				Kârsız Toplam (TL)	4.183,81	
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.183,81	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**		
				Birim Fiyat (TL)	**5.229,76**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.3160	**Tip 4 IP telefon seti: (Yönetici ve Sekreter Gigabit) / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
30.701.3160	**Malzeme Bileşenleri** Tip 4 IP telefon seti: (Yönetici ve Sekreter Gigabit) / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	6.300,24	6.300,24	
				Kârsız Toplam (TL)	6.300,24	
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.300,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**		
				Birim Fiyat (TL)	**7.875,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.3170	**Tip 4.1 IP telefon DSS Genişleme Modülü (Yönetici ve Sekreter DSS) / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
30.701.3170	**Malzeme Bileşenleri** Tip 4.1 IP telefon DSS Genişleme Modülü (Yönetici ve Sekreter DSS) / Telefon Setleri / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	4.240,80	4.240,80	
				Kârsız Toplam (TL)	4.240,80	
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.240,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**		
				Birim Fiyat (TL)	**5.301,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.3200	**IP Dect Baz istasyonu / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.3200	IP Dect Baz istasyonu / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	14.798,63	14.798,63	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4	700,00		2.800,00
				Kârsız Toplam (TL)	14.798,63	3.317,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18.116,13	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**4.146,88**	
				Birim Fiyat (TL)	**22.645,16**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.3210	**IP Dect El cihazı (Tip-1) / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.701.3210	IP Dect El cihazı (Tip-1) / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	3.587,01	3.587,01	
				Kârsız Toplam (TL)	3.587,01	
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.587,01	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**		
				Birim Fiyat (TL)	**4.483,76**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.3220	**IP Dect El cihazı (Tip-2) / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
30.701.3220	**Malzeme Bileşenleri** IP Dect El cihazı (Tip-2) / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	7.182,85	7.182,85	
				Kârsız Toplam (TL)	7.182,85	
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.182,85	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**		
				Birim Fiyat (TL)	**8.978,56**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.701.3300	**Robot operatör / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
30.701.3300	**Malzeme Bileşenleri** Robot operatör / HİBRİT (ANALOG-SAYISAL veya ANALOG-SAYISAL-IP) TELEFON SANTRALİ (Rayici)	Ad	1	19.878,75	19.878,75	
				Kârsız Toplam (TL)	19.878,75	
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.878,75	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**		
				Birim Fiyat (TL)	**24.848,44**	

T.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

1934

ASANSÖR TESİSATI
BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1101	**2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1101	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	646.048,00	646.048,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	38	165,00		6.270,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	38	250,00		9.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	38	185,00		7.030,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	8	1.079,77		8.638,16
				Kârsız Toplam (TL)	646.048,00	41.141,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	687.189,76	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**51.427,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**858.987,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1102	**3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1102	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	672.755,20	672.755,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	52	165,00		8.580,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	52	250,00		13.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	52	185,00		9.620,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	10	1.079,77		10.797,70
				Kârsız Toplam (TL)	672.755,20	55.177,20
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	727.932,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**68.971,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**909.915,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1103	**4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1103	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	697.278,40	697.278,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	66	165,00		10.890,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	66	250,00		16.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	66	185,00		12.210,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	697.278,40	69.212,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	766.491,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**86.515,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**958.113,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1104	**5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1104	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	724.817,60	724.817,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	80	165,00		13.200,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	80	250,00		20.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	80	185,00		14.800,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	724.817,60	83.248,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	808.065,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**104.060,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.010.082,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1105	**6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1105	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	752.648,00	752.648,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	94	165,00		15.510,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	94	250,00		23.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	94	185,00		17.390,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	16	1.079,77		17.276,32
				Kârsız Toplam (TL)	752.648,00	97.283,52
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	849.931,52	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**121.604,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.062.414,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1106	**7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1106	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	781.175,20	781.175,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	108	165,00		17.820,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	108	250,00		27.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	108	185,00		19.980,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	781.175,20	111.318,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	892.494,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**139.148,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.115.617,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1107	**8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1107	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	809.536,00	809.536,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	122	165,00		20.130,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	122	250,00		30.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	122	185,00		22.570,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	20	1.079,77		21.595,40
				Kârsız Toplam (TL)	809.536,00	125.354,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	934.890,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**156.693,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.168.613,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1108	**9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1108	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	845.312,00	845.312,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	136	165,00		22.440,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	136	250,00		34.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	136	185,00		25.160,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Forklift	Sa	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	22	1.079,77		23.754,94
				Kârsız Toplam (TL)	845.312,00	139.389,84
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	984.701,84	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**174.237,30**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.230.877,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1109	**10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1109	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	874.952,00	874.952,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	150	165,00		24.750,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	150	250,00		37.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	150	185,00		27.750,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	24	1.079,77		25.914,48
				Kârsız Toplam (TL)	874.952,00	153.425,28
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.028.377,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**191.781,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.285.471,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1110	**11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1110	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	929.968,00	929.968,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Forklift	Sa	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	26	1.079,77		28.074,02
				Kârsız Toplam (TL)	929.968,00	167.460,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.097.428,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**209.325,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.371.785,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1111	**12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1111	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	962.000,00	962.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	178	165,00		29.370,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	178	250,00		44.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	178	185,00		32.930,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	28	1.079,77		30.233,56
				Kârsız Toplam (TL)	962.000,00	181.496,16
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.143.496,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**226.870,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.429.370,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1112	**13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1112	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	997.672,00	997.672,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	30	1.079,77		32.393,10
				Kârsız Toplam (TL)	997.672,00	195.531,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.193.203,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**244.414,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.491.504,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1113	**14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1113	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.043.120,00	1.043.120,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	206	165,00		33.990,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	206	250,00		51.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	206	185,00		38.110,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	32	1.079,77		34.552,64
				Kârsız Toplam (TL)	1.043.120,00	209.567,04
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.252.687,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**261.958,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.565.858,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1114	**15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1114	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.106.976,00	1.106.976,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	34	1.079,77		36.712,18
				Kârsız Toplam (TL)	1.106.976,00	223.602,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.330.578,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**279.503,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.663.223,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1151	**2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1151	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	682.229,60	682.229,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	41	165,00		6.765,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	41	250,00		10.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	41	185,00		7.585,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	8	1.079,77		8.638,16
				Kârsız Toplam (TL)	682.229,60	42.941,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	725.171,36	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**53.677,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**906.464,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1152	**3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1152	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	712.264,80	712.264,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	56	165,00		9.240,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	56	250,00		14.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	56	185,00		10.360,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	10	1.079,77		10.797,70
				Kârsız Toplam (TL)	712.264,80	57.577,20
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	769.842,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**71.971,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**962.302,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1153	**4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1153	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	735.373,60	735.373,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	71	165,00		11.715,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	71	250,00		17.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	71	185,00		13.135,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	735.373,60	72.212,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	807.586,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**90.265,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.009.482,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1154	**5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1154	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	762.548,80	762.548,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	86	165,00		14.190,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	86	250,00		21.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	86	185,00		15.910,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	762.548,80	86.848,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	849.396,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**108.560,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.061.746,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1155	**6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1155	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	791.596,00	791.596,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	101	165,00		16.665,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	101	250,00		25.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	101	185,00		18.685,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	16	1.079,77		17.276,32
				Kârsız Toplam (TL)	791.596,00	101.483,52
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	893.079,52	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**126.854,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.116.349,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1156	**7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1156	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	822.931,20	822.931,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	116	165,00		19.140,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	116	250,00		29.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	116	185,00		21.460,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	822.931,20	116.118,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	939.050,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**145.148,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.173.812,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1157	**8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1157	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	846.456,00	846.456,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	131	165,00		21.615,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	131	250,00		32.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	131	185,00		24.235,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	20	1.079,77		21.595,40
				Kârsız Toplam (TL)	846.456,00	130.754,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	977.210,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**163.443,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.221.513,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1158	**9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1158	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	888.056,00	888.056,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	146	165,00		24.090,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	146	250,00		36.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	146	185,00		27.010,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Forklift	Sa	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	22	1.079,77		23.754,94
				Kârsız Toplam (TL)	888.056,00	145.389,84
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.033.445,84	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**181.737,30**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.291.807,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1159	**10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1159	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	934.128,00	934.128,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	161	165,00		26.565,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	161	250,00		40.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	161	185,00		29.785,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	24	1.079,77		25.914,48
				Kârsız Toplam (TL)	934.128,00	160.025,28
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.094.153,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**200.031,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.367.691,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1160	**11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1160	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	970.632,00	970.632,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Forklift	Sa	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	26	1.079,77		28.074,02
				Kârsız Toplam (TL)	970.632,00	174.660,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.145.292,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**218.325,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.431.615,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1161	**12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1161	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.008.696,00	1.008.696,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	191	165,00		31.515,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	191	250,00		47.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	191	185,00		35.335,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	28	1.079,77		30.233,56
				Kârsız Toplam (TL)	1.008.696,00	189.296,16
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.197.992,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**236.620,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.497.490,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1162	**13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1162	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.039.480,00	1.039.480,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	206	165,00		33.990,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	206	250,00		51.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	206	185,00		38.110,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	30	1.079,77		32.393,10
				Kârsız Toplam (TL)	1.039.480,00	203.931,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.243.411,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**254.914,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.554.264,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1163	**14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1163	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.087.424,00	1.087.424,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	221	165,00		36.465,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	221	250,00		55.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	221	185,00		40.885,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	32	1.079,77		34.552,64
				Kârsız Toplam (TL)	1.087.424,00	218.567,04
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.305.991,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**273.208,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.632.488,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1164	**15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1164	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.151.696,00	1.151.696,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	34	1.079,77		36.712,18
				Kârsız Toplam (TL)	1.151.696,00	233.202,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.384.898,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**291.503,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.731.123,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1201	**2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1201	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	743.693,60	743.693,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	44	165,00		7.260,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	44	250,00		11.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	44	185,00		8.140,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	8	1.079,77		8.638,16
				Kârsız Toplam (TL)	743.693,60	44.741,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	788.435,36	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**55.927,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**985.544,20**	

Elektrik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1202	**3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1202	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	773.312,80	773.312,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	60	165,00		9.900,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	60	250,00		15.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	60	185,00		11.100,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	10	1.079,77		10.797,70
				Kârsız Toplam (TL)	773.312,80	59.977,20
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	833.290,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**74.971,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.041.612,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1203	**4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1203	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	798.636,80	798.636,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	76	165,00		12.540,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	76	250,00		19.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	76	185,00		14.060,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	798.636,80	75.212,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	873.849,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**94.015,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.092.311,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1204	**5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1204	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	829.951,20	829.951,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	92	165,00		15.180,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	92	250,00		23.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	92	185,00		17.020,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	829.951,20	90.448,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	920.399,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**113.060,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.150.499,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1205	**6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1205	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	858.884,00	858.884,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	108	165,00		17.820,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	108	250,00		27.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	108	185,00		19.980,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	16	1.079,77		17.276,32
				Kârsız Toplam (TL)	858.884,00	105.683,52
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	964.567,52	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**132.104,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.205.709,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1206	**7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1206	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	885.497,60	885.497,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	124	165,00		20.460,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	124	250,00		31.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	124	185,00		22.940,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	885.497,60	120.918,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.006.416,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**151.148,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.258.020,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1207	**8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1207	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	914.472,00	914.472,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	140	165,00		23.100,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	140	250,00		35.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	140	185,00		25.900,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	20	1.079,77		21.595,40
				Kârsız Toplam (TL)	914.472,00	136.154,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.050.626,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**170.193,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.313.283,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1208	**9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1208	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	958.256,00	958.256,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	156	165,00		25.740,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	156	250,00		39.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	156	185,00		28.860,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Forklift	Sa	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	22	1.079,77		23.754,94
				Kârsız Toplam (TL)	958.256,00	151.389,84
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.109.645,84	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**189.237,30**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.387.057,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1209	**10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1209	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.002.768,00	1.002.768,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	24	1.079,77		25.914,48
				Kârsız Toplam (TL)	1.002.768,00	166.625,28
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.169.393,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**208.281,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.461.741,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1210	**11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekliğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1210	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekliğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.065.584,00	1.065.584,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Forklift	Sa	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	26	1.079,77		28.074,02
				Kârsız Toplam (TL)	1.065.584,00	181.860,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.247.444,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**227.325,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.559.305,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1211	**12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekliğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1211	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekliğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.100.424,00	1.100.424,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	28	1.079,77		30.233,56
				Kârsız Toplam (TL)	1.100.424,00	197.096,16
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.297.520,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**246.370,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.621.900,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1212	**13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekliğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1212	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekliğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.130.376,00	1.130.376,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	30	1.079,77		32.393,10
				Kârsız Toplam (TL)	1.130.376,00	212.331,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.342.707,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**265.414,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.678.384,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1213	**14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1213	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.176.136,00	1.176.136,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	32	1.079,77		34.552,64
				Kârsız Toplam (TL)	1.176.136,00	227.567,04
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.403.703,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**284.458,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.754.628,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1214	**15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1214	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.248.000,00	1.248.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	252	165,00		41.580,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	252	250,00		63.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	252	185,00		46.620,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	34	1.079,77		36.712,18
				Kârsız Toplam (TL)	1.248.000,00	242.802,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.490.802,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**303.503,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.863.503,10**	

Elektrik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1251	**2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1251	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	831.230,40	831.230,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	49	165,00		8.085,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	49	250,00		12.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	49	185,00		9.065,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	831.230,40	54.812,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	886.043,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**68.515,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.107.553,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1252	**3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1252	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	864.645,60	864.645,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	67	165,00		11.055,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	67	250,00		16.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	67	185,00		12.395,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	15	687,95		10.319,25
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	15	1.079,77		16.196,55
				Kârsız Toplam (TL)	864.645,60	73.015,80
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	937.661,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**91.269,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.172.076,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1253	**4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1253	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	892.288,80	892.288,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	85	165,00		14.025,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	85	250,00		21.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	85	185,00		15.725,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	892.288,80	91.218,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	983.507,76	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**114.023,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.229.384,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1254	**5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1254	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	924.289,60	924.289,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	103	165,00		16.995,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	103	250,00		25.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	103	185,00		19.055,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	21	687,95		14.446,95
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	21	1.079,77		22.675,17
				Kârsız Toplam (TL)	924.289,60	109.422,12
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.033.711,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**136.777,65**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.292.139,65**	

Elektrik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1255	**6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1255	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	953.503,20	953.503,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	121	165,00		19.965,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	121	250,00		30.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	121	185,00		22.385,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	24	1.079,77		25.914,48
				Kârsız Toplam (TL)	953.503,20	127.625,28
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.081.128,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**159.531,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.351.410,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1256	**7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1256	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	982.904,00	982.904,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	139	165,00		22.935,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	139	250,00		34.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	139	185,00		25.715,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	27	687,95		18.574,65
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	27	1.079,77		29.153,79
				Kârsız Toplam (TL)	982.904,00	145.828,44
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.128.732,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**182.285,55**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.410.915,55**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1257	**8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1257	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.015.768,00	1.015.768,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	157	165,00		25.905,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	157	250,00		39.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	157	185,00		29.045,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	30	1.079,77		32.393,10
				Kârsız Toplam (TL)	1.015.768,00	164.031,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.179.799,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**205.039,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.474.749,50**	

Elektrik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1258	**9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1258	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.061.944,00	1.061.944,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	175	165,00		28.875,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	175	250,00		43.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	175	185,00		32.375,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Forklift	Sa	33	687,95		22.702,35
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	33	1.079,77		35.632,41
				Kârsız Toplam (TL)	1.061.944,00	182.234,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.244.178,76	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**227.793,45**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.555.223,45**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1259	**10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1259	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.110.200,00	1.110.200,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	193	165,00		31.845,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	193	250,00		48.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	193	185,00		35.705,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	36	687,95		24.766,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	36	1.079,77		38.871,72
				Kârsız Toplam (TL)	1.110.200,00	200.437,92
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.310.637,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**250.547,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.638.297,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1260	**11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1260	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.174.264,00	1.174.264,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	211	165,00		34.815,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	211	250,00		52.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	211	185,00		39.035,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Forklift	Sa	39	687,95		26.830,05
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	39	1.079,77		42.111,03
				Kârsız Toplam (TL)	1.174.264,00	218.641,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.392.905,08	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**273.301,35**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.741.131,35**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1261	**12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1261	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.208.896,00	1.208.896,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	229	165,00		37.785,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	229	250,00		57.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	229	185,00		42.365,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	42	687,95		28.893,90
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	42	1.079,77		45.350,34
				Kârsız Toplam (TL)	1.208.896,00	236.844,24
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.445.740,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**296.055,30**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.807.175,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1262	**13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1262	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.248.520,00	1.248.520,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	247	165,00		40.755,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	247	250,00		61.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	247	185,00		45.695,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	45	687,95		30.957,75
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	45	1.079,77		48.589,65
				Kârsız Toplam (TL)	1.248.520,00	255.047,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.503.567,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**318.809,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.879.459,25**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1263	**14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1263	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.306.240,00	1.306.240,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	265	165,00		43.725,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	265	250,00		66.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	265	185,00		49.025,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	48	687,95		33.021,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	48	1.079,77		51.828,96
				Kârsız Toplam (TL)	1.306.240,00	273.250,56
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.579.490,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**341.563,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.974.363,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1264	**15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1264	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1275 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.354.184,00	1.354.184,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	283	165,00		46.695,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	283	250,00		70.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	283	185,00		52.355,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	51	687,95		35.085,45
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	51	1.079,77		55.068,27
				Kârsız Toplam (TL)	1.354.184,00	291.453,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.645.637,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**364.317,15**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.057.047,15**	

Elektrik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1501	**2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1501	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	914.264,00	914.264,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	52	165,00		8.580,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	52	250,00		13.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	52	185,00		9.620,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	914.264,00	56.612,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	970.876,64	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**70.765,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.213.595,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1502	**3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1502	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	946.420,80	946.420,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	71	165,00		11.715,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	71	250,00		17.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	71	185,00		13.135,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	15	687,95		10.319,25
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	15	1.079,77		16.196,55
				Kârsız Toplam (TL)	946.420,80	75.415,80
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.021.836,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**94.269,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.277.295,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1503	**4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1503	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	982.436,00	982.436,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	90	165,00		14.850,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	90	250,00		22.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	90	185,00		16.650,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	982.436,00	94.218,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.076.654,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**117.773,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.345.818,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1504	**5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1504	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.013.532,00	1.013.532,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	109	165,00		17.985,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	109	250,00		27.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	109	185,00		20.165,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	21	687,95		14.446,95
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	21	1.079,77		22.675,17
				Kârsız Toplam (TL)	1.013.532,00	113.022,12
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.126.554,12	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**141.277,65**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.408.192,65**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1505	**6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1505	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.047.280,00	1.047.280,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	128	165,00		21.120,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	128	250,00		32.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	128	185,00		23.680,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	24	1.079,77		25.914,48
				Kârsız Toplam (TL)	1.047.280,00	131.825,28
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.179.105,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**164.781,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.473.881,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1506	**7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1506	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.078.688,00	1.078.688,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	147	165,00		24.255,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	147	250,00		36.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	147	185,00		27.195,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	27	687,95		18.574,65
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	27	1.079,77		29.153,79
				Kârsız Toplam (TL)	1.078.688,00	150.628,44
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.229.316,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**188.285,55**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.536.645,55**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1507	**8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1507	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.110.304,00	1.110.304,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	166	165,00		27.390,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	166	250,00		41.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	166	185,00		30.710,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	30	1.079,77		32.393,10
				Kârsız Toplam (TL)	1.110.304,00	169.431,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.279.735,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**211.789,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.599.669,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1508	**9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1508	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.154.296,00	1.154.296,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	185	165,00		30.525,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	185	250,00		46.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	185	185,00		34.225,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Forklift	Sa	33	687,95		22.702,35
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	33	1.079,77		35.632,41
				Kârsız Toplam (TL)	1.154.296,00	188.234,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.342.530,76	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**235.293,45**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.678.163,45**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1509	**10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1509	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.203.072,00	1.203.072,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	36	687,95		24.766,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	36	1.079,77		38.871,72
				Kârsız Toplam (TL)	1.203.072,00	207.037,92
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.410.109,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**258.797,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.762.637,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1510	**11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekliğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1510	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekliğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.278.368,00	1.278.368,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	223	165,00		36.795,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	223	250,00		55.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	223	185,00		41.255,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Forklift	Sa	39	687,95		26.830,05
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	39	1.079,77		42.111,03
				Kârsız Toplam (TL)	1.278.368,00	225.841,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.504.209,08	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**282.301,35**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.880.261,35**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1511	**12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1511	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.311.856,00	1.311.856,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	242	165,00		39.930,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	242	250,00		60.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	242	185,00		44.770,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	42	687,95		28.893,90
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	42	1.079,77		45.350,34
				Kârsız Toplam (TL)	1.311.856,00	244.644,24
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.556.500,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**305.805,30**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.945.625,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1512	**13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1512	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.353.352,00	1.353.352,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	261	165,00		43.065,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	261	250,00		65.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	261	185,00		48.285,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	45	687,95		30.957,75
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	45	1.079,77		48.589,65
				Kârsız Toplam (TL)	1.353.352,00	263.447,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.616.799,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**329.309,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.020.999,25**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1513	**14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekliğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1513	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekliğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.402.232,00	1.402.232,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	280	165,00		46.200,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	280	250,00		70.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	280	185,00		51.800,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	48	687,95		33.021,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	48	1.079,77		51.828,96
				Kârsız Toplam (TL)	1.402.232,00	282.250,56
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.684.482,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**352.813,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.105.603,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1514	**15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1514	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.460.056,00	1.460.056,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	299	165,00		49.335,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	299	250,00		74.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	299	185,00		55.315,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	51	687,95		35.085,45
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	51	1.079,77		55.068,27
				Kârsız Toplam (TL)	1.460.056,00	301.053,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.761.109,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**376.317,15**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.201.387,15**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1551	**2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1551	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	943.800,00	943.800,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	52	165,00		8.580,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	52	250,00		13.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	52	185,00		9.620,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	943.800,00	56.612,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.000.412,64	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**70.765,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.250.515,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1552	**3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1552	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	979.877,60	979.877,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	71	165,00		11.715,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	71	250,00		17.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	71	185,00		13.135,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	15	687,95		10.319,25
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	15	1.079,77		16.196,55
				Kârsız Toplam (TL)	979.877,60	75.415,80
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.055.293,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**94.269,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.319.116,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1553	**4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1553	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.015.404,00	1.015.404,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	90	165,00		14.850,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	90	250,00		22.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	90	185,00		16.650,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	1.015.404,00	94.218,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.109.622,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**117.773,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.387.028,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1554	**5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1554	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.052.760,80	1.052.760,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	109	165,00		17.985,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	109	250,00		27.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	109	185,00		20.165,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	21	687,95		14.446,95
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	21	1.079,77		22.675,17
				Kârsız Toplam (TL)	1.052.760,80	113.022,12
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.165.782,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**141.277,65**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.457.228,65**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1555	**6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1555	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.083.680,00	1.083.680,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	128	165,00		21.120,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	128	250,00		32.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	128	185,00		23.680,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	24	1.079,77		25.914,48
				Kârsız Toplam (TL)	1.083.680,00	131.825,28
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.215.505,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**164.781,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.519.381,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1556	**7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1556	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.114.880,00	1.114.880,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	147	165,00		24.255,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	147	250,00		36.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	147	185,00		27.195,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	27	687,95		18.574,65
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	27	1.079,77		29.153,79
				Kârsız Toplam (TL)	1.114.880,00	150.628,44
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.265.508,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**188.285,55**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.581.885,55**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1557	**8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1557	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.154.920,00	1.154.920,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	166	165,00		27.390,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	166	250,00		41.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	166	185,00		30.710,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	30	1.079,77		32.393,10
				Kârsız Toplam (TL)	1.154.920,00	169.431,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.324.351,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**211.789,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.655.439,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1558	**9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1558	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.209.832,00	1.209.832,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	185	165,00		30.525,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	185	250,00		46.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	185	185,00		34.225,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Forklift	Sa	33	687,95		22.702,35
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	33	1.079,77		35.632,41
				Kârsız Toplam (TL)	1.209.832,00	188.234,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.398.066,76	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**235.293,45**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.747.583,45**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1559	**10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1559	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.253.720,00	1.253.720,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	36	687,95		24.766,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	36	1.079,77		38.871,72
				Kârsız Toplam (TL)	1.253.720,00	207.037,92
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.460.757,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**258.797,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.825.947,40**	

Elektrik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1560	**11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1560	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.325.792,00	1.325.792,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	223	165,00		36.795,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	223	250,00		55.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	223	185,00		41.255,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Forklift	Sa	39	687,95		26.830,05
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	39	1.079,77		42.111,03
				Kârsız Toplam (TL)	1.325.792,00	225.841,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.551.633,08	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**282.301,35**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.939.541,35**	

Elektrik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1561	**12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1561	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.356.056,00	1.356.056,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	242	165,00		39.930,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	242	250,00		60.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	242	185,00		44.770,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	42	687,95		28.893,90
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	42	1.079,77		45.350,34
				Kârsız Toplam (TL)	1.356.056,00	244.644,24
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.600.700,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**305.805,30**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.000.875,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1562	**13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1562	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.407.952,00	1.407.952,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	261	165,00		43.065,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	261	250,00		65.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	261	185,00		48.285,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	45	687,95		30.957,75
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	45	1.079,77		48.589,65
				Kârsız Toplam (TL)	1.407.952,00	263.447,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.671.399,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**329.309,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.089.249,25**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1563	**14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1563	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.464.840,00	1.464.840,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	280	165,00		46.200,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	280	250,00		70.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	280	185,00		51.800,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	48	687,95		33.021,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	48	1.079,77		51.828,96
				Kârsız Toplam (TL)	1.464.840,00	282.250,56
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.747.090,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**352.813,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.183.863,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1564	**15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1564	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.509.560,00	1.509.560,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	299	165,00		49.335,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	299	250,00		74.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	299	185,00		55.315,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	51	687,95		35.085,45
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	51	1.079,77		55.068,27
				Kârsız Toplam (TL)	1.509.560,00	301.053,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.810.613,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**376.317,15**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.263.267,15**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1601	**2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1601	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.221.521,60	1.221.521,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	60	165,00		9.900,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	60	250,00		15.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	60	185,00		11.100,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	16	1.079,77		17.276,32
				Kârsız Toplam (TL)	1.221.521,60	68.483,52
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.290.005,12	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**85.604,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.612.506,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1602	**3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1602	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.265.201,60	1.265.201,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	82	165,00		13.530,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	82	250,00		20.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	82	185,00		15.170,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	20	1.079,77		21.595,40
				Kârsız Toplam (TL)	1.265.201,60	90.854,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.356.056,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**113.568,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.695.070,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1603	**4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1603	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.309.526,40	1.309.526,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	104	165,00		17.160,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	104	250,00		26.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	104	185,00		19.240,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	24	1.079,77		25.914,48
				Kârsız Toplam (TL)	1.309.526,40	113.225,28
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.422.751,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**141.531,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.778.439,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1604	**5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1604	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.361.984,00	1.361.984,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	126	165,00		20.790,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	126	250,00		31.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	126	185,00		23.310,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	28	1.079,77		30.233,56
				Kârsız Toplam (TL)	1.361.984,00	135.596,16
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.497.580,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**169.495,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.871.975,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1605	**6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1605	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.415.544,00	1.415.544,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	148	165,00		24.420,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	148	250,00		37.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	148	185,00		27.380,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	32	1.079,77		34.552,64
				Kârsız Toplam (TL)	1.415.544,00	157.967,04
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.573.511,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**197.458,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.966.888,80**	

Elektrik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1606	**7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1606	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.488.032,00	1.488.032,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	170	165,00		28.050,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	170	250,00		42.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	170	185,00		31.450,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	36	687,95		24.766,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	36	1.079,77		38.871,72
				Kârsız Toplam (TL)	1.488.032,00	180.337,92
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.668.369,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**225.422,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.085.462,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1607	**8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1607	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.541.904,00	1.541.904,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	40	687,95		27.518,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	40	1.079,77		43.190,80
				Kârsız Toplam (TL)	1.541.904,00	202.708,80
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.744.612,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**253.386,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.180.766,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1608	**9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1608	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.614.704,00	1.614.704,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	214	165,00		35.310,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	214	250,00		53.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	214	185,00		39.590,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Forklift	Sa	44	687,95		30.269,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	44	1.079,77		47.509,88
				Kârsız Toplam (TL)	1.614.704,00	225.079,68
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.839.783,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**281.349,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.299.729,60**	

Elektrik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1609	**10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1609	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.629.472,00	1.629.472,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	48	687,95		33.021,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	48	1.079,77		51.828,96
				Kârsız Toplam (TL)	1.629.472,00	247.450,56
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.876.922,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**309.313,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.346.153,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1610	**11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerekliğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1610	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerekliğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.788.072,00	1.788.072,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	258	165,00		42.570,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	258	250,00		64.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	258	185,00		47.730,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Forklift	Sa	52	687,95		35.773,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	52	1.079,77		56.148,04
				Kârsız Toplam (TL)	1.788.072,00	269.821,44
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.057.893,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**337.276,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.572.366,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1611	**12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1611	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.850.680,00	1.850.680,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	280	165,00		46.200,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	280	250,00		70.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	280	185,00		51.800,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	56	687,95		38.525,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	56	1.079,77		60.467,12
				Kârsız Toplam (TL)	1.850.680,00	292.192,32
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.142.872,32	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**365.240,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.678.590,40**	

Elektrik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1612	**13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1612	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.866.800,00	1.866.800,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	302	165,00		49.830,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	302	250,00		75.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	302	185,00		55.870,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	60	687,95		41.277,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	60	1.079,77		64.786,20
				Kârsız Toplam (TL)	1.866.800,00	314.563,20
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.181.363,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**393.204,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.726.704,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1613	**14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1613	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.929.616,00	1.929.616,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	324	165,00		53.460,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	324	250,00		81.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	324	185,00		59.940,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	64	687,95		44.028,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	64	1.079,77		69.105,28
				Kârsız Toplam (TL)	1.929.616,00	336.934,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.266.550,08	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**421.167,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.833.187,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1614	**15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1614	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	2.000.648,00	2.000.648,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	346	165,00		57.090,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	346	250,00		86.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	346	185,00		64.010,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	68	687,95		46.780,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	68	1.079,77		73.424,36
				Kârsız Toplam (TL)	2.000.648,00	359.304,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.359.952,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**449.131,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.949.941,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1651	**2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1651	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.421.253,60	1.421.253,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	63	165,00		10.395,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	63	250,00		15.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	63	185,00		11.655,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	16	1.079,77		17.276,32
				Kârsız Toplam (TL)	1.421.253,60	70.283,52
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.491.537,12	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**87.854,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.864.421,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1652	**3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1652	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.459.536,00	1.459.536,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	86	165,00		14.190,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	86	250,00		21.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	86	185,00		15.910,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	20	1.079,77		21.595,40
				Kârsız Toplam (TL)	1.459.536,00	93.254,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.552.790,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**116.568,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.940.988,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1653	**4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1653	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.477.528,00	1.477.528,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	109	165,00		17.985,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	109	250,00		27.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	109	185,00		20.165,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	24	1.079,77		25.914,48
				Kârsız Toplam (TL)	1.477.528,00	116.225,28
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.593.753,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**145.281,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.992.191,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1654	**5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1654	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.537.744,00	1.537.744,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	132	165,00		21.780,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	132	250,00		33.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	132	185,00		24.420,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	28	1.079,77		30.233,56
				Kârsız Toplam (TL)	1.537.744,00	139.196,16
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.676.940,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**173.995,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.096.175,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1655	**6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1655	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.590.784,00	1.590.784,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	155	165,00		25.575,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	155	250,00		38.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	155	185,00		28.675,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	32	1.079,77		34.552,64
				Kârsız Toplam (TL)	1.590.784,00	162.167,04
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.752.951,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**202.708,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.191.188,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1656	**7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1656	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.672.008,00	1.672.008,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	178	165,00		29.370,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	178	250,00		44.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	178	185,00		32.930,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	36	687,95		24.766,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	36	1.079,77		38.871,72
				Kârsız Toplam (TL)	1.672.008,00	185.137,92
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.857.145,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**231.422,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.321.432,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1657	**8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1657	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.733.680,00	1.733.680,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	201	165,00		33.165,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	201	250,00		50.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	201	185,00		37.185,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	40	687,95		27.518,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	40	1.079,77		43.190,80
				Kârsız Toplam (TL)	1.733.680,00	208.108,80
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.941.788,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**260.136,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.427.236,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1658	**9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1658	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.806.168,00	1.806.168,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Forklift	Sa	44	687,95		30.269,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	44	1.079,77		47.509,88
				Kârsız Toplam (TL)	1.806.168,00	231.079,68
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.037.247,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**288.849,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.546.559,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1659	**10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1659	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.873.144,00	1.873.144,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	247	165,00		40.755,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	247	250,00		61.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	247	185,00		45.695,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	48	687,95		33.021,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	48	1.079,77		51.828,96
				Kârsız Toplam (TL)	1.873.144,00	254.050,56
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.127.194,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**317.563,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.658.993,20**	

Elektrik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1660	**11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1660	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.993.992,00	1.993.992,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	270	165,00		44.550,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	270	250,00		67.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	270	185,00		49.950,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Forklift	Sa	52	687,95		35.773,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	52	1.079,77		56.148,04
				Kârsız Toplam (TL)	1.993.992,00	277.021,44
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.271.013,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**346.276,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.838.766,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1661	**12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1661	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	2.055.976,00	2.055.976,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	293	165,00		48.345,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	293	250,00		73.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	293	185,00		54.205,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	56	687,95		38.525,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	56	1.079,77		60.467,12
				Kârsız Toplam (TL)	2.055.976,00	299.992,32
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.355.968,32	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**374.990,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.944.960,40**	

Elektrik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1662	**13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1662	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	2.141.256,00	2.141.256,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	316	165,00		52.140,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	316	250,00		79.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	316	185,00		58.460,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	60	687,95		41.277,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	60	1.079,77		64.786,20
				Kârsız Toplam (TL)	2.141.256,00	322.963,20
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.464.219,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**403.704,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.080.274,00**	

Elektrik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1663	**14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1663	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	2.210.416,00	2.210.416,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	339	165,00		55.935,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	339	250,00		84.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	339	185,00		62.715,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	64	687,95		44.028,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	64	1.079,77		69.105,28
				Kârsız Toplam (TL)	2.210.416,00	345.934,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.556.350,08	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**432.417,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.195.437,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1664	**15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1664	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	2.292.992,00	2.292.992,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	362	165,00		59.730,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	362	250,00		90.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	362	185,00		66.970,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	68	687,95		46.780,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	68	1.079,77		73.424,36
				Kârsız Toplam (TL)	2.292.992,00	368.904,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.661.896,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**461.131,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.327.371,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1701	**2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1701	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	653.224,00	653.224,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	38	165,00		6.270,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	38	250,00		9.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	38	185,00		7.030,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	8	1.079,77		8.638,16
				Kârsız Toplam (TL)	653.224,00	41.141,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	694.365,76	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**51.427,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**867.957,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1702	**3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1702	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	682.323,20	682.323,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	52	165,00		8.580,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	52	250,00		13.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	52	185,00		9.620,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	10	1.079,77		10.797,70
				Kârsız Toplam (TL)	682.323,20	55.177,20
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	737.500,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**68.971,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**921.875,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1703	**4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1703	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	710.070,40	710.070,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	66	165,00		10.890,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	66	250,00		16.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	66	185,00		12.210,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	710.070,40	69.212,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	779.283,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**86.515,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**974.103,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1704	**5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1704	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	737.609,60	737.609,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	80	165,00		13.200,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	80	250,00		20.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	80	185,00		14.800,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	737.609,60	83.248,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	820.857,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**104.060,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.026.072,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1705	**6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1705	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	768.456,00	768.456,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	94	165,00		15.510,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	94	250,00		23.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	94	185,00		17.390,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	16	1.079,77		17.276,32
				Kârsız Toplam (TL)	768.456,00	97.283,52
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	865.739,52	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**121.604,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.082.174,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1706	**7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1706	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	798.959,20	798.959,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	108	165,00		17.820,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	108	250,00		27.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	108	185,00		19.980,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	798.959,20	111.318,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	910.278,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**139.148,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.137.847,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1707	**8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1707	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	826.904,00	826.904,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	122	165,00		20.130,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	122	250,00		30.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	122	185,00		22.570,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	20	1.079,77		21.595,40
				Kârsız Toplam (TL)	826.904,00	125.354,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	952.258,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**156.693,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.190.323,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1708	**9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1708	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	861.120,00	861.120,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	136	165,00		22.440,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	136	250,00		34.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	136	185,00		25.160,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Forklift	Sa	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	22	1.079,77		23.754,94
				Kârsız Toplam (TL)	861.120,00	139.389,84
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.000.509,84	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**174.237,30**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.250.637,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1709	**10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1709	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	894.296,00	894.296,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	150	165,00		24.750,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	150	250,00		37.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	150	185,00		27.750,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	24	1.079,77		25.914,48
				Kârsız Toplam (TL)	894.296,00	153.425,28
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.047.721,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**191.781,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.309.651,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1710	**11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1710	11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	928.928,00	928.928,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Forklift	Sa	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	26	1.079,77		28.074,02
				Kârsız Toplam (TL)	928.928,00	167.460,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.096.388,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**209.325,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.370.485,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1711	**12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1711	12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	964.080,00	964.080,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	178	165,00		29.370,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	178	250,00		44.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	178	185,00		32.930,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	28	1.079,77		30.233,56
				Kârsız Toplam (TL)	964.080,00	181.496,16
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.145.576,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**226.870,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.431.970,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1712	**13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1712	13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.002.144,00	1.002.144,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	30	1.079,77		32.393,10
				Kârsız Toplam (TL)	1.002.144,00	195.531,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.197.675,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**244.414,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.497.094,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1713	**14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1713	14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.048.840,00	1.048.840,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	206	165,00		33.990,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	206	250,00		51.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	206	185,00		38.110,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	32	1.079,77		34.552,64
				Kârsız Toplam (TL)	1.048.840,00	209.567,04
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.258.407,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**261.958,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.573.008,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1714	**15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1714	15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü630 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.114.568,00	1.114.568,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	34	1.079,77		36.712,18
				Kârsız Toplam (TL)	1.114.568,00	223.602,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.338.170,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**279.503,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.672.713,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1751	**2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1751	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	752.013,60	752.013,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	44	165,00		7.260,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	44	250,00		11.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	44	185,00		8.140,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	8	1.079,77		8.638,16
				Kârsız Toplam (TL)	752.013,60	44.741,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	796.755,36	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**55.927,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**995.944,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1752	**3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1752	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	784.856,80	784.856,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	60	165,00		9.900,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	60	250,00		15.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	60	185,00		11.100,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	10	1.079,77		10.797,70
				Kârsız Toplam (TL)	784.856,80	59.977,20
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	844.834,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**74.971,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.056.042,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1753	**4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1753	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	809.556,80	809.556,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	76	165,00		12.540,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	76	250,00		19.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	76	185,00		14.060,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	809.556,80	75.212,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	884.769,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**94.015,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.105.961,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1754	**5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1754	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	840.455,20	840.455,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	92	165,00		15.180,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	92	250,00		23.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	92	185,00		17.020,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	840.455,20	90.448,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	930.903,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**113.060,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.163.629,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1755	**6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1755	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	869.700,00	869.700,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	108	165,00		17.820,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	108	250,00		27.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	108	185,00		19.980,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	16	1.079,77		17.276,32
				Kârsız Toplam (TL)	869.700,00	105.683,52
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	975.383,52	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**132.104,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.219.229,40**	

Elektrik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1756	**7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1756	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	895.793,60	895.793,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	124	165,00		20.460,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	124	250,00		31.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	124	185,00		22.940,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	895.793,60	120.918,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.016.712,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**151.148,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.270.890,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1757	**8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1757	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	925.912,00	925.912,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	140	165,00		23.100,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	140	250,00		35.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	140	185,00		25.900,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	20	1.079,77		21.595,40
				Kârsız Toplam (TL)	925.912,00	136.154,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.062.066,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**170.193,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.327.583,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1758	**9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1758	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	969.904,00	969.904,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	156	165,00		25.740,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	156	250,00		39.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	156	185,00		28.860,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Forklift	Sa	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	22	1.079,77		23.754,94
				Kârsız Toplam (TL)	969.904,00	151.389,84
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.121.293,84	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**189.237,30**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.401.617,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1759	**10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1759	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.014.416,00	1.014.416,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	24	1.079,77		25.914,48
				Kârsız Toplam (TL)	1.014.416,00	166.625,28
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.181.041,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**208.281,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.476.301,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1760	**11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1760	11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.049.464,00	1.049.464,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Forklift	Sa	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	26	1.079,77		28.074,02
				Kârsız Toplam (TL)	1.049.464,00	181.860,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.231.324,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**227.325,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.539.155,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1761	**12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1761	12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.084.616,00	1.084.616,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	28	1.079,77		30.233,56
				Kârsız Toplam (TL)	1.084.616,00	197.096,16
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.281.712,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**246.370,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.602.140,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1762	**13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1762	13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.117.168,00	1.117.168,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	30	1.079,77		32.393,10
				Kârsız Toplam (TL)	1.117.168,00	212.331,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.329.499,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**265.414,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.661.874,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1763	**14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1763	14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.164.696,00	1.164.696,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	32	1.079,77		34.552,64
				Kârsız Toplam (TL)	1.164.696,00	227.567,04
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.392.263,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**284.458,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.740.328,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1764	**15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1764	15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.239.160,00	1.239.160,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	252	165,00		41.580,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	252	250,00		63.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	252	185,00		46.620,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	34	1.079,77		36.712,18
				Kârsız Toplam (TL)	1.239.160,00	242.802,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.481.962,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**303.503,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.852.453,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1801	**2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1801	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	920.192,00	920.192,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	52	165,00		8.580,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	52	250,00		13.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	52	185,00		9.620,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	920.192,00	56.612,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	976.804,64	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**70.765,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.221.005,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1802	**3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1802	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	958.900,80	958.900,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	71	165,00		11.715,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	71	250,00		17.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	71	185,00		13.135,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	15	687,95		10.319,25
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	15	1.079,77		16.196,55
				Kârsız Toplam (TL)	958.900,80	75.415,80
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.034.316,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**94.269,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.292.895,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1803	**4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1803	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	989.196,00	989.196,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	90	165,00		14.850,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	90	250,00		22.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	90	185,00		16.650,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	989.196,00	94.218,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.083.414,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**117.773,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.354.268,70**	

Elektrik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1804	**5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1804	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.016.548,00	1.016.548,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	109	165,00		17.985,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	109	250,00		27.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	109	185,00		20.165,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	21	687,95		14.446,95
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	21	1.079,77		22.675,17
				Kârsız Toplam (TL)	1.016.548,00	113.022,12
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.129.570,12	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**141.277,65**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.411.962,65**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1805	**6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1805	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.048.424,00	1.048.424,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	128	165,00		21.120,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	128	250,00		32.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	128	185,00		23.680,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	24	1.079,77		25.914,48
				Kârsız Toplam (TL)	1.048.424,00	131.825,28
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.180.249,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**164.781,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.475.311,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1806	**7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1806	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.078.688,00	1.078.688,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	147	165,00		24.255,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	147	250,00		36.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	147	185,00		27.195,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	27	687,95		18.574,65
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	27	1.079,77		29.153,79
				Kârsız Toplam (TL)	1.078.688,00	150.628,44
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.229.316,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**188.285,55**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.536.645,55**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1807	**8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1807	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.108.120,00	1.108.120,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	166	165,00		27.390,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	166	250,00		41.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	166	185,00		30.710,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	30	1.079,77		32.393,10
				Kârsız Toplam (TL)	1.108.120,00	169.431,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.277.551,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**211.789,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.596.939,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1808	**9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1808	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.145.976,00	1.145.976,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	185	165,00		30.525,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	185	250,00		46.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	185	185,00		34.225,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Forklift	Sa	33	687,95		22.702,35
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	33	1.079,77		35.632,41
				Kârsız Toplam (TL)	1.145.976,00	188.234,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.334.210,76	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**235.293,45**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.667.763,45**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1809	**10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1809	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.192.776,00	1.192.776,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	36	687,95		24.766,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	36	1.079,77		38.871,72
				Kârsız Toplam (TL)	1.192.776,00	207.037,92
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.399.813,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**258.797,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.749.767,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1810	**11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1810	11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.233.336,00	1.233.336,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	223	165,00		36.795,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	223	250,00		55.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	223	185,00		41.255,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Forklift	Sa	39	687,95		26.830,05
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	39	1.079,77		42.111,03
				Kârsız Toplam (TL)	1.233.336,00	225.841,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.459.177,08	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**282.301,35**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.823.971,35**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1811	**12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1811	12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.266.616,00	1.266.616,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	242	165,00		39.930,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	242	250,00		60.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	242	185,00		44.770,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	42	687,95		28.893,90
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	42	1.079,77		45.350,34
				Kârsız Toplam (TL)	1.266.616,00	244.644,24
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.511.260,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**305.805,30**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.889.075,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1812	**13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1812	13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.304.472,00	1.304.472,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	261	165,00		43.065,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	261	250,00		65.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	261	185,00		48.285,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	45	687,95		30.957,75
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	45	1.079,77		48.589,65
				Kârsız Toplam (TL)	1.304.472,00	263.447,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.567.919,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**329.309,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.959.899,25**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1813	**14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1813	14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.351.168,00	1.351.168,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	280	165,00		46.200,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	280	250,00		70.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	280	185,00		51.800,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	48	687,95		33.021,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	48	1.079,77		51.828,96
				Kârsız Toplam (TL)	1.351.168,00	282.250,56
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.633.418,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**352.813,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.041.773,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1814	**15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1814	15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.404.728,00	1.404.728,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	299	165,00		49.335,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	299	250,00		74.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	299	185,00		55.315,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	51	687,95		35.085,45
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	51	1.079,77		55.068,27
				Kârsız Toplam (TL)	1.404.728,00	301.053,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.705.781,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**376.317,15**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.132.227,15**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1851	**2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1851	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.179.089,60	1.179.089,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	60	165,00		9.900,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	60	250,00		15.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	60	185,00		11.100,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	16	1.079,77		17.276,32
				Kârsız Toplam (TL)	1.179.089,60	68.483,52
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.247.573,12	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**85.604,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.559.466,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1852	**3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1852	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.223.081,60	1.223.081,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	82	165,00		13.530,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	82	250,00		20.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	82	185,00		15.170,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	20	1.079,77		21.595,40
				Kârsız Toplam (TL)	1.223.081,60	90.854,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.313.936,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**113.568,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.642.420,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1853	**4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1853	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.264.910,40	1.264.910,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	104	165,00		17.160,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	104	250,00		26.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	104	185,00		19.240,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	24	1.079,77		25.914,48
				Kârsız Toplam (TL)	1.264.910,40	113.225,28
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.378.135,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**141.531,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.722.669,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1854	**5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1854	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.316.848,00	1.316.848,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	126	165,00		20.790,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	126	250,00		31.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	126	185,00		23.310,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	28	1.079,77		30.233,56
				Kârsız Toplam (TL)	1.316.848,00	135.596,16
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.452.444,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**169.495,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.815.555,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1855	**6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1855	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.370.928,00	1.370.928,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	148	165,00		24.420,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	148	250,00		37.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	148	185,00		27.380,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	32	1.079,77		34.552,64
				Kârsız Toplam (TL)	1.370.928,00	157.967,04
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.528.895,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**197.458,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.911.118,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1856	**7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1856	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.442.584,00	1.442.584,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	170	165,00		28.050,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	170	250,00		42.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	170	185,00		31.450,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	36	687,95		24.766,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	36	1.079,77		38.871,72
				Kârsız Toplam (TL)	1.442.584,00	180.337,92
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.622.921,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**225.422,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.028.652,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1857	**8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1857	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.501.136,00	1.501.136,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	40	687,95		27.518,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	40	1.079,77		43.190,80
				Kârsız Toplam (TL)	1.501.136,00	202.708,80
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.703.844,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**253.386,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.129.806,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1858	**9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1858	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.577.264,00	1.577.264,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	214	165,00		35.310,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	214	250,00		53.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	214	185,00		39.590,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Forklift	Sa	44	687,95		30.269,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	44	1.079,77		47.509,88
				Kârsız Toplam (TL)	1.577.264,00	225.079,68
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.802.343,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**281.349,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.252.929,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1859	**10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1859	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.640.080,00	1.640.080,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	48	687,95		33.021,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	48	1.079,77		51.828,96
				Kârsız Toplam (TL)	1.640.080,00	247.450,56
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.887.530,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**309.313,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.359.413,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1860	**11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1860	11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.707.368,00	1.707.368,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	258	165,00		42.570,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	258	250,00		64.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	258	185,00		47.730,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Forklift	Sa	52	687,95		35.773,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	52	1.079,77		56.148,04
				Kârsız Toplam (TL)	1.707.368,00	269.821,44
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.977.189,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**337.276,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.471.486,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1861	**12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1861	12 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.765.816,00	1.765.816,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	280	165,00		46.200,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	280	250,00		70.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	280	185,00		51.800,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	56	687,95		38.525,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	56	1.079,77		60.467,12
				Kârsız Toplam (TL)	1.765.816,00	292.192,32
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.058.008,32	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**365.240,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.572.510,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1862	**13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1862	13 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.838.512,00	1.838.512,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	302	165,00		49.830,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	302	250,00		75.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	302	185,00		55.870,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	60	687,95		41.277,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	60	1.079,77		64.786,20
				Kârsız Toplam (TL)	1.838.512,00	314.563,20
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.153.075,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**393.204,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.691.344,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1863	**14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1863	14 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.904.032,00	1.904.032,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	324	165,00		53.460,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	324	250,00		81.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	324	185,00		59.940,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	64	687,95		44.028,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	64	1.079,77		69.105,28
				Kârsız Toplam (TL)	1.904.032,00	336.934,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.240.966,08	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**421.167,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.801.207,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.710.1864	**15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.710.1864	15 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.978.496,00	1.978.496,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	346	165,00		57.090,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	346	250,00		86.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	346	185,00		64.010,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	68	687,95		46.780,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	68	1.079,77		73.424,36
				Kârsız Toplam (TL)	1.978.496,00	359.304,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.337.800,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**449.131,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.922.251,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1101	**2 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1101	2 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	436.540,00	436.540,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	37	165,00		6.105,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	37	250,00		9.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	37	185,00		6.845,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	8	1.079,77		8.638,16
				Kârsız Toplam (TL)	436.540,00	40.541,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	477.081,76	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**50.677,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**596.352,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1102	**3 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1102	3 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	498.149,60	498.149,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	50,5	165,00		8.332,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	50,5	185,00		9.342,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	10	1.079,77		10.797,70
				Kârsız Toplam (TL)	498.149,60	54.277,20
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	552.426,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**67.846,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**690.533,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1103	**4 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1103	4 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	567.881,60	567.881,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	64	165,00		10.560,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	64	250,00		16.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	64	185,00		11.840,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	567.881,60	68.012,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	635.894,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**85.015,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**794.867,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1104	**5 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1104	5 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	608.493,60	608.493,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	77,5	165,00		12.787,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	77,5	250,00		19.375,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	77,5	185,00		14.337,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	608.493,60	81.748,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	690.241,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**102.185,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**862.802,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1105	**6 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1105	6 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	680.399,20	680.399,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	91	165,00		15.015,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	91	250,00		22.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	91	185,00		16.835,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	16	1.079,77		17.276,32
				Kârsız Toplam (TL)	680.399,20	95.483,52
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	775.882,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**119.354,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**969.853,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1106	**7 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1106	7 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	741.104,00	741.104,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	104,5	165,00		17.242,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	104,5	250,00		26.125,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	104,5	185,00		19.332,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	741.104,00	109.218,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	850.322,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**136.523,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.062.903,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1151	**2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1151	2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	450.164,00	450.164,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	37	165,00		6.105,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	37	250,00		9.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	37	185,00		6.845,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	8	1.079,77		8.638,16
				Kârsız Toplam (TL)	450.164,00	40.541,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	490.705,76	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**50.677,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**613.382,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1152	**3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1152	3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	511.669,60	511.669,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	50,5	165,00		8.332,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	50,5	250,00		12.625,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	50,5	185,00		9.342,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	10	1.079,77		10.797,70
				Kârsız Toplam (TL)	511.669,60	54.277,20
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	565.946,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**67.846,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**707.433,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1153	**4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1153	4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	584.313,60	584.313,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	64	165,00		10.560,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	64	250,00		16.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	64	185,00		11.840,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	584.313,60	68.012,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	652.326,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**85.015,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**815.407,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1154	**5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1154	5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	621.493,60	621.493,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	77,5	165,00		12.787,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	77,5	250,00		19.375,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	77,5	185,00		14.337,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	621.493,60	81.748,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	703.241,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**102.185,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**879.052,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1155	**6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1155	6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	694.647,20	694.647,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	91	165,00		15.015,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	91	250,00		22.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	91	185,00		16.835,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	16	1.079,77		17.276,32
				Kârsız Toplam (TL)	694.647,20	95.483,52
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	790.130,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**119.354,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**987.663,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1156	**7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1156	7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 630 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	753.584,00	753.584,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	104,5	165,00		17.242,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	104,5	250,00		26.125,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	104,5	185,00		19.332,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	753.584,00	109.218,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	862.802,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**136.523,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.078.503,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1201	**2 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 800 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1201	2 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 800 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	509.745,60	509.745,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	39,5	165,00		6.517,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	39,5	250,00		9.875,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	39,5	185,00		7.307,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	8	1.079,77		8.638,16
				Kârsız Toplam (TL)	509.745,60	42.041,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	551.787,36	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**52.552,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**689.734,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1202	**3 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 800 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1202	3 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 800 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	574.995,20	574.995,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	54	165,00		8.910,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	54	250,00		13.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	54	185,00		9.990,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	10	1.079,77		10.797,70
				Kârsız Toplam (TL)	574.995,20	56.377,20
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	631.372,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**70.471,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**789.215,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1203	**4 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 800 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1203	4 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 800 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	640.369,60	640.369,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	68,5	165,00		11.302,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	68,5	250,00		17.125,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	68,5	185,00		12.672,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	640.369,60	70.712,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	711.082,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**88.390,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**888.852,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1204	**5 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 800 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1204	5 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 800 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	671.715,20	671.715,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	83	165,00		13.695,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	83	250,00		20.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	83	185,00		15.355,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	671.715,20	85.048,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	756.763,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**106.310,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**945.954,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1205	**6 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 800 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1205	6 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 800 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	732.992,00	732.992,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	97,5	165,00		16.087,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	97,5	250,00		24.375,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	97,5	185,00		18.037,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	16	1.079,77		17.276,32
				Kârsız Toplam (TL)	732.992,00	99.383,52
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	832.375,52	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**124.229,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.040.469,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1206	**7 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 800 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1206	7 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 800 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	781.144,00	781.144,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	112	165,00		18.480,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	112	250,00		28.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	112	185,00		20.720,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	781.144,00	113.718,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	894.862,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**142.148,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.118.578,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1251	**2 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1251	2 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	608.816,00	608.816,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	42	165,00		6.930,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	42	250,00		10.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	42	185,00		7.770,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	8	1.079,77		8.638,16
				Kârsız Toplam (TL)	608.816,00	43.541,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	652.357,76	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**54.427,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**815.447,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1252	**3 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1252	3 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	663.000,00	663.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	57,5	165,00		9.487,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	57,5	250,00		14.375,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	57,5	185,00		10.637,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	10	1.079,77		10.797,70
				Kârsız Toplam (TL)	663.000,00	58.477,20
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	721.477,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**73.096,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**901.846,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1253	**4 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1253	4 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	729.435,20	729.435,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	73	165,00		12.045,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	73	250,00		18.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	73	185,00		13.505,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	729.435,20	73.412,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	802.847,84	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**91.765,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.003.559,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1254	**5 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1254	5 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	785.283,20	785.283,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	88,5	165,00		14.602,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	88,5	250,00		22.125,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	88,5	185,00		16.372,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	785.283,20	88.348,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	873.631,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**110.435,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.092.039,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1255	**6 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1255	6 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	867.068,80	867.068,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	104	165,00		17.160,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	104	250,00		26.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	104	185,00		19.240,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	16	1.079,77		17.276,32
				Kârsız Toplam (TL)	867.068,80	103.283,52
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	970.352,32	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**129.104,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.212.940,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1256	**7 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1256	7 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	944.392,80	944.392,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	119,5	165,00		19.717,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	119,5	250,00		29.875,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	119,5	185,00		22.107,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	944.392,80	118.218,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.062.611,76	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**147.773,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.328.264,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1301	**2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1301	2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	571.168,00	571.168,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	42	165,00		6.930,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	42	250,00		10.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	42	185,00		7.770,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	8	1.079,77		8.638,16
				Kârsız Toplam (TL)	571.168,00	43.541,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	614.709,76	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**54.427,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**768.387,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1302	**3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1302	3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	659.360,00	659.360,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	57,5	165,00		9.487,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	57,5	250,00		14.375,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	57,5	185,00		10.637,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	10	1.079,77		10.797,70
				Kârsız Toplam (TL)	659.360,00	58.477,20
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	717.837,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**73.096,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**897.296,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1303	**4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1303	4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	710.299,20	710.299,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	73	165,00		12.045,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	73	250,00		18.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	73	185,00		13.505,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	710.299,20	73.412,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	783.711,84	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**91.765,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**979.639,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1304	**5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1304	5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	793.291,20	793.291,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	88,5	165,00		14.602,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	88,5	250,00		22.125,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	88,5	185,00		16.372,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	793.291,20	88.348,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	881.639,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**110.435,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.102.049,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1305	**6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1305	6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	858.228,80	858.228,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	104	165,00		17.160,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	104	250,00		26.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	104	185,00		19.240,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	16	1.079,77		17.276,32
				Kârsız Toplam (TL)	858.228,80	103.283,52
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	961.512,32	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**129.104,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.201.890,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1306	**7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1306	7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	909.864,80	909.864,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	119,5	165,00		19.717,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	119,5	250,00		29.875,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	119,5	185,00		22.107,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	909.864,80	118.218,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.028.083,76	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**147.773,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.285.104,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1351	**2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1351	2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	574.184,00	574.184,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	42	165,00		6.930,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	42	250,00		10.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	42	185,00		7.770,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	8	1.079,77		8.638,16
				Kârsız Toplam (TL)	574.184,00	43.541,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	617.725,76	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**54.427,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**772.157,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1352	**3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1352	3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	661.960,00	661.960,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	57,5	165,00		9.487,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	57,5	250,00		14.375,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	57,5	185,00		10.637,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	10	1.079,77		10.797,70
				Kârsız Toplam (TL)	661.960,00	58.477,20
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	720.437,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**73.096,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**900.546,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1353	**4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1353	4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	713.003,20	713.003,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	73	165,00		12.045,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	73	250,00		18.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	73	185,00		13.505,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	713.003,20	73.412,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	786.415,84	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**91.765,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**983.019,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1354	**5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1354	5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	796.619,20	796.619,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	88,5	165,00		14.602,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	88,5	250,00		22.125,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	88,5	185,00		16.372,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	796.619,20	88.348,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	884.967,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**110.435,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.106.209,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1355	**6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1355	6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	880.588,80	880.588,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	104	165,00		17.160,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	104	250,00		26.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	104	185,00		19.240,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	16	1.079,77		17.276,32
				Kârsız Toplam (TL)	880.588,80	103.283,52
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	983.872,32	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**129.104,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.229.840,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1356	**7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1356	7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	943.560,80	943.560,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	119,5	165,00		19.717,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	119,5	250,00		29.875,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	119,5	185,00		22.107,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	943.560,80	118.218,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.061.779,76	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**147.773,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.327.224,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1401	**2 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1275 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1401	2 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1275 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	673.909,60	673.909,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	46,5	165,00		7.672,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	46,5	250,00		11.625,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	46,5	185,00		8.602,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	11	687,95		7.567,45
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	11	1.079,77		11.877,47
				Kârsız Toplam (TL)	673.909,60	51.544,92
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	725.454,52	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**64.431,15**	
				Birim Fiyat (TL)	**906.818,15**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1402	**3 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1275 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1402	3 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1275 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	725.441,60	725.441,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	64	165,00		10.560,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	64	250,00		16.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	64	185,00		11.840,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	725.441,60	69.448,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	794.889,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**86.810,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**993.612,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1403	**4 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1275 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1403	4 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1275 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	809.525,60	809.525,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	81,5	165,00		13.447,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	81,5	250,00		20.375,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	81,5	185,00		15.077,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	17	687,95		11.695,15
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	17	1.079,77		18.356,09
				Kârsız Toplam (TL)	809.525,60	87.351,24
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	896.876,84	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**109.189,05**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.121.096,05**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1404	**5 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1275 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1404	5 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1275 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	873.215,20	873.215,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	99	165,00		16.335,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	99	250,00		24.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	99	185,00		18.315,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	20	1.079,77		21.595,40
				Kârsız Toplam (TL)	873.215,20	105.254,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	978.469,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**131.568,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.223.087,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1405	**6 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1275 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1405	6 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1275 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	924.144,00	924.144,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	116,5	165,00		19.222,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	116,5	250,00		29.125,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	116,5	185,00		21.552,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	23	687,95		15.822,85
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	23	1.079,77		24.834,71
				Kârsız Toplam (TL)	924.144,00	123.157,56
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.047.301,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**153.946,95**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.309.126,95**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1406	**7 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1275 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1406	7 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1275 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.003.246,40	1.003.246,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	134	165,00		22.110,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	134	250,00		33.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	134	185,00		24.790,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	26	1.079,77		28.074,02
				Kârsız Toplam (TL)	1.003.246,40	141.060,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.144.307,12	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**176.325,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.430.383,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1451	**2 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1451	2 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	842.545,60	842.545,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	49	165,00		8.085,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	49	250,00		12.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	49	185,00		9.065,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	11	687,95		7.567,45
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	11	1.079,77		11.877,47
				Kârsız Toplam (TL)	842.545,60	53.044,92
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	895.590,52	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**66.306,15**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.119.488,15**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1452	**3 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1452	3 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	921.221,60	921.221,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	67,5	165,00		11.137,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	67,5	250,00		16.875,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	67,5	185,00		12.487,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	921.221,60	71.548,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	992.769,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**89.435,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.240.962,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1453	**4 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1453	4 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	998.847,20	998.847,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	86	165,00		14.190,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	86	250,00		21.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	86	185,00		15.910,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	17	687,95		11.695,15
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	17	1.079,77		18.356,09
				Kârsız Toplam (TL)	998.847,20	90.051,24
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.088.898,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**112.564,05**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.361.123,05**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1454	**5 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1454	5 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.078.896,00	1.078.896,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	104,5	165,00		17.242,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	104,5	250,00		26.125,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	104,5	185,00		19.332,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	20	1.079,77		21.595,40
				Kârsız Toplam (TL)	1.078.896,00	108.554,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.187.450,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**135.693,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.484.313,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1455	**6 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1455	6 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.094.142,40	1.094.142,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	123	165,00		20.295,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	123	250,00		30.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	123	185,00		22.755,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	23	687,95		15.822,85
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	23	1.079,77		24.834,71
				Kârsız Toplam (TL)	1.094.142,40	127.057,56
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.221.199,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**158.821,95**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.526.499,95**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1456	**7 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1456	7 duraklı / Hidrolik insan asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.169.906,40	1.169.906,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	141,5	165,00		23.347,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	141,5	250,00		35.375,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	141,5	185,00		26.177,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	26	1.079,77		28.074,02
				Kârsız Toplam (TL)	1.169.906,40	145.560,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.315.467,12	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**181.950,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.644.333,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1501	**2 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1501	2 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	819.249,60	819.249,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	49	165,00		8.085,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	49	250,00		12.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	49	185,00		9.065,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	11	687,95		7.567,45
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	11	1.079,77		11.877,47
				Kârsız Toplam (TL)	819.249,60	53.044,92
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	872.294,52	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**66.306,15**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.090.368,15**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1502	**3 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1502	3 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	898.549,60	898.549,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	67,5	165,00		11.137,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	67,5	250,00		16.875,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	67,5	185,00		12.487,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	898.549,60	71.548,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	970.097,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**89.435,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.212.622,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1503	**4 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1503	4 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	976.071,20	976.071,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	86	165,00		14.190,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	86	250,00		21.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	86	185,00		15.910,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	17	687,95		11.695,15
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	17	1.079,77		18.356,09
				Kârsız Toplam (TL)	976.071,20	90.051,24
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.066.122,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**112.564,05**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.332.653,05**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1504	**5 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1504	5 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.054.768,00	1.054.768,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	104,5	165,00		17.242,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	104,5	250,00		26.125,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	104,5	185,00		19.332,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	20	1.079,77		21.595,40
				Kârsız Toplam (TL)	1.054.768,00	108.554,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.163.322,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**135.693,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.454.153,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1505	**6 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1505	6 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.071.158,40	1.071.158,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	123	165,00		20.295,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	123	250,00		30.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	123	185,00		22.755,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	23	687,95		15.822,85
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	23	1.079,77		24.834,71
				Kârsız Toplam (TL)	1.071.158,40	127.057,56
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.198.215,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**158.821,95**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.497.769,95**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.1506	**7 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.1506	7 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.147.130,40	1.147.130,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	141,5	165,00		23.347,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	141,5	250,00		35.375,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	141,5	185,00		26.177,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	26	1.079,77		28.074,02
				Kârsız Toplam (TL)	1.147.130,40	145.560,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.292.691,12	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**181.950,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.615.863,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2001	**2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2001	2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	833.601,60	833.601,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	49	165,00		8.085,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	49	250,00		12.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	49	185,00		9.065,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	11	687,95		7.567,45
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	11	1.079,77		11.877,47
				Kârsız Toplam (TL)	833.601,60	53.044,92
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	886.646,52	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**66.306,15**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.108.308,15**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2002	**3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2002	3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	912.173,60	912.173,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	67,5	165,00		11.137,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	67,5	250,00		16.875,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	67,5	185,00		12.487,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	912.173,60	71.548,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	983.721,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**89.435,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.229.652,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2003	**4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2003	4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	990.527,20	990.527,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	86	165,00		14.190,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	86	250,00		21.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	86	185,00		15.910,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	17	687,95		11.695,15
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	17	1.079,77		18.356,09
				Kârsız Toplam (TL)	990.527,20	90.051,24
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.080.578,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**112.564,05**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.350.723,05**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2004	**5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2004	5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.069.536,00	1.069.536,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	104,5	165,00		17.242,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	104,5	250,00		26.125,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	104,5	185,00		19.332,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	20	1.079,77		21.595,40
				Kârsız Toplam (TL)	1.069.536,00	108.554,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.178.090,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**135.693,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.472.613,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2005	**6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2005	6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.086.134,40	1.086.134,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	123	165,00		20.295,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	123	250,00		30.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	123	185,00		22.755,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	23	687,95		15.822,85
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	23	1.079,77		24.834,71
				Kârsız Toplam (TL)	1.086.134,40	127.057,56
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.213.191,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**158.821,95**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.516.489,95**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2006	**7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2006	7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.228.146,40	1.228.146,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	141,5	165,00		23.347,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	141,5	250,00		35.375,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	141,5	185,00		26.177,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	26	1.079,77		28.074,02
				Kârsız Toplam (TL)	1.228.146,40	145.560,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.373.707,12	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**181.950,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.717.133,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2101	**2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2101	2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	839.945,60	839.945,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	49	165,00		8.085,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	49	250,00		12.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	49	185,00		9.065,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	11	687,95		7.567,45
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	11	1.079,77		11.877,47
				Kârsız Toplam (TL)	839.945,60	53.044,92
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	892.990,52	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**66.306,15**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.116.238,15**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2102	**3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2102	3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	919.349,60	919.349,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	67,5	165,00		11.137,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	67,5	250,00		16.875,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	67,5	185,00		12.487,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	919.349,60	71.548,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	990.897,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**89.435,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.238.622,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2103	**4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2103	4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	997.183,20	997.183,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	86	165,00		14.190,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	86	250,00		21.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	86	185,00		15.910,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	17	687,95		11.695,15
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	17	1.079,77		18.356,09
				Kârsız Toplam (TL)	997.183,20	90.051,24
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.087.234,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**112.564,05**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.359.043,05**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2104	**5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2104	5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.075.360,00	1.075.360,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	104,5	165,00		17.242,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	104,5	250,00		26.125,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	104,5	185,00		19.332,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	20	1.079,77		21.595,40
				Kârsız Toplam (TL)	1.075.360,00	108.554,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.183.914,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**135.693,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.479.893,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2105	**6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2105	6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.091.646,40	1.091.646,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	123	165,00		20.295,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	123	250,00		30.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	123	185,00		22.755,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	23	687,95		15.822,85
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	23	1.079,77		24.834,71
				Kârsız Toplam (TL)	1.091.646,40	127.057,56
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.218.703,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**158.821,95**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.523.379,95**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2106	**7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2106	7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 1600 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.166.266,40	1.166.266,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	141,5	165,00		23.347,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	141,5	250,00		35.375,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	141,5	185,00		26.177,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	26	1.079,77		28.074,02
				Kârsız Toplam (TL)	1.166.266,40	145.560,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.311.827,12	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**181.950,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.639.783,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2151	**2 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2151	2 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.055.797,60	1.055.797,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	56	165,00		9.240,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	56	250,00		14.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	56	185,00		10.360,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	1.055.797,60	62.548,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.118.345,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**78.185,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.397.932,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2152	**3 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2152	3 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.138.623,20	1.138.623,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	77,5	165,00		12.787,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	77,5	250,00		19.375,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	77,5	185,00		14.337,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	1.138.623,20	84.618,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.223.242,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**105.773,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.529.052,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2153	**4 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2153	4 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.222.104,00	1.222.104,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	99	165,00		16.335,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	99	250,00		24.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	99	185,00		18.315,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	22	1.079,77		23.754,94
				Kârsız Toplam (TL)	1.222.104,00	106.689,84
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.328.793,84	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**133.362,30**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.660.992,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2154	**5 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2154	5 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.304.378,40	1.304.378,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	120,5	165,00		19.882,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	120,5	250,00		30.125,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	120,5	185,00		22.292,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	26	1.079,77		28.074,02
				Kârsız Toplam (TL)	1.304.378,40	128.760,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.433.139,12	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**160.950,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.791.423,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2155	**6 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2155	6 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.358.656,00	1.358.656,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	142	165,00		23.430,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	142	250,00		35.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	142	185,00		26.270,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	30	1.079,77		32.393,10
				Kârsız Toplam (TL)	1.358.656,00	150.831,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.509.487,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**188.539,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.886.859,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2156	**7 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2156	7 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.393.288,00	1.393.288,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	163,5	165,00		26.977,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	163,5	250,00		40.875,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	163,5	185,00		30.247,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	34	1.079,77		36.712,18
				Kârsız Toplam (TL)	1.393.288,00	172.902,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.566.190,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**216.128,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.957.738,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2201	**2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2201	2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.078.261,60	1.078.261,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	56	165,00		9.240,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	56	250,00		14.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	56	185,00		10.360,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	1.078.261,60	62.548,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.140.809,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**78.185,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.426.012,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2202	**3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2202	3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.160.255,20	1.160.255,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	77,5	165,00		12.787,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	77,5	250,00		19.375,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	77,5	185,00		14.337,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	1.160.255,20	84.618,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.244.874,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**105.773,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.556.092,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2203	**4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2203	4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.218.464,00	1.218.464,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	99	165,00		16.335,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	99	250,00		24.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	99	185,00		18.315,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	22	1.079,77		23.754,94
				Kârsız Toplam (TL)	1.218.464,00	106.689,84
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.325.153,84	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**133.362,30**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.656.442,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2204	**5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2204	5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.299.698,40	1.299.698,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	120,5	165,00		19.882,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	120,5	250,00		30.125,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	120,5	185,00		22.292,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	26	1.079,77		28.074,02
				Kârsız Toplam (TL)	1.299.698,40	128.760,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.428.459,12	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**160.950,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.785.573,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2205	**6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2205	6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.380.496,00	1.380.496,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	142	165,00		23.430,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	142	250,00		35.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	142	185,00		26.270,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	30	1.079,77		32.393,10
				Kârsız Toplam (TL)	1.380.496,00	150.831,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.531.327,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**188.539,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.914.159,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2206	**7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2206	7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.462.344,00	1.462.344,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	163,5	165,00		26.977,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	163,5	250,00		40.875,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	163,5	185,00		30.247,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	34	1.079,77		36.712,18
				Kârsız Toplam (TL)	1.462.344,00	172.902,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.635.246,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**216.128,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.044.058,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2251	**2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2251	2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.084.605,60	1.084.605,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	56	165,00		9.240,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	56	250,00		14.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	56	185,00		10.360,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	1.084.605,60	62.548,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.147.153,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**78.185,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.433.942,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2252	**3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2252	3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.168.263,20	1.168.263,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	77,5	165,00		12.787,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	77,5	250,00		19.375,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	77,5	185,00		14.337,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	1.168.263,20	84.618,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.252.882,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**105.773,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.566.102,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2253	**4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2253	4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.250.912,00	1.250.912,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	99	165,00		16.335,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	99	250,00		24.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	99	185,00		18.315,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	22	1.079,77		23.754,94
				Kârsız Toplam (TL)	1.250.912,00	106.689,84
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.357.601,84	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**133.362,30**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.697.002,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2254	**5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2254	5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.306.354,40	1.306.354,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	120,5	165,00		19.882,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	120,5	250,00		30.125,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	120,5	185,00		22.292,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	26	1.079,77		28.074,02
				Kârsız Toplam (TL)	1.306.354,40	128.760,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.435.115,12	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**160.950,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.793.893,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2255	**6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2255	6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.387.984,00	1.387.984,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	142	165,00		23.430,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	142	250,00		35.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	142	185,00		26.270,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	30	1.079,77		32.393,10
				Kârsız Toplam (TL)	1.387.984,00	150.831,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.538.815,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**188.539,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.923.519,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2256	**7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2256	7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2000 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.469.000,00	1.469.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	163,5	165,00		26.977,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	163,5	250,00		40.875,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	163,5	185,00		30.247,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	34	1.079,77		36.712,18
				Kârsız Toplam (TL)	1.469.000,00	172.902,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.641.902,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**216.128,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.052.378,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2301	**2 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2301	2 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.202.687,20	1.202.687,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	58,5	165,00		9.652,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	58,5	250,00		14.625,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	58,5	185,00		10.822,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	1.202.687,20	64.048,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.266.735,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**80.060,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.583.419,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2302	**3 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2302	3 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.285.232,00	1.285.232,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	81	165,00		13.365,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	81	250,00		20.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	81	185,00		14.985,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	1.285.232,00	86.718,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.371.950,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**108.398,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.714.938,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2303	**4 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2303	4 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.340.414,40	1.340.414,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	103,5	165,00		17.077,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	103,5	250,00		25.875,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	103,5	185,00		19.147,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	22	1.079,77		23.754,94
				Kârsız Toplam (TL)	1.340.414,40	109.389,84
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.449.804,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**136.737,30**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.812.255,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2304	**5 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2304	5 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.421.264,00	1.421.264,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	126	165,00		20.790,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	126	250,00		31.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	126	185,00		23.310,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	26	1.079,77		28.074,02
				Kârsız Toplam (TL)	1.421.264,00	132.060,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.553.324,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**165.075,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.941.655,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2305	**6 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2305	6 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.503.008,00	1.503.008,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	148,5	165,00		24.502,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	148,5	250,00		37.125,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	148,5	185,00		27.472,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	30	1.079,77		32.393,10
				Kârsız Toplam (TL)	1.503.008,00	154.731,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.657.739,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**193.414,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.072.174,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2306	**7 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2306	7 duraklı / Hidrolik hasta asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.585.896,00	1.585.896,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	171	165,00		28.215,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	171	250,00		42.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	171	185,00		31.635,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	34	1.079,77		36.712,18
				Kârsız Toplam (TL)	1.585.896,00	177.402,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.763.298,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**221.753,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.204.123,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2351	**2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2351	2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.219.535,20	1.219.535,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	58,5	165,00		9.652,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	58,5	250,00		14.625,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	58,5	185,00		10.822,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	1.219.535,20	64.048,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.283.583,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**80.060,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.604.479,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2352	**3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2352	3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.278.992,00	1.278.992,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	81	165,00		13.365,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	81	250,00		20.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	81	185,00		14.985,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	1.278.992,00	86.718,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.365.710,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**108.398,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.707.138,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2353	**4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2353	4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.362.358,40	1.362.358,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	103,5	165,00		17.077,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	103,5	250,00		25.875,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	103,5	185,00		19.147,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	22	1.079,77		23.754,94
				Kârsız Toplam (TL)	1.362.358,40	109.389,84
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.471.748,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**136.737,30**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.839.685,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2354	**5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2354	5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.414.608,00	1.414.608,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	126	165,00		20.790,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	126	250,00		31.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	126	185,00		23.310,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	26	1.079,77		28.074,02
				Kârsız Toplam (TL)	1.414.608,00	132.060,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.546.668,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**165.075,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.933.335,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2355	**6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2355	6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.494.688,00	1.494.688,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	148,5	165,00		24.502,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	148,5	250,00		37.125,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	148,5	185,00		27.472,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	30	1.079,77		32.393,10
				Kârsız Toplam (TL)	1.494.688,00	154.731,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.649.419,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**193.414,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.061.774,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2356	**7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2356	7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.40 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.577.888,00	1.577.888,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	171	165,00		28.215,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	171	250,00		42.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	171	185,00		31.635,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	34	1.079,77		36.712,18
				Kârsız Toplam (TL)	1.577.888,00	177.402,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.755.290,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**221.753,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.194.113,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2401	**2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2401	2 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.227.335,20	1.227.335,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	58,5	165,00		9.652,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	58,5	250,00		14.625,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	58,5	185,00		10.822,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	1.227.335,20	64.048,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.291.383,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**80.060,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.614.229,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2402	**3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2402	3 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.285.232,00	1.285.232,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	81	165,00		13.365,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	81	250,00		20.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	81	185,00		14.985,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	1.285.232,00	86.718,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.371.950,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**108.398,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.714.938,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2403	**4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2403	4 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.369.014,40	1.369.014,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	103,5	165,00		17.077,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	103,5	250,00		25.875,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	103,5	185,00		19.147,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	22	1.079,77		23.754,94
				Kârsız Toplam (TL)	1.369.014,40	109.389,84
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.478.404,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**136.737,30**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.848.005,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2404	**5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2404	5 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.421.264,00	1.421.264,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	126	165,00		20.790,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	126	250,00		31.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	126	185,00		23.310,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	26	1.079,77		28.074,02
				Kârsız Toplam (TL)	1.421.264,00	132.060,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.553.324,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**165.075,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.941.655,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2405	**6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2405	6 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.502.488,00	1.502.488,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	148,5	165,00		24.502,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	148,5	250,00		37.125,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	148,5	185,00		27.472,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	30	1.079,77		32.393,10
				Kârsız Toplam (TL)	1.502.488,00	154.731,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.657.219,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**193.414,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.071.524,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.715.2406	**7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.715.2406	7 duraklı / Hidrolik yük asansörü, Kaldırma kapasitesi 2500 kg, Kabin hızı 0.60 m/s, / Hidrolik Asansörler, (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.584.232,00	1.584.232,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	171	165,00		28.215,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	171	250,00		42.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	171	185,00		31.635,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	34	1.079,77		36.712,18
				Kârsız Toplam (TL)	1.584.232,00	177.402,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.761.634,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**221.753,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.202.043,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1101	**2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1101	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	734.541,60	734.541,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	38	165,00		6.270,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	38	250,00		9.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	38	185,00		7.030,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	8	1.079,77		8.638,16
				Kârsız Toplam (TL)	734.541,60	41.141,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	775.683,36	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**51.427,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**969.604,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1102	**3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1102	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	761.560,80	761.560,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	52	165,00		8.580,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	52	250,00		13.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	52	185,00		9.620,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	10	1.079,77		10.797,70
				Kârsız Toplam (TL)	761.560,80	55.177,20
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	816.738,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**68.971,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.020.922,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1103	**4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1103	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	793.748,80	793.748,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	66	165,00		10.890,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	66	250,00		16.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	66	185,00		12.210,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	793.748,80	69.212,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	862.961,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**86.515,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.078.701,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1104	**5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1104	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	826.623,20	826.623,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	80	165,00		13.200,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	80	250,00		20.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	80	185,00		14.800,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	826.623,20	83.248,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	909.871,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**104.060,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.137.339,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1105	**6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1105	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	875.836,00	875.836,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	94	165,00		15.510,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	94	250,00		23.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	94	185,00		17.390,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	16	1.079,77		17.276,32
				Kârsız Toplam (TL)	875.836,00	97.283,52
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	973.119,52	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**121.604,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.216.399,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1106	**7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1106	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	913.785,60	913.785,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	108	165,00		17.820,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	108	250,00		27.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	108	185,00		19.980,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	913.785,60	111.318,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.025.104,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**139.148,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.281.380,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1107	**8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1107	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	950.456,00	950.456,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	122	165,00		20.130,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	122	250,00		30.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	122	185,00		22.570,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	20	1.079,77		21.595,40
				Kârsız Toplam (TL)	950.456,00	125.354,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.075.810,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**156.693,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.344.763,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1108	**9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1108	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	991.328,00	991.328,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	136	165,00		22.440,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	136	250,00		34.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	136	185,00		25.160,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Forklift	Sa	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	22	1.079,77		23.754,94
				Kârsız Toplam (TL)	991.328,00	139.389,84
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.130.717,84	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**174.237,30**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.413.397,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1109	**10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1109	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.032.616,00	1.032.616,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	150	165,00		24.750,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	150	250,00		37.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	150	185,00		27.750,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	24	1.079,77		25.914,48
				Kârsız Toplam (TL)	1.032.616,00	153.425,28
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.186.041,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**191.781,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.482.551,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1110	**11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1110	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.093.768,00	1.093.768,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Forklift	Sa	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	26	1.079,77		28.074,02
				Kârsız Toplam (TL)	1.093.768,00	167.460,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.261.228,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**209.325,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.576.535,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1111	**12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1111	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.137.032,00	1.137.032,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	178	165,00		29.370,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	178	250,00		44.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	178	185,00		32.930,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	28	1.079,77		30.233,56
				Kârsız Toplam (TL)	1.137.032,00	181.496,16
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.318.528,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**226.870,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.648.160,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1112	**13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1112	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.180.816,00	1.180.816,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	30	1.079,77		32.393,10
				Kârsız Toplam (TL)	1.180.816,00	195.531,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.376.347,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**244.414,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.720.434,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1113	**14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1113	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.235.000,00	1.235.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	206	165,00		33.990,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	206	250,00		51.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	206	185,00		38.110,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	32	1.079,77		34.552,64
				Kârsız Toplam (TL)	1.235.000,00	209.567,04
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.444.567,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**261.958,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.805.708,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1114	**15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1114	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 630 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.307.384,00	1.307.384,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	34	1.079,77		36.712,18
				Kârsız Toplam (TL)	1.307.384,00	223.602,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.530.986,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**279.503,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.913.733,10**	

Elektrik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1201	**2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1201	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	762.226,40	762.226,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	41	165,00		6.765,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	41	250,00		10.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	41	185,00		7.585,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	8	1.079,77		8.638,16
				Kârsız Toplam (TL)	762.226,40	42.941,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	805.168,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**53.677,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.006.460,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1202	**3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1202	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	827.725,60	827.725,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	56	165,00		9.240,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	56	250,00		14.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	56	185,00		10.360,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	10	1.079,77		10.797,70
				Kârsız Toplam (TL)	827.725,60	57.577,20
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	885.302,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**71.971,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.106.628,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1203	**4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1203	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	861.452,80	861.452,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	71	165,00		11.715,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	71	250,00		17.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	71	185,00		13.135,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	861.452,80	72.212,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	933.665,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**90.265,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.167.081,80**	

Elektrik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1204	**5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1204	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	897.364,00	897.364,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	86	165,00		14.190,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	86	250,00		21.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	86	185,00		15.910,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	897.364,00	86.848,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	984.212,08	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**108.560,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.230.265,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1205	**6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1205	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	937.820,00	937.820,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	101	165,00		16.665,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	101	250,00		25.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	101	185,00		18.685,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	16	1.079,77		17.276,32
				Kârsız Toplam (TL)	937.820,00	101.483,52
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.039.303,52	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**126.854,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.299.129,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1206	**7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1206	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	981.552,00	981.552,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	116	165,00		19.140,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	116	250,00		29.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	116	185,00		21.460,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	981.552,00	116.118,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.097.670,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**145.148,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.372.088,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1207	**8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1207	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	978.848,00	978.848,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	131	165,00		21.615,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	131	250,00		32.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	131	185,00		24.235,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	20	1.079,77		21.595,40
				Kârsız Toplam (TL)	978.848,00	130.754,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.109.602,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**163.443,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.387.003,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1208	**9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1208	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.063.400,00	1.063.400,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	146	165,00		24.090,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	146	250,00		36.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	146	185,00		27.010,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Forklift	Sa	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	22	1.079,77		23.754,94
				Kârsız Toplam (TL)	1.063.400,00	145.389,84
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.208.789,84	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**181.737,30**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.510.987,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1209	**10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1209	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.107.496,00	1.107.496,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	161	165,00		26.565,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	161	250,00		40.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	161	185,00		29.785,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	24	1.079,77		25.914,48
				Kârsız Toplam (TL)	1.107.496,00	160.025,28
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.267.521,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**200.031,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.584.401,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1210	**11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1210	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerekti̇ğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.121.224,00	1.121.224,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Forklift	Sa	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	26	1.079,77		28.074,02
				Kârsız Toplam (TL)	1.121.224,00	174.660,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.295.884,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**218.325,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.619.855,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1211	**12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1211	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.159.496,00	1.159.496,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	191	165,00		31.515,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	191	250,00		47.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	191	185,00		35.335,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	28	1.079,77		30.233,56
				Kârsız Toplam (TL)	1.159.496,00	189.296,16
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.348.792,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**236.620,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.685.990,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1212	**13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1212	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.213.368,00	1.213.368,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	206	165,00		33.990,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	206	250,00		51.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	206	185,00		38.110,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	30	1.079,77		32.393,10
				Kârsız Toplam (TL)	1.213.368,00	203.931,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.417.299,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**254.914,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.771.624,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1213	**14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1213	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.280.760,00	1.280.760,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	221	165,00		36.465,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	221	250,00		55.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	221	185,00		40.885,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	32	1.079,77		34.552,64
				Kârsız Toplam (TL)	1.280.760,00	218.567,04
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.499.327,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**273.208,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.874.158,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1214	**15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1214	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü 800 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.380.392,00	1.380.392,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	34	1.079,77		36.712,18
				Kârsız Toplam (TL)	1.380.392,00	233.202,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.613.594,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**291.503,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.016.993,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1301	**2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1301	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	839.581,60	839.581,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	44	165,00		7.260,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	44	250,00		11.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	44	185,00		8.140,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	8	1.079,77		8.638,16
				Kârsız Toplam (TL)	839.581,60	44.741,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	884.323,36	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**55.927,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.105.404,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1302	**3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1302	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	872.258,40	872.258,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	60	165,00		9.900,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	60	250,00		15.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	60	185,00		11.100,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	10	1.079,77		10.797,70
				Kârsız Toplam (TL)	872.258,40	59.977,20
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	932.235,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**74.971,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.165.294,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1303	**4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1303	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	908.502,40	908.502,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	76	165,00		12.540,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	76	250,00		19.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	76	185,00		14.060,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	908.502,40	75.212,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	983.715,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**94.015,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.229.643,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1304	**5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1304	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	946.472,80	946.472,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	92	165,00		15.180,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	92	250,00		23.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	92	185,00		17.020,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	946.472,80	90.448,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.036.920,88	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**113.060,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.296.151,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1305	**6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1305	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	983.434,40	983.434,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	108	165,00		17.820,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	108	250,00		27.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	108	185,00		19.980,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	16	1.079,77		17.276,32
				Kârsız Toplam (TL)	983.434,40	105.683,52
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.089.117,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**132.104,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.361.397,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1306	**7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1306	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.025.440,00	1.025.440,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	124	165,00		20.460,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	124	250,00		31.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	124	185,00		22.940,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	1.025.440,00	120.918,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.146.358,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**151.148,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.432.948,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1307	**8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1307	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.069.224,00	1.069.224,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	140	165,00		23.100,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	140	250,00		35.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	140	185,00		25.900,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	20	687,95		13.759,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	20	1.079,77		21.595,40
				Kârsız Toplam (TL)	1.069.224,00	136.154,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.205.378,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**170.193,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.506.723,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1308	**9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1308	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.120.912,00	1.120.912,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	156	165,00		25.740,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	156	250,00		39.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	156	185,00		28.860,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Forklift	Sa	22	687,95		15.134,90
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	22	1.079,77		23.754,94
				Kârsız Toplam (TL)	1.120.912,00	151.389,84
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.272.301,84	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**189.237,30**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.590.377,30**	

Elektrik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1309	**10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1309	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.182.376,00	1.182.376,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	24	1.079,77		25.914,48
				Kârsız Toplam (TL)	1.182.376,00	166.625,28
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.349.001,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**208.281,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.686.251,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1310	**11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1310	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.229.384,00	1.229.384,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Forklift	Sa	26	687,95		17.886,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	26	1.079,77		28.074,02
				Kârsız Toplam (TL)	1.229.384,00	181.860,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.411.244,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**227.325,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.764.055,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1311	**12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1311	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.286.376,00	1.286.376,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	28	687,95		19.262,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	28	1.079,77		30.233,56
				Kârsız Toplam (TL)	1.286.376,00	197.096,16
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.483.472,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**246.370,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.854.340,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1312	**13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1312	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.359.384,00	1.359.384,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	30	1.079,77		32.393,10
				Kârsız Toplam (TL)	1.359.384,00	212.331,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.571.715,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**265.414,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.964.644,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1313	**14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1313	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.397.864,00	1.397.864,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	32	687,95		22.014,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	32	1.079,77		34.552,64
				Kârsız Toplam (TL)	1.397.864,00	227.567,04
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.625.431,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**284.458,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.031.788,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1314	**15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1314	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü1000 kg, / Makine Dairesiz Asansör Tesisatı (TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye Uygun) (Rayici)	Ad	1	1.439.880,00	1.439.880,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	252	165,00		41.580,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	252	250,00		63.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	252	185,00		46.620,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	34	687,95		23.390,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	34	1.079,77		36.712,18
				Kârsız Toplam (TL)	1.439.880,00	242.802,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.682.682,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**303.503,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.103.353,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1401	**2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1401	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	878.935,20	878.935,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	49	165,00		8.085,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	49	250,00		12.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	49	185,00		9.065,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	878.935,20	54.812,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	933.747,84	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**68.515,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.167.184,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1402	**3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1402	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	921.076,00	921.076,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	67	165,00		11.055,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	67	250,00		16.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	67	185,00		12.395,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	15	687,95		10.319,25
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	15	1.079,77		16.196,55
				Kârsız Toplam (TL)	921.076,00	73.015,80
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	994.091,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**91.269,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.242.614,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1403	**4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1403	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	956.103,20	956.103,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	85	165,00		14.025,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	85	250,00		21.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	85	185,00		15.725,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	956.103,20	91.218,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.047.322,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**114.023,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.309.152,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1404	**5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1404	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	991.546,40	991.546,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	103	165,00		16.995,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	103	250,00		25.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	103	185,00		19.055,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	21	687,95		14.446,95
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	21	1.079,77		22.675,17
				Kârsız Toplam (TL)	991.546,40	109.422,12
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.100.968,52	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**136.777,65**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.376.210,65**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1405	**6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1405	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.027.312,00	1.027.312,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	121	165,00		19.965,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	121	250,00		30.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	121	185,00		22.385,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	24	1.079,77		25.914,48
				Kârsız Toplam (TL)	1.027.312,00	127.625,28
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.154.937,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**159.531,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.443.671,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1406	**7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1406	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.062.464,00	1.062.464,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	139	165,00		22.935,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	139	250,00		34.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	139	185,00		25.715,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	27	687,95		18.574,65
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	27	1.079,77		29.153,79
				Kârsız Toplam (TL)	1.062.464,00	145.828,44
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.208.292,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**182.285,55**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.510.365,55**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1407	**8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1407	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.097.512,00	1.097.512,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	157	165,00		25.905,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	157	250,00		39.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	157	185,00		29.045,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	30	1.079,77		32.393,10
				Kârsız Toplam (TL)	1.097.512,00	164.031,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.261.543,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**205.039,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.576.929,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1408	**9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1408	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.130.896,00	1.130.896,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	175	165,00		28.875,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	175	250,00		43.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	175	185,00		32.375,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Forklift	Sa	33	687,95		22.702,35
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	33	1.079,77		35.632,41
				Kârsız Toplam (TL)	1.130.896,00	182.234,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.313.130,76	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**227.793,45**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.641.413,45**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1409	**10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1409	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.182.792,00	1.182.792,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	193	165,00		31.845,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	193	250,00		48.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	193	185,00		35.705,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	36	687,95		24.766,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	36	1.079,77		38.871,72
				Kârsız Toplam (TL)	1.182.792,00	200.437,92
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.383.229,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**250.547,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.729.037,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1410	**11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1410	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.237.808,00	1.237.808,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	211	165,00		34.815,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	211	250,00		52.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	211	185,00		39.035,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Forklift	Sa	39	687,95		26.830,05
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	39	1.079,77		42.111,03
				Kârsız Toplam (TL)	1.237.808,00	218.641,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.456.449,08	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**273.301,35**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.820.561,35**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1411	**12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1411	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.293.240,00	1.293.240,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	229	165,00		37.785,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	229	250,00		57.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	229	185,00		42.365,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	42	687,95		28.893,90
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	42	1.079,77		45.350,34
				Kârsız Toplam (TL)	1.293.240,00	236.844,24
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.530.084,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**296.055,30**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.912.605,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1412	**13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1412	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.348.776,00	1.348.776,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	247	165,00		40.755,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	247	250,00		61.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	247	185,00		45.695,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	45	687,95		30.957,75
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	45	1.079,77		48.589,65
				Kârsız Toplam (TL)	1.348.776,00	255.047,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.603.823,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**318.809,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.004.779,25**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1413	**14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1413	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.404.208,00	1.404.208,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	265	165,00		43.725,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	265	250,00		66.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	265	185,00		49.025,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	48	687,95		33.021,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	48	1.079,77		51.828,96
				Kârsız Toplam (TL)	1.404.208,00	273.250,56
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.677.458,56	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**341.563,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.096.823,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1414	**15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1414	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1250 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.459.224,00	1.459.224,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	283	165,00		46.695,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	283	250,00		70.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	283	185,00		52.355,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	51	687,95		35.085,45
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	51	1.079,77		55.068,27
				Kârsız Toplam (TL)	1.459.224,00	291.453,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.750.677,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**364.317,15**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.188.347,15**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1501	**2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1501	2 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	954.137,60	954.137,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	52	165,00		8.580,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	52	250,00		13.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	52	185,00		9.620,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	954.137,60	56.612,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.010.750,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**70.765,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.263.437,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1502	**3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1502	3 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	999.076,00	999.076,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	71	165,00		11.715,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	71	250,00		17.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	71	185,00		13.135,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	15	687,95		10.319,25
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	15	1.079,77		16.196,55
				Kârsız Toplam (TL)	999.076,00	75.415,80
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.074.491,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**94.269,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.343.114,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1503	**4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1503	4 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.039.168,00	1.039.168,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	90	165,00		14.850,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	90	250,00		22.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	90	185,00		16.650,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	18	687,95		12.383,10
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	18	1.079,77		19.435,86
				Kârsız Toplam (TL)	1.039.168,00	94.218,96
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.133.386,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**117.773,70**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.416.733,70**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1504	**5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1504	5 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.078.136,80	1.078.136,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	109	165,00		17.985,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	109	250,00		27.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	109	185,00		20.165,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	21	687,95		14.446,95
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	21	1.079,77		22.675,17
				Kârsız Toplam (TL)	1.078.136,80	113.022,12
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.191.158,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**141.277,65**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.488.948,65**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1505	**6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1505	6 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.116.960,00	1.116.960,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	128	165,00		21.120,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	128	250,00		32.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	128	185,00		23.680,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	24	687,95		16.510,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	24	1.079,77		25.914,48
				Kârsız Toplam (TL)	1.116.960,00	131.825,28
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.248.785,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**164.781,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.560.981,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1506	**7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1506	7 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.155.024,00	1.155.024,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	147	165,00		24.255,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	147	250,00		36.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	147	185,00		27.195,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	27	687,95		18.574,65
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	27	1.079,77		29.153,79
				Kârsız Toplam (TL)	1.155.024,00	150.628,44
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.305.652,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**188.285,55**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.632.065,55**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1507	**8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1507	8 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.193.712,00	1.193.712,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	166	165,00		27.390,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	166	250,00		41.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	166	185,00		30.710,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	30	687,95		20.638,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	30	1.079,77		32.393,10
				Kârsız Toplam (TL)	1.193.712,00	169.431,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.363.143,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**211.789,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.703.929,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1508	**9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1508	9 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.230.840,00	1.230.840,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	185	165,00		30.525,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	185	250,00		46.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	185	185,00		34.225,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Forklift	Sa	33	687,95		22.702,35
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	33	1.079,77		35.632,41
				Kârsız Toplam (TL)	1.230.840,00	188.234,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.419.074,76	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**235.293,45**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.773.843,45**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1509	**10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1509	10 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.285.232,00	1.285.232,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	36	687,95		24.766,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	36	1.079,77		38.871,72
				Kârsız Toplam (TL)	1.285.232,00	207.037,92
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.492.269,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**258.797,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.865.337,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1510	**11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1510	11 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.346.800,00	1.346.800,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	223	165,00		36.795,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	223	250,00		55.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	223	185,00		41.255,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Forklift	Sa	39	687,95		26.830,05
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	39	1.079,77		42.111,03
				Kârsız Toplam (TL)	1.346.800,00	225.841,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.572.641,08	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**282.301,35**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.965.801,35**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1511	**12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1511	12 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.408.264,00	1.408.264,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	242	165,00		39.930,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	242	250,00		60.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	242	185,00		44.770,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	42	687,95		28.893,90
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	42	1.079,77		45.350,34
				Kârsız Toplam (TL)	1.408.264,00	244.644,24
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.652.908,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**305.805,30**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.066.135,30**	

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi
35.720.1512	**13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**	**Ad**

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1512	13 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.468.480,00	1.468.480,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	261	165,00		43.065,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	261	250,00		65.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	261	185,00		48.285,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	45	687,95		30.957,75
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	45	1.079,77		48.589,65
				Kârsız Toplam (TL)	1.468.480,00	263.447,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.731.927,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**329.309,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.164.909,25**	

Poz No	Analizin Adı	Ölçü Birimi
35.720.1513	**14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**	**Ad**

Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1513	14 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.529.736,00	1.529.736,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	280	165,00		46.200,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	280	250,00		70.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	280	185,00		51.800,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	48	687,95		33.021,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	48	1.079,77		51.828,96
				Kârsız Toplam (TL)	1.529.736,00	282.250,56
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.811.986,56	

% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil	**Montaj Bedeli (TL)**	**352.813,20**
	Birim Fiyat (TL)	**2.264.983,20**

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.720.1514	**15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.720.1514	15 Duraklı 1,60 m/sn hızlı / Sınıf I asansörü (İnsan taşımak amacıyla tasarımlanmış asansörlerdir). Sınıf II asansörü (Esas olarak insan taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde yük de taşınabilen asansörlerdir). Makine dairesiz, Kademesiz hızlı, Beyan yükü:1600 kg / MAKİNE DAİRESİZ ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.588.184,00	1.588.184,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	299	165,00		49.335,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	299	250,00		74.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	299	185,00		55.315,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	51	687,95		35.085,45
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	51	1.079,77		55.068,27
				Kârsız Toplam (TL)	1.588.184,00	301.053,72
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.889.237,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**376.317,15**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.361.547,15**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1101	**2 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1101	2 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı. (Rayici)	Ad	1	131.840,80	131.840,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	22	165,00		3.630,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	22	250,00		5.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	22	185,00		4.070,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	4	687,95		2.751,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	1.079,77		4.319,08
				Kârsız Toplam (TL)	131.840,80	24.470,88
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	156.311,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**30.588,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**195.389,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1102	**3 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1102	3 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı. (Rayici)	Ad	1	136.905,60	136.905,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	30	165,00		4.950,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	30	250,00		7.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	30	185,00		5.550,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	5	687,95		3.439,75
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	5	1.079,77		5.398,85
				Kârsız Toplam (TL)	136.905,60	33.138,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	170.044,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**41.423,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**212.555,25**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1103	**4 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1103	4 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı. (Rayici)	Ad	1	144.300,00	144.300,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	38	165,00		6.270,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	38	250,00		9.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	38	185,00		7.030,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	6	687,95		4.127,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	6	1.079,77		6.478,62
				Kârsız Toplam (TL)	144.300,00	41.806,32
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	186.106,32	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**52.257,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**232.632,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1104	**5 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1104	5 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı. (Rayici)	Ad	1	151.299,20	151.299,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	46	165,00		7.590,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	46	250,00		11.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	46	185,00		8.510,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	7	687,95		4.815,65
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	7	1.079,77		7.558,39
				Kârsız Toplam (TL)	151.299,20	50.474,04
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	201.773,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**63.092,55**	
				Birim Fiyat (TL)	**252.216,55**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1105	**6 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1105	6 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı. (Rayici)	Ad	1	158.392,00	158.392,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	54	165,00		8.910,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	54	250,00		13.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	54	185,00		9.990,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	8	1.079,77		8.638,16
				Kârsız Toplam (TL)	158.392,00	59.141,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	217.533,76	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**73.927,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**271.917,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1106	**7 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1106	7 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı. (Rayici)	Ad	1	164.465,60	164.465,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	62	165,00		10.230,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	62	250,00		15.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	62	185,00		11.470,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	164.465,60	67.809,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	232.275,08	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**84.761,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**290.343,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1107	**8 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1107	8 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı. (Rayici)	Ad	1	171.048,80	171.048,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	70	165,00		11.550,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	70	250,00		17.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	70	185,00		12.950,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	10	1.079,77		10.797,70
				Kârsız Toplam (TL)	171.048,80	76.477,20
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	247.526,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**95.596,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**309.407,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1108	**9 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1108	9 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı. (Rayici)	Ad	1	180.658,40	180.658,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	78	165,00		12.870,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	78	250,00		19.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	78	185,00		14.430,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Forklift	Sa	11	687,95		7.567,45
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	11	1.079,77		11.877,47
				Kârsız Toplam (TL)	180.658,40	85.144,92
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	265.803,32	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**106.431,15**	
				Birim Fiyat (TL)	**332.254,15**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1109	**10 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1109	10 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı. (Rayici)	Ad	1	193.377,60	193.377,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	86	165,00		14.190,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	86	250,00		21.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	86	185,00		15.910,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	193.377,60	93.812,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	287.190,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**117.265,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**358.987,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1110	**11 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1110	11 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı. (Rayici)	Ad	1	204.921,60	204.921,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	94	165,00		15.510,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	94	250,00		23.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	94	185,00		17.390,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Forklift	Sa	13	687,95		8.943,35
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	13	1.079,77		14.037,01
				Kârsız Toplam (TL)	204.921,60	102.480,36
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	307.401,96	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**128.100,45**	
				Birim Fiyat (TL)	**384.252,45**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1111	**12 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1111	12 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı. (Rayici)	Ad	1	218.753,60	218.753,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	102	165,00		16.830,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	102	250,00		25.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	102	185,00		18.870,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	218.753,60	111.148,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	329.901,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**138.935,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**412.377,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1112	**13 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1112	13 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı. (Rayici)	Ad	1	234.956,80	234.956,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	110	165,00		18.150,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	110	250,00		27.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	110	185,00		20.350,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	15	687,95		10.319,25
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	15	1.079,77		16.196,55
				Kârsız Toplam (TL)	234.956,80	119.815,80
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	354.772,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**149.769,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**443.465,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1113	**14 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1113	14 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı. (Rayici)	Ad	1	249.090,40	249.090,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	118	165,00		19.470,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	118	250,00		29.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	118	185,00		21.830,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	16	1.079,77		17.276,32
				Kârsız Toplam (TL)	249.090,40	128.483,52
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	377.573,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**160.604,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**471.967,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1114	**15 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı.**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1114	15 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). Tek Hızlı. (Rayici)	Ad	1	264.867,20	264.867,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	126	165,00		20.790,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	126	250,00		31.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	126	185,00		23.310,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	17	687,95		11.695,15
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	17	1.079,77		18.356,09
				Kârsız Toplam (TL)	264.867,20	137.151,24
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	402.018,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**171.439,05**	
				Birim Fiyat (TL)	**502.523,05**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1201	**2 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1201	2 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). (Rayici)	Ad	1	223.017,60	223.017,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	30	165,00		4.950,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	30	250,00		7.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	30	185,00		5.550,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	4	687,95		2.751,80
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	1.079,77		4.319,08
				Kârsız Toplam (TL)	223.017,60	29.270,88
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	252.288,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**36.588,60**	
				Birim Fiyat (TL)	**315.360,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1202	**3 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1202	3 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). (Rayici)	Ad	1	232.065,60	232.065,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	41	165,00		6.765,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	41	250,00		10.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	41	185,00		7.585,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	5	687,95		3.439,75
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	5	1.079,77		5.398,85
				Kârsız Toplam (TL)	232.065,60	39.738,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	271.804,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**49.673,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**339.755,25**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1203	**4 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1203	4 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). (Rayici)	Ad	1	242.340,80	242.340,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	52	165,00		8.580,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	52	250,00		13.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	52	185,00		9.620,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	6	687,95		4.127,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	6	1.079,77		6.478,62
				Kârsız Toplam (TL)	242.340,80	50.206,32
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	292.547,12	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**62.757,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**365.683,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1204	**5 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1204	5 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). (Rayici)	Ad	1	247.811,20	247.811,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	63	165,00		10.395,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	63	250,00		15.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	63	185,00		11.655,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	7	687,95		4.815,65
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	7	1.079,77		7.558,39
				Kârsız Toplam (TL)	247.811,20	60.674,04
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	308.485,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**75.842,55**	
				Birim Fiyat (TL)	**385.606,55**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1205	**6 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1205	6 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). (Rayici)	Ad	1	257.722,40	257.722,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	74	165,00		12.210,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	74	250,00		18.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	74	185,00		13.690,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	8	1.079,77		8.638,16
				Kârsız Toplam (TL)	257.722,40	71.141,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	328.864,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**88.927,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**411.080,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1206	**7 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1206	7 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). (Rayici)	Ad	1	268.788,00	268.788,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	85	165,00		14.025,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	85	250,00		21.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	85	185,00		15.725,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	21	700,00		14.700,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	268.788,00	81.609,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	350.397,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**102.011,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**437.996,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1207	**8 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1207	8 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). (Rayici)	Ad	1	290.960,80	290.960,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	96	165,00		15.840,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	96	250,00		24.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	96	185,00		17.760,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	24	700,00		16.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	10	687,95		6.879,50
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	10	1.079,77		10.797,70
				Kârsız Toplam (TL)	290.960,80	92.077,20
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	383.038,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**115.096,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**478.797,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1208	**9 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1208	9 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). (Rayici)	Ad	1	294.091,20	294.091,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	107	165,00		17.655,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	107	250,00		26.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	107	185,00		19.795,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	27	700,00		18.900,00
19.100.1112	Forklift	Sa	11	687,95		7.567,45
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	11	1.079,77		11.877,47
				Kârsız Toplam (TL)	294.091,20	102.544,92
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	396.636,12	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**128.181,15**	
				Birim Fiyat (TL)	**495.795,15**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1209	**10 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1209	10 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). (Rayici)	Ad	1	307.288,80	307.288,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	118	165,00		19.470,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	118	250,00		29.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	118	185,00		21.830,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	30	700,00		21.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	12	687,95		8.255,40
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	307.288,80	113.012,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	420.301,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**141.265,80**	
				Birim Fiyat (TL)	**525.376,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1210	**11 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1210	11 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). (Rayici)	Ad	1	325.832,00	325.832,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	129	165,00		21.285,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	129	250,00		32.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	129	185,00		23.865,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	33	700,00		23.100,00
19.100.1112	Forklift	Sa	13	687,95		8.943,35
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	13	1.079,77		14.037,01
				Kârsız Toplam (TL)	325.832,00	123.480,36
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	449.312,36	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**154.350,45**	
				Birim Fiyat (TL)	**561.640,45**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1211	**12 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1211	12 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). (Rayici)	Ad	1	340.225,60	340.225,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	140	165,00		23.100,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	140	250,00		35.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	140	185,00		25.900,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	36	700,00		25.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	14	687,95		9.631,30
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	14	1.079,77		15.116,78
				Kârsız Toplam (TL)	340.225,60	133.948,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	474.173,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**167.435,10**	
				Birim Fiyat (TL)	**592.717,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1212	**13 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1212	13 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). (Rayici)	Ad	1	351.436,80	351.436,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	151	165,00		24.915,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	151	250,00		37.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	151	185,00		27.935,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	39	700,00		27.300,00
19.100.1112	Forklift	Sa	15	687,95		10.319,25
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	15	1.079,77		16.196,55
				Kârsız Toplam (TL)	351.436,80	144.415,80
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	495.852,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**180.519,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**619.815,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1213	**14 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1213	14 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). (Rayici)	Ad	1	365.622,40	365.622,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	162	165,00		26.730,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	162	250,00		40.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	162	185,00		29.970,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	16	687,95		11.007,20
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	16	1.079,77		17.276,32
				Kârsız Toplam (TL)	365.622,40	154.883,52
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	520.505,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**193.604,40**	
				Birim Fiyat (TL)	**650.632,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.1214	**15 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir).**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.1214	15 Duraklı / Sınıf V Asansörü (Boyutları İtibarı İle İçine İnsan Giremeyecek Şekilde, Küçük Yükleri Taşımak Amacıyla Tasarımlanmış Asansörlerdir). (Rayici)	Ad	1	379.548,00	379.548,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	173	165,00		28.545,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	173	250,00		43.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	173	185,00		32.005,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	45	700,00		31.500,00
19.100.1112	Forklift	Sa	17	687,95		11.695,15
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	17	1.079,77		18.356,09
				Kârsız Toplam (TL)	379.548,00	165.351,24
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	544.899,24	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**206.689,05**	
				Birim Fiyat (TL)	**681.124,05**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.2001	**4 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı) / ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.2001	4 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı), (Rayici)	Ad	1	18.085,60	18.085,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4	700,00		2.800,00
				Kârsız Toplam (TL)	18.085,60	3.835,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	21.920,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**4.793,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**27.400,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.2002	**5 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı) / ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.2002	5 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı), (Rayici)	Ad	1	18.834,40	18.834,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	5	700,00		3.500,00
				Kârsız Toplam (TL)	18.834,40	4.535,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.369,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**5.668,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**29.211,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.2003	**6 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı) / ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.2003	6 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı), (Rayici)	Ad	1	20.134,40	20.134,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
				Kârsız Toplam (TL)	20.134,40	5.235,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	25.369,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**6.543,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**31.711,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.2004	**7 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı) / ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.2004	7 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı), (Rayici)	Ad	1	21.122,40	21.122,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	7	700,00		4.900,00
				Kârsız Toplam (TL)	21.122,40	5.935,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27.057,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**7.418,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**33.821,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.2005	**8 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı) / ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.2005	8 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı), (Rayici)	Ad	1	21.684,00	21.684,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8	700,00		5.600,00
				Kârsız Toplam (TL)	21.684,00	6.635,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	28.319,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**8.293,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**35.398,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.2006	**9 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı) / ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.2006	9 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı), (Rayici)	Ad	1	22.599,20	22.599,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
				Kârsız Toplam (TL)	22.599,20	7.335,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	29.934,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**9.168,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**37.417,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.2007	**10 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı) / ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.2007	10 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı), (Rayici)	Ad	1	22.838,40	22.838,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	10	700,00		7.000,00
				Kârsız Toplam (TL)	22.838,40	8.035,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	30.873,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**10.043,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**38.591,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.2008	**11 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı) / ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.2008	11 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı), (Rayici)	Ad	1	23.545,60	23.545,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	11	700,00		7.700,00
				Kârsız Toplam (TL)	23.545,60	8.735,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	32.280,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**10.918,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**40.350,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.2009	**12 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı) / ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.2009	12 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı), (Rayici)	Ad	1	23.795,20	23.795,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
				Kârsız Toplam (TL)	23.795,20	9.435,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	33.230,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**11.793,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**41.537,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.2010	**13 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı) / ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.2010	13 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı), (Rayici)	Ad	1	25.022,40	25.022,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	13	700,00		9.100,00
				Kârsız Toplam (TL)	25.022,40	10.135,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	35.157,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**12.668,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**43.946,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.2011	**14 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı) / ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.2011	14 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı), (Rayici)	Ad	1	25.324,00	25.324,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	14	700,00		9.800,00
				Kârsız Toplam (TL)	25.324,00	10.835,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	36.159,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**13.543,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**45.198,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.2012	**15 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı) / ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.2012	15 Duraklı / Grup Kumanda Donanımı (Kollektif Tertibatlı), (Rayici)	Ad	1	25.833,60	25.833,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
				Kârsız Toplam (TL)	25.833,60	11.535,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	37.368,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**14.418,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**46.710,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.2100	**ÇİFT GİRİŞLİ KABİNLER İÇİN ÖDENECEK FİYAT FARKI / ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.2100	ÇİFT GİRİŞLİ KABİNLER İÇİN ÖDENECEK FİYAT FARKI / ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	9.318,40	9.318,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	165,00		495,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	6	185,00		1.110,00
				Kârsız Toplam (TL)	9.318,40	3.105,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.423,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**3.881,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**15.529,25**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.2201	**İnsan asansörlerinde / İLAVE TAM OTOMATİK KABİN KAPILARI / ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.2201	İnsan asansörlerinde / İLAVE TAM OTOMATİK KABİN KAPILARI / ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	38.688,00	38.688,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,4	165,00		561,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	3,4	250,00		850,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	3,4	185,00		629,00
19.100.1112	Forklift	Sa	0,1	687,95		68,80
				Kârsız Toplam (TL)	38.688,00	2.108,80
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	40.796,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**2.636,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**50.996,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.2202	**Hasta ve yük asansörlerinde / İLAVE TAM OTOMATİK KABİN KAPILARI / ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.2202	Hasta ve yük asansörlerinde / İLAVE TAM OTOMATİK KABİN KAPILARI / ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	47.840,00	47.840,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4,14	165,00		683,10
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	4,14	250,00		1.035,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	4,14	185,00		765,90
19.100.1112	Forklift	Sa	0,1	687,95		68,80
				Kârsız Toplam (TL)	47.840,00	2.552,80
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	50.392,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**3.191,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**62.991,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.2251	**İnsan asansörlerinde / İLAVE TAM OTOMATİK KAT KAPILARI / ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.2251	İnsan asansörlerinde / İLAVE TAM OTOMATİK KAT KAPILARI / ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	22.193,60	22.193,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,4	165,00		561,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	3,4	250,00		850,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	3,4	185,00		629,00
19.100.1112	Forklift	Sa	0,1	687,95		68,80
				Kârsız Toplam (TL)	22.193,60	2.108,80
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	24.302,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**2.636,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**30.378,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.2252	**Hasta ve yük asansörlerinde / İLAVE TAM OTOMATİK KAT KAPILARI / ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.2252	Hasta ve yük asansörlerinde / İLAVE TAM OTOMATİK KAT KAPILARI / ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	29.036,80	29.036,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4,14	165,00		683,10
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	4,14	250,00		1.035,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	4,14	185,00		765,90
19.100.1112	Forklift	Sa	0,1	687,95		68,80
				Kârsız Toplam (TL)	29.036,80	2.552,80
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	31.589,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**3.191,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**39.487,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.2302	**Servis asansörlerinde / İlave Durak Kapıları / ASANSÖR TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.2302	Servis asansörlerinde / İlave Durak Kapıları / ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.063,92	1.063,92	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2,5	165,00		412,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2,5	185,00		462,50
19.100.1112	Forklift	Sa	0,1	687,95		68,80
				Kârsız Toplam (TL)	1.063,92	1.568,80
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.632,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**1.961,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.290,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.2410	**Kademesiz hızlı insan asansörlerinde / Kat Yükseklik Fiyat Farkı / ASANSÖR TESİSATI**					**m**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.2410	Kademesiz hızlı insan asansörlerinde / Kat Yükseklik Fiyat Farkı / ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	m	1	1.171,04	1.171,04	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3	165,00		495,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	3	250,00		750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00
				Kârsız Toplam (TL)	1.171,04	1.800,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.971,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**2.250,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.713,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.2420	**Hasta ve yük asansörlerinde / Kat Yükseklik Fiyat Farkı / ASANSÖR TESİSATI**					**m**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.2420	Hasta ve yük asansörlerinde / Kat Yükseklik Fiyat Farkı / ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	m	1	1.285,44	1.285,44	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	3,92	165,00		646,80
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	3,92	250,00		980,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	3,92	185,00		725,20
				Kârsız Toplam (TL)	1.285,44	2.352,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.637,44	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**2.940,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.546,80**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.725.2430	**Servis Asansörlerinde / Kat Yükseklik Fiyat Farkı / ASANSÖR TESİSATI**					**m**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.725.2430	Servis Asansörlerinde / Kat Yükseklik Fiyat Farkı / ASANSÖR TESİSATI (Rayici)	m	1	341,12	341,12	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	1,5	250,00		375,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	1,5	185,00		277,50
				Kârsız Toplam (TL)	341,12	900,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.241,12	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**1.125,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.551,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1102	**H 3000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1102	H 3000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	1.920.360,00	1.920.360,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	1.920.360,00	139.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.060.269,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**174.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.575.336,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1103	**H 3250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1103	H 3250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	1.972.568,00	1.972.568,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	1.972.568,00	143.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.116.277,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**179.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.645.346,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1104	**H 3500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1104	H 3500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.005.640,00	2.005.640,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.005.640,00	147.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.153.149,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**184.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.691.436,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1105	**H 3750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1105	H 3750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.058.056,00	2.058.056,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.058.056,00	151.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.209.365,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**189.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.761.706,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1106	**H 4000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1106	H 4000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.094.976,00	2.094.976,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.094.976,00	155.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.250.085,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**193.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.812.606,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1107	**H 4250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1107	H 4250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.146.248,00	2.146.248,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.146.248,00	158.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.305.157,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**198.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.881.446,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1108	**H 4500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1108	H 4500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.180.672,00	2.180.672,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.180.672,00	162.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.343.381,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**203.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.929.226,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1109	**H 4750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1109	H 4750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.251.184,00	2.251.184,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.251.184,00	166.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.417.693,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**208.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.022.116,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1110	**H 5000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1110	H 5000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.285.712,00	2.285.712,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.285.712,00	170.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.456.021,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**212.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.070.026,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1111	**H 5250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1111	H 5250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.337.920,00	2.337.920,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.337.920,00	174.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.512.029,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**217.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.140.036,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1112	**H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1112	H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.377.024,00	2.377.024,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.377.024,00	177.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.554.933,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**222.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.193.666,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1113	**H 5750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1113	H 5750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.427.464,00	2.427.464,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.427.464,00	181.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.609.173,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**227.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.261.466,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1114	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1114	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.476.032,00	2.476.032,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.476.032,00	185.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.661.541,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**231.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.326.926,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1115	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1115	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.564.224,00	2.564.224,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.564.224,00	189.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.753.533,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**236.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.441.916,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1116	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1116	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.652.208,00	2.652.208,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.652.208,00	193.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.845.317,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**241.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.556.646,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1117	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1117	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.739.464,00	2.739.464,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.739.464,00	196.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.936.373,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**246.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.670.466,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1118	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1118	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.827.448,00	2.827.448,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.827.448,00	200.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.028.157,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**250.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.785.196,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1119	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1119	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.915.432,00	2.915.432,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.915.432,00	204.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.119.941,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**255.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.899.926,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1120	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1120	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.003.624,00	3.003.624,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.003.624,00	208.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.211.933,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**260.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.014.916,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1121	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1121	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.091.712,00	3.091.712,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.091.712,00	212.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.303.821,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**265.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.129.776,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1122	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1122	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.179.904,00	3.179.904,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.179.904,00	215.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.395.813,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**269.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.244.766,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1151	**H3000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1151	H3000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	1.922.440,00	1.922.440,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	1.922.440,00	139.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.062.349,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**174.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.577.936,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1152	**H3250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1152	H3250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	1.982.864,00	1.982.864,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	1.982.864,00	143.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.126.573,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**179.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.658.216,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1153	**H3500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1153	H3500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.020.512,00	2.020.512,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.020.512,00	147.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.168.021,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**184.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.710.026,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1154	**H3750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1154	H3750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.071.472,00	2.071.472,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.071.472,00	151.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.222.781,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**189.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.778.476,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1155	**H4000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1155	H4000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.254.720,00	2.254.720,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.254.720,00	155.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.409.829,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**193.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.012.286,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1156	**H4250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1156	H4250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.309.424,00	2.309.424,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.309.424,00	158.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.468.333,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**198.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.085.416,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1157	**H4500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1157	H4500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.346.760,00	2.346.760,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.346.760,00	162.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.509.469,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**203.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.136.836,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1158	**H4750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1158	H4750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.424.656,00	2.424.656,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.424.656,00	166.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.591.165,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**208.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.238.956,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1159	**H5000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1159	H5000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.462.720,00	2.462.720,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.462.720,00	170.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.633.029,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**212.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.291.286,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1160	**H5250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1160	H5250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.469.688,00	2.469.688,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.469.688,00	174.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.643.797,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**217.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.304.746,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1161	**H5500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1161	H5500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.509.936,00	2.509.936,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.509.936,00	177.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.687.845,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**222.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.359.806,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1162	**H5750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1162	H5750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.560.272,00	2.560.272,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.560.272,00	181.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.741.981,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**227.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.427.476,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1163	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1163	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.600.000,00	2.600.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.600.000,00	185.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.785.509,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**231.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.481.886,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1164	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1164	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.688.192,00	2.688.192,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.688.192,00	189.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.877.501,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**236.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.596.876,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1165	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1165	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.775.240,00	2.775.240,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.775.240,00	193.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.968.349,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**241.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.710.436,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1166	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1166	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.863.744,00	2.863.744,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.863.744,00	196.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.060.653,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**246.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.825.816,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1167	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1167	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.951.416,00	2.951.416,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.951.416,00	200.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.152.125,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**250.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.940.156,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1168	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1168	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.039.712,00	3.039.712,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.039.712,00	204.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.244.221,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**255.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.055.276,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1169	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1169	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.127.488,00	3.127.488,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.127.488,00	208.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.335.797,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**260.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.169.746,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1170	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1170	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.215.992,00	3.215.992,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.215.992,00	212.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.428.101,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**265.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.285.126,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1171	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1171	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.304.288,00	3.304.288,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.304.288,00	215.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.520.197,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**269.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.400.246,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1201	**H3000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1201	H3000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.052.024,00	2.052.024,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.052.024,00	139.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.191.933,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**174.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.739.916,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1202	**H3250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1202	H3250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.106.000,00	2.106.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.106.000,00	143.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.249.709,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**179.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.812.136,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1203	**H3500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1203	H3500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.144.480,00	2.144.480,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.144.480,00	147.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.291.989,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**184.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.864.986,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1204	**H3750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1204	H3750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.197.624,00	2.197.624,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.197.624,00	151.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.348.933,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**189.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.936.166,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1205	**H4000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1205	H4000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.299.128,00	2.299.128,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.299.128,00	155.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.454.237,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**193.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.067.796,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1206	**H4250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1206	H4250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.356.640,00	2.356.640,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.356.640,00	158.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.515.549,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**198.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.144.436,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1207	**H4500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1207	H4500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.392.624,00	2.392.624,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.392.624,00	162.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.555.333,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**203.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.194.166,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1208	**H4750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1208	H4750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.470.416,00	2.470.416,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.470.416,00	166.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.636.925,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**208.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.296.156,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1209	**H5000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1209	H5000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.504.320,00	2.504.320,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.504.320,00	170.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.674.629,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**212.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.343.286,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1210	**H5250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1210	H5250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.567.240,00	2.567.240,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.567.240,00	174.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.741.349,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**217.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.426.686,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1211	**H5500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1211	H5500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.601.144,00	2.601.144,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.601.144,00	177.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.779.053,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**222.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.473.816,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1212	**H5750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1212	H5750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.634.112,00	2.634.112,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.634.112,00	181.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.815.821,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**227.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.519.776,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1213	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1213	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.668.224,00	2.668.224,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.668.224,00	185.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.853.733,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**231.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.567.166,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1214	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1214	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.755.792,00	2.755.792,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.755.792,00	189.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.945.101,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**236.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.681.376,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1215	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1215	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.844.296,00	2.844.296,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.844.296,00	193.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.037.405,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**241.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.796.756,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1216	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1216	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.932.384,00	2.932.384,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.932.384,00	196.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.129.293,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**246.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.911.616,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1217	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1217	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.020.368,00	3.020.368,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.020.368,00	200.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.221.077,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**250.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.026.346,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1218	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1218	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.108.144,00	3.108.144,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.108.144,00	204.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.312.653,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**255.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.140.816,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1219	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1219	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.197.064,00	3.197.064,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.197.064,00	208.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.405.373,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**260.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.256.716,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1220	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1220	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.284.528,00	3.284.528,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.284.528,00	212.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.496.637,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**265.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.370.796,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1221	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1221	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.373.240,00	3.373.240,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.373.240,00	215.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.589.149,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**269.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.486.436,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1311	**H3000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1311	H3000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	1.982.864,00	1.982.864,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	1.982.864,00	139.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.122.773,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**174.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.653.466,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1312	**H3250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1312	H3250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.036.008,00	2.036.008,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.036.008,00	143.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.179.717,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**179.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.724.646,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1313	**H3500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1313	H3500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.071.472,00	2.071.472,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.071.472,00	147.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.218.981,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**184.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.773.726,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1314	**H3750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1314	H3750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.124.096,00	2.124.096,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.124.096,00	151.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.275.405,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**189.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.844.256,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1315	**H4000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1315	H4000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.331.264,00	2.331.264,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.331.264,00	155.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.486.373,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**193.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.107.966,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1316	**H4250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1316	H4250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.390.336,00	2.390.336,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.390.336,00	158.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.549.245,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**198.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.186.556,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1317	**H4500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1317	H4500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.410.200,00	2.410.200,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.410.200,00	162.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.572.909,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**203.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.216.136,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1318	**H4750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1318	H4750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.424.136,00	2.424.136,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.424.136,00	166.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.590.645,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**208.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.238.306,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1319	**H5000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1319	H5000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.500.368,00	2.500.368,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.500.368,00	170.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.670.677,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**212.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.338.346,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1320	**H5250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1320	H5250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.594.488,00	2.594.488,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.594.488,00	174.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.768.597,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**217.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.460.746,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1321	**H5500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1321	H5500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.633.072,00	2.633.072,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.633.072,00	177.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.810.981,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**222.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.513.726,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1322	**H5750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1322	H5750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.681.120,00	2.681.120,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.681.120,00	181.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.862.829,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**227.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.578.536,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1323	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1323	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.729.272,00	2.729.272,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.729.272,00	185.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.914.781,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**231.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.643.476,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1324	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1324	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.816.632,00	2.816.632,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.816.632,00	189.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.005.941,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**236.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.757.426,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1325	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1325	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.905.032,00	2.905.032,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.905.032,00	193.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.098.141,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**241.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.872.676,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1326	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1326	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.992.704,00	2.992.704,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.992.704,00	196.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.189.613,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**246.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.987.016,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1327	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1327	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.081.208,00	3.081.208,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.081.208,00	200.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.281.917,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**250.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.102.396,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1328	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1328	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.168.880,00	3.168.880,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.168.880,00	204.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.373.389,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**255.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.216.736,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1329	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1329	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.256.864,00	3.256.864,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.256.864,00	208.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.465.173,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**260.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.331.466,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1330	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1330	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.345.160,00	3.345.160,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.345.160,00	212.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.557.269,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**265.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.446.586,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1331	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1331	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.433.352,00	3.433.352,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.433.352,00	215.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.649.261,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**269.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.561.576,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1351	**H3000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1351	H3000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.112.656,00	2.112.656,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.112.656,00	139.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.252.565,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**174.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.815.706,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1352	**H3250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1352	H3250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.169.960,00	2.169.960,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.169.960,00	143.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.313.669,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**179.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.892.086,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1353	**H3500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1353	H3500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.207.504,00	2.207.504,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.207.504,00	147.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.355.013,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**184.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.943.766,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1354	**H3750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1354	H3750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.219.464,00	2.219.464,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.219.464,00	151.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.370.773,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**189.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.963.466,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1355	**H4000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1355	H4000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.362.568,00	2.362.568,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.362.568,00	155.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.517.677,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**193.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.147.096,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1356	**H4250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1356	H4250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.422.992,00	2.422.992,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.422.992,00	158.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.581.901,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**198.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.227.376,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1357	**H4500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1357	H4500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.460.744,00	2.460.744,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.460.744,00	162.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.623.453,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**203.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.279.316,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1358	**H4750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1358	H4750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.493.192,00	2.493.192,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.493.192,00	166.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.659.701,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**208.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.324.626,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1359	**H5000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1359	H5000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.526.680,00	2.526.680,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.526.680,00	170.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.696.989,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**212.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.371.236,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1360	**H5250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1360	H5250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.637.960,00	2.637.960,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.637.960,00	174.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.812.069,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**217.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.515.086,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1361	**H5500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1361	H5500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.673.840,00	2.673.840,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.673.840,00	177.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.851.749,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**222.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.564.686,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1362	**H5750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1362	H5750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.730.312,00	2.730.312,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.730.312,00	181.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.912.021,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**227.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.640.026,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1363	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1363	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.770.664,00	2.770.664,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.770.664,00	185.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.956.173,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**231.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.695.216,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1364	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1364	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.858.232,00	2.858.232,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.858.232,00	189.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.047.541,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**236.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.809.426,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1365	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1365	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.946.528,00	2.946.528,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.946.528,00	193.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.139.637,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**241.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.924.546,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1366	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1366	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.034.720,00	3.034.720,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.034.720,00	196.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.231.629,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**246.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.039.536,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1367	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1367	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.121.872,00	3.121.872,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.121.872,00	200.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.322.581,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**250.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.153.226,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1368	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1368	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.209.648,00	3.209.648,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.209.648,00	204.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.414.157,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**255.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.267.696,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1369	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1369	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.298.048,00	3.298.048,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.298.048,00	208.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.506.357,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**260.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.382.946,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1370	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1370	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.386.760,00	3.386.760,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.386.760,00	212.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.598.869,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**265.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.498.586,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1371	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1371	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.473.704,00	3.473.704,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.473.704,00	215.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.689.613,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**269.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.612.016,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1401	**H3000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1401	H3000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.158.624,00	2.158.624,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.158.624,00	139.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.298.533,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**174.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.873.166,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1402	**H3250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1402	H3250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.211.976,00	2.211.976,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.211.976,00	143.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.355.685,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**179.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.944.606,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1403	**H3500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1403	H3500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.252.120,00	2.252.120,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.252.120,00	147.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.399.629,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**184.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.999.536,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1404	**H3750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1404	H3750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.306.824,00	2.306.824,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.306.824,00	151.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.458.133,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**189.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.072.666,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1405	**H4000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1405	H4000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.455.440,00	2.455.440,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.455.440,00	155.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.610.549,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**193.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.263.186,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1406	**H4250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1406	H4250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.517.840,00	2.517.840,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.517.840,00	158.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.676.749,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**198.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.345.936,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1407	**H4500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1407	H4500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.554.136,00	2.554.136,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.554.136,00	162.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.716.845,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**203.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.396.056,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1408	**H4750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1408	H4750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.560.896,00	2.560.896,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.560.896,00	166.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.727.405,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**208.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.409.256,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1409	**H5000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1409	H5000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.604.472,00	2.604.472,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.604.472,00	170.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.774.781,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**212.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.468.476,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1410	**H5250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1410	H5250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.660.840,00	2.660.840,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.660.840,00	174.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.834.949,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**217.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.543.686,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1411	**H5500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1411	H5500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.696.616,00	2.696.616,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.696.616,00	177.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.874.525,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**222.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.593.156,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1412	**H5750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1412	H5750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.773.576,00	2.773.576,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.773.576,00	181.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.955.285,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**227.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.694.106,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1413	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1413	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.873.208,00	2.873.208,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.873.208,00	185.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.058.717,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**231.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.823.396,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1414	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1414	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.960.048,00	2.960.048,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.960.048,00	189.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.149.357,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**236.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.936.696,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1415	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1415	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.048.656,00	3.048.656,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.048.656,00	193.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.241.765,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**241.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.052.206,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1416	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1416	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.136.952,00	3.136.952,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.136.952,00	196.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.333.861,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**246.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.167.326,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1417	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1417	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.225.144,00	3.225.144,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.225.144,00	200.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.425.853,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**250.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.282.316,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1418	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1418	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.313.024,00	3.313.024,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.313.024,00	204.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.517.533,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**255.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.396.916,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1419	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1419	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.401.216,00	3.401.216,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.401.216,00	208.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.609.525,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**260.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.511.906,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1420	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1420	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.489.096,00	3.489.096,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.489.096,00	212.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.701.205,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**265.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.626.506,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1421	**H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1421	H6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (İç ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.577.496,00	3.577.496,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.577.496,00	215.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.793.405,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**269.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.741.756,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1461	**H 3000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1461	H 3000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.773.992,00	2.773.992,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.773.992,00	139.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.913.901,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**174.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.642.376,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1462	**H 3250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1462	H 3250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.792.504,00	2.792.504,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.792.504,00	143.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.936.213,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**179.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.670.266,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1463	**H 3500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1463	H 3500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.840.448,00	2.840.448,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.840.448,00	147.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.987.957,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**184.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.734.946,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1464	**H 3750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1464	H 3750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.911.896,00	2.911.896,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.911.896,00	151.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.063.205,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**189.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.829.006,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1465	**H 4000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1465	H 4000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.111.472,00	3.111.472,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.111.472,00	155.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.266.581,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**193.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.083.226,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1466	**H 4250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1466	H 4250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.188.224,00	3.188.224,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.188.224,00	158.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.347.133,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**198.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.183.916,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1467	**H 4500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1467	H 4500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.240.432,00	3.240.432,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.240.432,00	162.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.403.141,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**203.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.253.926,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1468	**H 4750 mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1468	H 4750 mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.300.856,00	3.300.856,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.300.856,00	166.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.467.365,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**208.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.334.206,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1469	**H 5000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1469	H 5000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.351.920,00	3.351.920,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.351.920,00	170.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.522.229,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**212.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.402.786,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1470	**H 5250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1470	H 5250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.372.200,00	3.372.200,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.372.200,00	174.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.546.309,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**217.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.432.886,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1471	**H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1471	H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.425.344,00	3.425.344,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.425.344,00	177.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.603.253,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**222.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.504.066,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1472	**H 5750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1472	H 5750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.467.776,00	3.467.776,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.467.776,00	181.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.649.485,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**227.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.561.856,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1473	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1473	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.480.256,00	3.480.256,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.480.256,00	185.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.665.765,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**231.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.582.206,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1474	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1474	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.567.408,00	3.567.408,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.567.408,00	189.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.756.717,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**236.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.695.896,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1475	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1475	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.655.600,00	3.655.600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.655.600,00	193.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.848.709,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**241.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.810.886,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1476	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1476	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.744.312,00	3.744.312,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.744.312,00	196.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.941.221,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**246.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.926.526,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1477	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1477	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.832.192,00	3.832.192,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.832.192,00	200.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.032.901,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**250.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.041.126,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1478	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1478	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.920.384,00	3.920.384,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.920.384,00	204.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.124.893,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**255.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.156.116,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1479	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1479	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.008.368,00	4.008.368,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.008.368,00	208.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.216.677,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**260.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.270.846,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1480	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1480	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.096.352,00	4.096.352,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.096.352,00	212.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.308.461,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**265.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.385.576,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1481	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1481	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.184.648,00	4.184.648,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.184.648,00	215.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.400.557,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**269.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.500.696,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1501	**H 3000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1501	H 3000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.928.536,00	2.928.536,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.928.536,00	139.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.068.445,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**174.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.835.556,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1502	**H 3250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1502	H 3250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	2.977.832,00	2.977.832,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	2.977.832,00	143.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.121.541,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**179.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.901.926,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1503	**H 3500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1503	H 3500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.002.064,00	3.002.064,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.002.064,00	147.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.149.573,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**184.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.936.966,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1504	**H 3750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1504	H 3750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.053.856,00	3.053.856,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.053.856,00	151.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.205.165,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**189.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.006.456,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1505	**H 4000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1505	H 4000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.253.848,00	3.253.848,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.253.848,00	155.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.408.957,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**193.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.261.196,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1506	**H 4250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1506	H 4250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.270.592,00	3.270.592,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.270.592,00	158.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.429.501,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**198.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.286.876,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1507	**H 4500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1507	H 4500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.322.696,00	3.322.696,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.322.696,00	162.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.485.405,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**203.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.356.756,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1508	**H 4750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1508	H 4750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.365.440,00	3.365.440,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.365.440,00	166.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.531.949,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**208.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.414.936,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1509	**H 5000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1509	H 5000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.415.984,00	3.415.984,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.415.984,00	170.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.586.293,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**212.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.482.866,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1510	**H 5250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1510	H 5250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.493.776,00	3.493.776,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.493.776,00	174.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.667.885,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**217.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.584.856,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1511	**H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1511	H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.545.464,00	3.545.464,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.545.464,00	177.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.723.373,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**222.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.654.216,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1512	**H 5750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1512	H 5750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.624.192,00	3.624.192,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.624.192,00	181.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.805.901,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**227.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.757.376,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1513	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1513	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.641.248,00	3.641.248,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.641.248,00	185.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.826.757,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**231.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.783.446,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1514	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1514	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.729.648,00	3.729.648,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.729.648,00	189.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.918.957,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**236.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.898.696,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1515	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1515	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.817.944,00	3.817.944,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.817.944,00	193.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.011.053,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**241.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.013.816,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1516	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1516	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.906.032,00	3.906.032,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.906.032,00	196.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.102.941,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**246.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.128.676,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1517	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1517	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.993.912,00	3.993.912,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.993.912,00	200.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.194.621,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**250.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.243.276,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1518	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1518	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.082.104,00	4.082.104,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.082.104,00	204.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.286.613,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**255.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.358.266,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1519	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1519	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.169.152,00	4.169.152,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.169.152,00	208.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.377.461,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**260.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.471.826,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1520	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1520	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.257.760,00	4.257.760,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.257.760,00	212.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.469.869,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**265.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.587.336,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1521	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1521	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.346.160,00	4.346.160,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.346.160,00	215.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.562.069,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**269.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.702.586,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1551	**H 3000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1551	H 3000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.018.600,00	3.018.600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.018.600,00	139.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.158.509,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**174.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.948.136,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1552	**H3250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1552	H3250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.100.240,00	3.100.240,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.100.240,00	143.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.243.949,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**179.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.054.936,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1553	**H 3500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1553	H 3500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.151.616,00	3.151.616,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.151.616,00	147.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.299.125,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**184.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.123.906,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1554	**H 3750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1554	H 3750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.172.832,00	3.172.832,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.172.832,00	151.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.324.141,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**189.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.155.176,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1555	**H 4000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1555	H 4000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.319.784,00	3.319.784,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.319.784,00	155.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.474.893,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**193.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.343.616,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1556	**H 4250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1556	H 4250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.366.376,00	3.366.376,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.366.376,00	158.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.525.285,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**198.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.406.606,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1557	**H 4500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1557	H 4500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.419.416,00	3.419.416,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.419.416,00	162.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.582.125,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**203.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.477.656,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1558	**H 4750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1558	H 4750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.531.840,00	3.531.840,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.531.840,00	166.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.698.349,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**208.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.622.936,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1559	**H 5000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1559	H 5000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.548.584,00	3.548.584,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.548.584,00	170.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.718.893,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**212.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.648.616,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1560	**H 5250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1560	H 5250mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.631.888,00	3.631.888,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.631.888,00	174.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.805.997,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**217.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.757.496,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1561	**H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1561	H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.684.200,00	3.684.200,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.684.200,00	177.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.862.109,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**222.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.827.636,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1562	**H 5750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1562	H 5750mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.765.112,00	3.765.112,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.765.112,00	181.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.946.821,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**227.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.933.526,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1563	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1563	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.818.464,00	3.818.464,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.818.464,00	185.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.003.973,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**231.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.004.966,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1564	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1564	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.907.072,00	3.907.072,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.907.072,00	189.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.096.381,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**236.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.120.476,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1565	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1565	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.995.264,00	3.995.264,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.995.264,00	193.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.188.373,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**241.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.235.466,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1566	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1566	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.083.456,00	4.083.456,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.083.456,00	196.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.280.365,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**246.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.350.456,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1567	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1567	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.171.960,00	4.171.960,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.171.960,00	200.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.372.669,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**250.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.465.836,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1568	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1568	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.259.528,00	4.259.528,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.259.528,00	204.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.464.037,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**255.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.580.046,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1569	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1569	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.347.616,00	4.347.616,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.347.616,00	208.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.555.925,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**260.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.694.906,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1570	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1570	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.436.432,00	4.436.432,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.436.432,00	212.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.648.541,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**265.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.810.676,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1571	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1571	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 35 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.524.208,00	4.524.208,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.524.208,00	215.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.740.117,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**269.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.925.146,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1611	**H3000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1611	H3000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.006.536,00	3.006.536,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.006.536,00	139.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.146.445,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**174.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.933.056,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1612	**H 3250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1612	H 3250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.081.936,00	3.081.936,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.081.936,00	143.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.225.645,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**179.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.032.056,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1613	**H 3500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1613	H 3500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.110.224,00	3.110.224,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.110.224,00	147.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.257.733,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**184.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.072.166,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1614	**H 3750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1614	H 3750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.156.296,00	3.156.296,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.156.296,00	151.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.307.605,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**189.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.134.506,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1615	**H 4000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1615	H 4000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.270.592,00	3.270.592,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.270.592,00	155.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.425.701,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**193.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.282.126,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1616	**H 4250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1616	H 4250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.348.384,00	3.348.384,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.348.384,00	158.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.507.293,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**198.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.384.116,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1617	**H 4500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1617	H 4500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.400.384,00	3.400.384,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.400.384,00	162.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.563.093,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**203.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.453.866,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1618	**H 4750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1618	H 4750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.505.424,00	3.505.424,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.505.424,00	166.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.671.933,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**208.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.589.916,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1619	**H 5000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1619	H 5000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.527.056,00	3.527.056,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.527.056,00	170.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.697.365,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**212.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.621.706,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1620	**H 5250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1620	H 5250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.572.504,00	3.572.504,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.572.504,00	174.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.746.613,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**217.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.683.266,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1621	**H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1621	H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.693.248,00	3.693.248,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.693.248,00	177.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.871.157,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**222.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.838.946,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1622	**H 5750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1622	H 5750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.758.976,00	3.758.976,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.758.976,00	181.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.940.685,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**227.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.925.856,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1623	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1623	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.824.392,00	3.824.392,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.824.392,00	185.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.009.901,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**231.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.012.376,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1624	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1624	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.913.000,00	3.913.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.913.000,00	189.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.102.309,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**236.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.127.886,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1625	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1625	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.001.608,00	4.001.608,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.001.608,00	193.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.194.717,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**241.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.243.396,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1626	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1626	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.089.280,00	4.089.280,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.089.280,00	196.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.286.189,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**246.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.357.736,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1627	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1627	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.176.640,00	4.176.640,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.176.640,00	200.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.377.349,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**250.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.471.686,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1628	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1628	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.264.520,00	4.264.520,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.264.520,00	204.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.469.029,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**255.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.586.286,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1629	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1629	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.352.920,00	4.352.920,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.352.920,00	208.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.561.229,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**260.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.701.536,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1630	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1630	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.440.800,00	4.440.800,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.440.800,00	212.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.652.909,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**265.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.816.136,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1631	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1631	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.528.992,00	4.528.992,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.528.992,00	215.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.744.901,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**269.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.931.126,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1651	**H 3000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1651	H 3000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.050.216,00	3.050.216,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.050.216,00	139.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.190.125,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**174.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.987.656,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1652	**H 3250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1652	H 3250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.132.480,00	3.132.480,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.132.480,00	143.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.276.189,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**179.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.095.236,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1653	**H 3500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1653	H 3500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.184.792,00	3.184.792,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.184.792,00	147.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.332.301,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**184.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.165.376,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1654	**H 3750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1654	H 3750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.205.072,00	3.205.072,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.205.072,00	151.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.356.381,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**189.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.195.476,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1655	**H 4000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1655	H 4000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.346.824,00	3.346.824,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.346.824,00	155.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.501.933,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**193.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.377.416,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1656	**H 4250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1656	H 4250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.428.672,00	3.428.672,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.428.672,00	158.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.587.581,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**198.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.484.476,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1657	**H 4500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1657	H 4500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.482.232,00	3.482.232,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.482.232,00	162.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.644.941,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**203.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.556.176,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1658	**H 4750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1658	H 4750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.525.080,00	3.525.080,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.525.080,00	166.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.691.589,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**208.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.614.486,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1659	**H 5000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1659	H 5000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.580.096,00	3.580.096,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.580.096,00	170.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.750.405,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**212.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.688.006,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1660	**H 5250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1660	H 5250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.624.296,00	3.624.296,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.624.296,00	174.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.798.405,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**217.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.748.006,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1661	**H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1661	H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.714.464,00	3.714.464,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.714.464,00	177.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.892.373,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**222.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.865.466,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1662	**H 5750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1662	H 5750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.805.360,00	3.805.360,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.805.360,00	181.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.987.069,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**227.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.983.836,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1663	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1663	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.844.776,00	3.844.776,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.844.776,00	185.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.030.285,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**231.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.037.856,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1664	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1664	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.933.488,00	3.933.488,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.933.488,00	189.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.122.797,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**236.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.153.496,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1665	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1665	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.021.888,00	4.021.888,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.021.888,00	193.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.214.997,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**241.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.268.746,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1666	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1666	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.108.936,00	4.108.936,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.108.936,00	196.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.305.845,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**246.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.382.306,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1667	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1667	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.197.440,00	4.197.440,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.197.440,00	200.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.398.149,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**250.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.497.686,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1668	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1668	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.284.800,00	4.284.800,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.284.800,00	204.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.489.309,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**255.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.611.636,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1669	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1669	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.371.640,00	4.371.640,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.371.640,00	208.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.579.949,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**260.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.724.936,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1670	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1670	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.460.872,00	4.460.872,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.460.872,00	212.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.672.981,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**265.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.841.226,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1671	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1671	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.548.856,00	4.548.856,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.548.856,00	215.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.764.765,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**269.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.955.956,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1701	**H 3000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1701	H 3000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.172.416,00	3.172.416,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	160	165,00		26.400,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	160	250,00		40.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	160	185,00		29.600,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	40	700,00		28.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.172.416,00	139.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.312.325,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**174.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.140.406,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1702	**H 3250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1702	H 3250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.253.848,00	3.253.848,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	164	165,00		27.060,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	164	250,00		41.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	164	185,00		30.340,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	42	700,00		29.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.253.848,00	143.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.397.557,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**179.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.246.946,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1703	**H 3500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1703	H 3500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.281.824,00	3.281.824,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	168	165,00		27.720,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	168	250,00		42.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	168	185,00		31.080,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	44	700,00		30.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.281.824,00	147.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.429.333,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**184.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.286.666,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1704	**H 3750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1704	H 3750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.329.872,00	3.329.872,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	172	165,00		28.380,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	172	250,00		43.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	172	185,00		31.820,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	46	700,00		32.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.329.872,00	151.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.481.181,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**189.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.351.476,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1705	**H 4000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1705	H 4000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.445.312,00	3.445.312,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	176	165,00		29.040,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	176	250,00		44.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	176	185,00		32.560,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	48	700,00		33.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.445.312,00	155.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.600.421,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**193.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.500.526,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1706	**H 4250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1706	H 4250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.533.296,00	3.533.296,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	180	165,00		29.700,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	180	250,00		45.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	180	185,00		33.300,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	50	700,00		35.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.533.296,00	158.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.692.205,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**198.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.615.256,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1707	**H 4500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1707	H 4500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.588.936,00	3.588.936,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	184	165,00		30.360,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	184	250,00		46.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	184	185,00		34.040,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	52	700,00		36.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.588.936,00	162.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.751.645,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**203.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.689.556,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1708	**H 4750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1708	H 4750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.664.336,00	3.664.336,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	188	165,00		31.020,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	188	250,00		47.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	188	185,00		34.780,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	54	700,00		37.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.664.336,00	166.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.830.845,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**208.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.788.556,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1709	**H 5000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1709	H 5000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.717.792,00	3.717.792,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	192	165,00		31.680,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	192	250,00		48.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	192	185,00		35.520,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	56	700,00		39.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.717.792,00	170.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.888.101,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**212.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.860.126,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1710	**H 5250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1710	H 5250mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.726.216,00	3.726.216,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	196	165,00		32.340,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	196	250,00		49.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	196	185,00		36.260,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	58	700,00		40.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.726.216,00	174.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.900.325,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**217.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.875.406,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1711	**H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1711	H 5500mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.885.752,00	3.885.752,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	200	165,00		33.000,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	200	250,00		50.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	200	185,00		37.000,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	60	700,00		42.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.885.752,00	177.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.063.661,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**222.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.079.576,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1712	**H 5750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1712	H 5750mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.898.544,00	3.898.544,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	204	165,00		33.660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	204	250,00		51.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	204	185,00		37.740,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	62	700,00		43.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.898.544,00	181.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.080.253,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**227.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.100.316,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1713	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1713	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	3.992.768,00	3.992.768,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	208	165,00		34.320,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	208	250,00		52.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	208	185,00		38.480,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	64	700,00		44.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.992.768,00	185.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.178.277,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**231.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.222.846,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1714	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1714	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.080.648,00	4.080.648,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	212	165,00		34.980,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	212	250,00		53.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	212	185,00		39.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	66	700,00		46.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.080.648,00	189.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.269.957,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**236.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.337.446,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1715	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1715	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.167.592,00	4.167.592,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	216	165,00		35.640,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	216	250,00		54.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	216	185,00		39.960,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	68	700,00		47.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.167.592,00	193.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.360.701,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**241.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.450.876,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1716	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1716	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.255.888,00	4.255.888,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	220	165,00		36.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	220	250,00		55.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	220	185,00		40.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	70	700,00		49.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.255.888,00	196.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.452.797,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**246.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.565.996,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1717	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1717	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.344.288,00	4.344.288,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	224	165,00		36.960,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	224	250,00		56.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	224	185,00		41.440,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	72	700,00		50.400,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.344.288,00	200.709,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.544.997,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**250.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.681.246,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1718	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1718	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.432.064,00	4.432.064,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	228	165,00		37.620,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	228	250,00		57.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	228	185,00		42.180,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	74	700,00		51.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.432.064,00	204.509,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.636.573,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**255.636,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.795.716,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1719	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1719	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.520.672,00	4.520.672,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	232	165,00		38.280,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	232	250,00		58.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	232	185,00		42.920,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	76	700,00		53.200,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.520.672,00	208.309,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.728.981,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**260.386,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**5.911.226,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1720	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1720	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.609.280,00	4.609.280,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	236	165,00		38.940,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	236	250,00		59.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	236	185,00		43.660,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	78	700,00		54.600,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.609.280,00	212.109,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.821.389,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**265.136,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**6.026.736,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1721	**H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1721	H 6000mm / Yürüyen Merdivenler, 30 derece tırmanma açılı (Dış ortamlar için) / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	Ad	1	4.696.120,00	4.696.120,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	240	165,00		39.600,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	240	250,00		60.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	240	185,00		44.400,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	80	700,00		56.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	9	687,95		6.191,55
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	4.696.120,00	215.909,48
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	4.912.029,48	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**269.886,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**6.140.036,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1750	**Yürüyen Merdiven yan yüzey kaplama farkı / Yürüyen Merdivenler**					**m²**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1750	Yürüyen Merdiven yan yüzey kaplama farkı / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	m²	1	3.282,24	3.282,24	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
				Kârsız Toplam (TL)	3.282,24	517,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.799,74	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**646,88**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.749,67**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.730.1760	**Yürüyen Merdiven yan yüzey kaplama farkı / Yürüyen Merdivenler**					**m²**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.730.1760	Yürüyen Merdiven yan yüzey kaplama farkı / Yürüyen Merdivenler (Rayici)	m²	1	8.183,76	8.183,76	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
				Kârsız Toplam (TL)	8.183,76	517,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.701,26	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**646,88**	
				Birim Fiyat (TL)	**10.876,58**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.735.1101	**seyir mesafesi 1500 mm kadar / Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.735.1101	seyir mesafesi 1500 mm kadar / Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri (Rayici)	Ad	1	318.884,80	318.884,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	20	165,00		3.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	20	250,00		5.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	20	185,00		3.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	6	687,95		4.127,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	6	1.079,77		6.478,62
				Kârsız Toplam (TL)	318.884,80	25.406,32
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	344.291,12	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**31.757,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**430.363,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.735.1102	**seyir mesafesi 2000 mm kadar / Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.735.1102	seyir mesafesi 2000 mm kadar / Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri (Rayici)	Ad	1	339.924,00	339.924,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	20	165,00		3.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	20	250,00		5.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	20	185,00		3.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	6	687,95		4.127,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	6	1.079,77		6.478,62
				Kârsız Toplam (TL)	339.924,00	25.406,32
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	365.330,32	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**31.757,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**456.662,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.735.1103	**seyir mesafesi 2500 mm kadar / Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.735.1103	seyir mesafesi 2500 mm kadar / Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri (Rayici)	Ad	1	345.238,40	345.238,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	25	165,00		4.125,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	25	250,00		6.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	25	185,00		4.625,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	8	1.079,77		8.638,16
				Kârsız Toplam (TL)	345.238,40	31.941,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	377.180,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**39.927,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**471.475,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.735.1104	**seyir mesafesi 3000 mm kadar / Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.735.1104	seyir mesafesi 3000 mm kadar / Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri (Rayici)	Ad	1	378.206,40	378.206,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	25	165,00		4.125,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	25	250,00		6.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	25	185,00		4.625,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	8	1.079,77		8.638,16
				Kârsız Toplam (TL)	378.206,40	31.941,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	410.148,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**39.927,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**512.685,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.735.1201	**seyir mesafesi 1500 mm kadar / (Hidrolik) Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.735.1201	seyir mesafesi 1500 mm kadar / (Hidrolik) Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri (Rayici)	Ad	1	283.212,80	283.212,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	20	165,00		3.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	20	250,00		5.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	20	185,00		3.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	6	687,95		4.127,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	6	1.079,77		6.478,62
				Kârsız Toplam (TL)	283.212,80	25.406,32
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	308.619,12	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**31.757,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**385.773,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.735.1202	**seyir mesafesi 2000 mm kadar / (Hidrolik) Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.735.1202	seyir mesafesi 2000 mm kadar / (Hidrolik) Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri (Rayici)	Ad	1	355.212,00	355.212,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	20	165,00		3.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	20	250,00		5.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	20	185,00		3.700,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	6	687,95		4.127,70
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	6	1.079,77		6.478,62
				Kârsız Toplam (TL)	355.212,00	25.406,32
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	380.618,32	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**31.757,90**	
				Birim Fiyat (TL)	**475.772,90**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.735.1203	**seyir mesafesi 2500 mm kadar / (Hidrolik) Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.735.1203	seyir mesafesi 2500 mm kadar / (Hidrolik) Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri (Rayici)	Ad	1	360.838,40	360.838,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	25	165,00		4.125,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	25	250,00		6.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	25	185,00		4.625,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	8	1.079,77		8.638,16
				Kârsız Toplam (TL)	360.838,40	31.941,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	392.780,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**39.927,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**490.975,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.735.1204	**seyir mesafesi 3000 mm kadar / (Hidrolik) Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.735.1204	seyir mesafesi 3000 mm kadar / (Hidrolik) Kapalı Tipi Dikey Kaldırma Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri (Rayici)	Ad	1	393.494,40	393.494,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	25	165,00		4.125,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	25	250,00		6.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	25	185,00		4.625,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4	700,00		2.800,00
19.100.1112	Forklift	Sa	8	687,95		5.503,60
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	8	1.079,77		8.638,16
				Kârsız Toplam (TL)	393.494,40	31.941,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	425.436,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**39.927,20**	
				Birim Fiyat (TL)	**531.795,20**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.735.1250	**Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Engelli Platformu / HAREKET ENGELLİ PLATFORM ASANSÖRLERİ**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.735.1250	Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Engelli Platformu / Hareket Engelli Platform Asansörleri (Rayici)	Ad	1	223.600,00	223.600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	30	165,00		4.950,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	30	250,00		7.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	30	185,00		5.550,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	10	700,00		7.000,00
19.100.1112	Forklift	Sa	10	687,95		6.879,50
				Kârsız Toplam (TL)	223.600,00	31.879,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	255.479,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**39.849,38**	
				Birim Fiyat (TL)	**319.349,38**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.735.1270	**Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Dikey Engelli Platformuna seyir mesafe farkı / Hareket Engelli Platform Asansörleri**					**m**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.735.1270	Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Dikey Engelli Platformuna seyir mesafe farkı / Hareket Engelli Platform Asansörleri (Rayici)	m	1	18.376,80	18.376,80	
				Kârsız Toplam (TL)	18.376,80	
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	18.376,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**		
				Birim Fiyat (TL)	**22.971,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.735.1280	**Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformuna seyir mesafe farkı / Hareket Engelli Platform Asansörleri**					**m**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.735.1280	Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformuna seyir mesafe farkı / Hareket Engelli Platform Asansörleri (Rayici)	m	1	23.618,40	23.618,40	
				Kârsız Toplam (TL)	23.618,40	
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.618,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**		
				Birim Fiyat (TL)	**29.523,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.735.1290	**Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu için ilave durak kapıları / Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Engelli Platformu İhrazat % 80) / Hareket Engelli Platform Asansörleri**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.735.1290	Kapalı Tip Dikey Kaldırma Platformu için ilave durak kapıları / Katlanabilir Düz Merdiven Tipi Engelli Platformu İhrazat % 80) / Hareket Engelli Platform Asansörleri (Rayici)	Ad	1	25.833,60	25.833,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	0,5	700,00		350,00
19.100.1112	Forklift	Sa	1	687,95		687,95
				Kârsız Toplam (TL)	25.833,60	2.072,95
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27.906,55	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**2.591,19**	
				Birim Fiyat (TL)	**34.883,19**	

T.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

1934

DİESEL ELEKTROJEN GRUPLARI VE TESİSATI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1101	**10 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1101	10 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	146.529,60	146.529,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	10	165,00		1.650,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	10	250,00		2.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	10	185,00		1.850,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	3	700,00		2.100,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4	1.079,77		4.319,08
				Kârsız Toplam (TL)	146.529,60	12.419,08
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	158.948,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**15.523,85**	
				Birim Fiyat (TL)	**198.685,85**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1102	**20 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1102	20 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	183.344,00	183.344,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	11,2	165,00		1.848,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	11,2	250,00		2.800,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	11,2	185,00		2.072,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	3,5	700,00		2.450,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4,5	1.079,77		4.858,97
				Kârsız Toplam (TL)	183.344,00	14.028,97
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	197.372,97	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**17.536,21**	
				Birim Fiyat (TL)	**246.716,21**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1103	**30 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1103	30 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	214.580,80	214.580,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	11,2	165,00		1.848,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	11,2	250,00		2.800,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	11,2	185,00		2.072,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4	700,00		2.800,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4,5	1.079,77		4.858,97
				Kârsız Toplam (TL)	214.580,80	14.378,97
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	228.959,77	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**17.973,71**	
				Birim Fiyat (TL)	**286.199,71**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1104	**36 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1104	36 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	228.289,60	228.289,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	11,3	165,00		1.864,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	11,3	250,00		2.825,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	11,3	185,00		2.090,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4,5	700,00		3.150,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4,5	1.079,77		4.858,97
				Kârsız Toplam (TL)	228.289,60	14.788,97
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	243.078,57	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**18.486,21**	
				Birim Fiyat (TL)	**303.848,21**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1105	**50 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1105	50 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	298.816,00	298.816,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	11,4	165,00		1.881,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	11,4	250,00		2.850,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	11,4	185,00		2.109,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	5	700,00		3.500,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4,5	1.079,77		4.858,97
				Kârsız Toplam (TL)	298.816,00	15.198,97
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	314.014,97	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**18.998,71**	
				Birim Fiyat (TL)	**392.518,71**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1106	**63 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1106	63 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	322.672,00	322.672,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	11,6	165,00		1.914,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	11,6	250,00		2.900,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	11,6	185,00		2.146,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	5,5	700,00		3.850,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4,6	1.079,77		4.966,94
				Kârsız Toplam (TL)	322.672,00	15.776,94
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	338.448,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**19.721,17**	
				Birim Fiyat (TL)	**423.061,17**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1107	**75 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1107	75 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	342.126,00	342.126,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	11,7	165,00		1.930,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	11,7	250,00		2.925,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	11,7	185,00		2.164,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4,7	1.079,77		5.074,92
				Kârsız Toplam (TL)	342.126,00	16.294,92
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	358.420,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**20.368,65**	
				Birim Fiyat (TL)	**448.026,15**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1108	**100 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1108	100 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	376.835,20	376.835,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	11,8	165,00		1.947,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	11,8	250,00		2.950,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	11,8	185,00		2.183,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6,5	700,00		4.550,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4,7	1.079,77		5.074,92
				Kârsız Toplam (TL)	376.835,20	16.704,92
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	393.540,12	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**20.881,15**	
				Birim Fiyat (TL)	**491.925,15**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1109	**150 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1109	150 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	511.044,80	511.044,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12	165,00		1.980,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	7	700,00		4.900,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	4,8	1.079,77		5.182,90
				Kârsız Toplam (TL)	511.044,80	17.282,90
		Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)			528.327,70	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		**Montaj Bedeli (TL)**			**21.603,63**	
		Birim Fiyat (TL)			**660.409,63**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1110	**200 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1110	200 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	636.294,40	636.294,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	12,4	165,00		2.046,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	12,4	250,00		3.100,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12,4	185,00		2.294,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	7,5	700,00		5.250,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	5	1.079,77		5.398,85
				Kârsız Toplam (TL)	636.294,40	18.088,85
		Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)			654.383,25	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil		**Montaj Bedeli (TL)**			**22.611,06**	
		Birim Fiyat (TL)			**817.979,06**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1111	**235 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1111	235 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	674.441,60	674.441,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	13,1	165,00		2.161,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	13,1	250,00		3.275,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	13,1	185,00		2.423,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8	700,00		5.600,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	5,2	1.079,77		5.614,80
				Kârsız Toplam (TL)	674.441,60	19.074,80
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	693.516,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**23.843,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**866.895,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1112	**250 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1112	250 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	744.710,40	744.710,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	13,4	165,00		2.211,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	13,4	250,00		3.350,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	13,4	185,00		2.479,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8,5	700,00		5.950,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	5,4	1.079,77		5.830,76
				Kârsız Toplam (TL)	744.710,40	19.820,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	764.531,16	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**24.775,95**	
				Birim Fiyat (TL)	**955.663,95**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1113	**300 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1113	300 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	846.417,60	846.417,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	13,5	165,00		2.227,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	13,5	250,00		3.375,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	13,5	185,00		2.497,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9	700,00		6.300,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	5,4	1.079,77		5.830,76
				Kârsız Toplam (TL)	846.417,60	20.230,76
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	866.648,36	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**25.288,45**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.083.310,45**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1114	**350 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1114	350 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.006.723,20	1.006.723,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	14,3	165,00		2.359,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	14,3	250,00		3.575,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	14,3	185,00		2.645,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	9,5	700,00		6.650,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	5,7	1.079,77		6.154,69
				Kârsız Toplam (TL)	1.006.723,20	21.384,69
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.028.107,89	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**26.730,86**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.285.134,86**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1115	**375 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1115	375 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.042.630,40	1.042.630,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	14,6	165,00		2.409,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	14,6	250,00		3.650,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	14,6	185,00		2.701,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	10	700,00		7.000,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	5,9	1.079,77		6.370,64
				Kârsız Toplam (TL)	1.042.630,40	22.130,64
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.064.761,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**27.663,30**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.330.951,30**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1116	**400 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1116	400 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.223.812,80	1.223.812,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	15,3	165,00		2.524,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	15,3	250,00		3.825,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	15,3	185,00		2.830,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	11	700,00		7.700,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	6,1	1.079,77		6.586,60
				Kârsız Toplam (TL)	1.223.812,80	23.466,60
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.247.279,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**29.333,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.559.099,25**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1117	**500 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1117	500 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	1.464.915,20	1.464.915,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	15,6	165,00		2.574,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	15,6	250,00		3.900,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	15,6	185,00		2.886,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	12	700,00		8.400,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	6,2	1.079,77		6.694,57
				Kârsız Toplam (TL)	1.464.915,20	24.454,57
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.489.369,77	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**30.568,21**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.861.712,21**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1118	**625 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1118	625 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	2.120.630,40	2.120.630,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	17,9	165,00		2.953,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	17,9	250,00		4.475,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	17,9	185,00		3.311,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	13	700,00		9.100,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	7,2	1.079,77		7.774,34
				Kârsız Toplam (TL)	2.120.630,40	27.614,34
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.148.244,74	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**34.517,93**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.685.305,92**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1119	**750 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1119	750 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	2.372.921,60	2.372.921,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	17,9	165,00		2.953,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	17,9	250,00		4.475,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	17,9	185,00		3.311,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	14	700,00		9.800,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	7,2	1.079,77		7.774,34
				Kârsız Toplam (TL)	2.372.921,60	28.314,34
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.401.235,94	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**35.392,93**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.001.544,92**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1120	**875 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1120	875 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	3.528.011,20	3.528.011,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	19,6	165,00		3.234,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	19,6	250,00		4.900,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	19,6	185,00		3.626,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	15	700,00		10.500,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	7,9	1.079,77		8.530,18
				Kârsız Toplam (TL)	3.528.011,20	30.790,18
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.558.801,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**38.487,72**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.448.501,73**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1121	**1000 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1121	1000 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	3.817.766,40	3.817.766,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	22,4	165,00		3.696,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	22,4	250,00		5.600,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	22,4	185,00		4.144,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	16	700,00		11.200,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9	1.079,77		9.717,93
				Kârsız Toplam (TL)	3.817.766,40	34.357,93
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.852.124,33	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**42.947,41**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.815.155,41**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1122	**1250 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1122	1250 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	5.295.494,40	5.295.494,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	24,3	165,00		4.009,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	24,3	250,00		6.075,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	24,3	185,00		4.495,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	17	700,00		11.900,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	9,7	1.079,77		10.473,77
				Kârsız Toplam (TL)	5.295.494,40	36.953,77
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.332.448,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**46.192,21**	
				Birim Fiyat (TL)	**6.665.560,21**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1123	**1500 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1123	1500 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	6.308.792,00	6.308.792,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	25	165,00		4.125,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	25	250,00		6.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	25	185,00		4.625,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	18	700,00		12.600,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	10	1.079,77		10.797,70
				Kârsız Toplam (TL)	6.308.792,00	38.397,70
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	6.347.189,70	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**47.997,13**	
				Birim Fiyat (TL)	**7.933.987,13**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.1124	**1750 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.1124	1750 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) / Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	7.472.404,80	7.472.404,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	30	165,00		4.950,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	30	250,00		7.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	30	185,00		5.550,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	19	700,00		13.300,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	12	1.079,77		12.957,24
				Kârsız Toplam (TL)	7.472.404,80	44.257,24
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	7.516.662,04	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**55.321,55**	
				Birim Fiyat (TL)	**9.395.827,55**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5100	**Elle Kumandalı (Manuel) / Senkronizasyon Tertibatı / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5100	Elle Kumandalı (Manuel) / Senkronizasyon Tertibatı / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	100.475,20	100.475,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	165,00		660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	8	185,00		1.480,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4	700,00		2.800,00
				Kârsız Toplam (TL)	100.475,20	6.940,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	107.415,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**8.675,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**134.269,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5200	**Otomatik / Senkronizasyon Tertibatı / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5200	Otomatik / Senkronizasyon Tertibatı / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	115.136,00	115.136,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	4	165,00		660,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	10	250,00		2.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	10	185,00		1.850,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4	700,00		2.800,00
				Kârsız Toplam (TL)	115.136,00	7.810,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	122.946,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**9.762,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**153.682,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5300	**Senkronizasyon tertibatı 1250 - 2000 KVA (Otomatik) / Senkronizasyon Tertibatı / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5300	Senkronizasyon tertibatı 1250 - 2000 KVA (Otomatik) / Senkronizasyon Tertibatı / DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	225.982,40	225.982,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	165,00		990,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	15	250,00		3.750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	15	185,00		2.775,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	6	700,00		4.200,00
				Kârsız Toplam (TL)	225.982,40	11.715,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	237.697,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**14.643,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**297.121,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5401	**10 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5401	10 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	31.543,20	31.543,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5	165,00		825,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	5	250,00		1.250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	5	185,00		925,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	1	700,00		700,00
				Kârsız Toplam (TL)	31.543,20	3.700,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	35.243,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**4.625,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**44.054,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5402	**20 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5402	20 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	35.006,40	35.006,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5,6	165,00		924,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	5,6	250,00		1.400,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	5,6	185,00		1.036,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	1,17	700,00		819,00
				Kârsız Toplam (TL)	35.006,40	4.179,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	39.185,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**5.223,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**48.981,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5403	**30 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5403	30 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	37.419,20	37.419,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5,6	165,00		924,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	5,6	250,00		1.400,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	5,6	185,00		1.036,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	1,33	700,00		931,00
				Kârsız Toplam (TL)	37.419,20	4.291,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	41.710,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**5.363,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**52.137,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5404	**36 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5404	36 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	40.955,20	40.955,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5,65	165,00		932,25
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	5,65	250,00		1.412,50
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	5,65	185,00		1.045,25
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	1,5	700,00		1.050,00
				Kârsız Toplam (TL)	40.955,20	4.440,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	45.395,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**5.550,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**56.744,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5405	**50 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5405	50 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	44.127,20	44.127,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5,7	165,00		940,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	5,7	250,00		1.425,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	5,7	185,00		1.054,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	1,67	700,00		1.169,00
				Kârsız Toplam (TL)	44.127,20	4.589,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	48.716,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**5.736,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**60.895,25**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5406	**63 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5406	63 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	54.995,20	54.995,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5,8	165,00		957,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	5,8	250,00		1.450,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	5,8	185,00		1.073,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	1,83	700,00		1.281,00
				Kârsız Toplam (TL)	54.995,20	4.761,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	59.756,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**5.951,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**74.695,25**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5407	**75 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5407	75 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	56.274,40	56.274,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5,85	165,00		965,25
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	5,85	250,00		1.462,50
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	5,85	185,00		1.082,25
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	2	700,00		1.400,00
				Kârsız Toplam (TL)	56.274,40	4.910,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	61.184,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**6.137,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**76.480,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5408	**100 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5408	100 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	59.914,40	59.914,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	5,9	165,00		973,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	5,9	250,00		1.475,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	5,9	185,00		1.091,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	2,17	700,00		1.519,00
				Kârsız Toplam (TL)	59.914,40	5.059,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	64.973,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**6.323,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**81.216,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5409	**150 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5409	150 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	82.368,00	82.368,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6	165,00		990,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	6	250,00		1.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	6	185,00		1.110,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	2,33	700,00		1.631,00
				Kârsız Toplam (TL)	82.368,00	5.231,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	87.599,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**6.538,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**109.498,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5410	**200 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5410	200 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	95.659,20	95.659,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6,2	165,00		1.023,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	6,2	250,00		1.550,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	6,2	185,00		1.147,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	2,5	700,00		1.750,00
				Kârsız Toplam (TL)	95.659,20	5.470,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	101.129,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**6.837,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**126.411,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5411	**250 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5411	250 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	96.605,60	96.605,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6,55	165,00		1.080,75
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	6,55	250,00		1.637,50
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	6,55	185,00		1.211,75
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	2,67	700,00		1.869,00
				Kârsız Toplam (TL)	96.605,60	5.799,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	102.404,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**7.248,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**128.005,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5412	**300 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5412	300 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	116.334,40	116.334,40	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6,7	165,00		1.105,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	6,7	250,00		1.675,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	6,7	185,00		1.239,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	2,83	700,00		1.981,00
				Kârsız Toplam (TL)	116.334,40	6.001,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	122.335,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**7.501,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**152.919,25**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5413	**400 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5413	400 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	131.216,80	131.216,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	6,75	165,00		1.113,75
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	6,75	250,00		1.687,50
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	6,75	185,00		1.248,75
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	3	700,00		2.100,00
				Kârsız Toplam (TL)	131.216,80	6.150,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	137.366,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**7.687,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**171.708,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5414	**500 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5414	500 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	162.812,00	162.812,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,15	165,00		1.179,75
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	7,15	250,00		1.787,50
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	7,15	185,00		1.322,75
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	3,17	700,00		2.219,00
				Kârsız Toplam (TL)	162.812,00	6.509,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	169.321,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**8.136,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**211.651,25**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5415	**625 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5415	625 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	196.580,80	196.580,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,3	165,00		1.204,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	7,3	250,00		1.825,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	7,3	185,00		1.350,50
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	3,33	700,00		2.331,00
				Kârsız Toplam (TL)	196.580,80	6.711,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	203.291,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**8.388,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**254.114,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5416	**750 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5416	750 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	209.123,20	209.123,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,65	165,00		1.262,25
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	7,65	250,00		1.912,50
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	7,65	185,00		1.415,25
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	3,67	700,00		2.569,00
				Kârsız Toplam (TL)	209.123,20	7.159,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	216.282,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**8.948,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**270.352,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5417	**875 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5417	875 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	281.840,00	281.840,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	7,8	165,00		1.287,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	7,8	250,00		1.950,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	7,8	185,00		1.443,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4	700,00		2.800,00
				Kârsız Toplam (TL)	281.840,00	7.480,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	289.320,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**9.350,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**361.650,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5418	**1000 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5418	1000 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	285.095,20	285.095,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8,95	165,00		1.476,75
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	8,95	250,00		2.237,50
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	8,95	185,00		1.655,75
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4,33	700,00		3.031,00
				Kârsız Toplam (TL)	285.095,20	8.401,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	293.496,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**10.501,25**	
				Birim Fiyat (TL)	**366.870,25**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5419	**1250 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5419	1250 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	391.164,80	391.164,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	8,95	165,00		1.476,75
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	8,95	250,00		2.237,50
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	8,95	185,00		1.655,75
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	4,67	700,00		3.269,00
				Kârsız Toplam (TL)	391.164,80	8.639,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	399.803,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**10.798,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**499.754,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5420	**1500 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5420	1500 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	465.899,20	465.899,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	9,8	165,00		1.617,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	9,8	250,00		2.450,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	9,8	185,00		1.813,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	5	700,00		3.500,00
				Kârsız Toplam (TL)	465.899,20	9.380,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	475.279,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**11.725,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**594.099,00**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.740.5421	**1750 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.740.5421	1750 KVA / Ses izolasyon kabini / DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI (Rayici)	Ad	1	597.719,20	597.719,20	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	11,2	165,00		1.848,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	11,2	250,00		2.800,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	11,2	185,00		2.072,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	5,33	700,00		3.731,00
				Kârsız Toplam (TL)	597.719,20	10.451,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	608.170,20	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**13.063,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**760.212,75**	

T.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

1934

YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

2025

Elektrik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.1100	**Madeni yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.1100	Madeni yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1	2.252,32	2.252,32	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
				Kârsız Toplam (TL)	2.252,32	1.200,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	3.452,32	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**1.500,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**4.315,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.1501	**Ortalama uyarım yolu DL = 15 - 25 mt. / Aktif Yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.1501	Ortalama uyarım yolu DL = 15 - 25 mt. / Aktif Yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1	10.673,60	10.673,60	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	3	250,00		750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00
				Kârsız Toplam (TL)	10.673,60	1.635,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	12.308,60	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**2.043,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**15.385,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.1502	**Ortalama uyarım yolu DL = 30 - 40 mt. / Aktif yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.1502	Ortalama uyarım yolu DL = 30 - 40 mt. / Aktif yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1	11.704,00	11.704,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	3	250,00		750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00
				Kârsız Toplam (TL)	11.704,00	1.635,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.339,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**2.043,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**16.673,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.1503	**Ortalama uyarım yolu DL = 40 - 50 mt. / Aktif yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.1503	Ortalama uyarım yolu DL = 40 - 50 mt. / Aktif yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1	12.140,80	12.140,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	3	250,00		750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00
				Kârsız Toplam (TL)	12.140,80	1.635,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.775,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**2.043,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**17.219,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.1504	**Ortalama uyarım yolu DL = 60 mt. / Aktif yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.1504	Ortalama uyarım yolu DL = 60 mt. / Aktif yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1	12.880,00	12.880,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	3	250,00		750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00
				Kârsız Toplam (TL)	12.880,00	1.635,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.515,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**2.043,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**18.143,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.1600	**Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.1600	Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1	3.852,80	3.852,80	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	3	250,00		750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00
				Kârsız Toplam (TL)	3.852,80	1.635,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.487,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**2.043,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**6.859,75**	

Elektrik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.1650	**Yıldırım sayıcı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.1650	Yıldırım sayıcı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1	2.565,16	2.565,16	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
				Kârsız Toplam (TL)	2.565,16	125,25
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.690,41	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**156,56**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.363,01**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.1700	**Aktif paratoner test cihazı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.1700	Aktif paratoner test cihazı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1	2.799,16	2.799,16	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
				Kârsız Toplam (TL)	2.799,16	125,25
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.924,41	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**156,56**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.655,51**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.2001	**50 mm2 elektrolitik bakır tel / Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**m**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.2001	50 mm2 elektrolitik bakır tel / Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	m	1	263,76	263,76	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	0,06	185,00		11,10
				Kârsız Toplam (TL)	263,76	48,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	312,26	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**60,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**390,32**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.2002	**25 mm2 elektrolitik bakır tel / Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**m**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.2002	25 mm2 elektrolitik bakır tel / Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	m	1	132,16	132,16	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,05	165,00		8,25
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	0,1	250,00		25,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	0,05	185,00		9,25
				Kârsız Toplam (TL)	132,16	42,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	174,66	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**53,13**	
				Birim Fiyat (TL)	**218,32**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.2003	**3 x 25 veya 4 x 20 mm. ölçüde indirme iletkeni için elektrolitik bakır şerit / Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**m**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.2003	3 x 25 veya 4 x 20 mm. ölçüde indirme iletkeni için elektrolitik bakır şerit / Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	m	1	398,16	398,16	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95
				Kârsız Toplam (TL)	398,16	59,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	457,66	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**74,38**	
				Birim Fiyat (TL)	**572,08**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.3001	**50 mm2 som bakır / Bina ihata iletkeni tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**m**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.3001	50 mm2 som bakır / Bina ihata iletkeni tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	m	1	264,32	264,32	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,06	165,00		9,90
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	0,11	250,00		27,50
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	0,06	185,00		11,10
				Kârsız Toplam (TL)	264,32	48,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	312,82	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**60,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**391,02**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.3002	**30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama / Bina ihata iletkeni tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**m**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.3002	30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama / Bina ihata iletkeni tesisatı / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	m	1	71,68	71,68	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,07	165,00		11,55
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	0,14	250,00		35,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	0,07	185,00		12,95
				Kârsız Toplam (TL)	71,68	59,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	131,18	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**74,38**	
				Birim Fiyat (TL)	**163,98**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.4001	**Toprak elektrodu (Levha) elektrolitik bakır / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.4001	Toprak elektrodu (Levha) elektrolitik bakır / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1	4.693,92	4.693,92	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
				Kârsız Toplam (TL)	4.693,92	600,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	5.293,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**750,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**6.617,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.4002	**Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**m**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.4002	Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	m	1	2.005,92	2.005,92	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	0,5	250,00		125,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	0,5	185,00		92,50
				Kârsız Toplam (TL)	2.005,92	300,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.305,92	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**375,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.882,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.4003	**İletken koruyucu borusu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.4003	İletken koruyucu borusu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1	728,00	728,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	0,54	250,00		135,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	0,54	185,00		99,90
				Kârsız Toplam (TL)	728,00	284,40
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.012,40	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**355,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.265,50**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.5001	**32 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.5001	32 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1	440,16	440,16	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,3	165,00		49,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	0,6	250,00		150,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	0,6	185,00		111,00
				Kârsız Toplam (TL)	440,16	310,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	750,66	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**388,13**	
				Birim Fiyat (TL)	**938,33**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.5002	**65 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.5002	65 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1	502,88	502,88	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,5	165,00		82,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	1	250,00		250,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	1	185,00		185,00
				Kârsız Toplam (TL)	502,88	517,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.020,38	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**646,88**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.275,47**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.5003	**90 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.5003	90 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1	581,28	581,28	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,7	165,00		115,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	1,4	250,00		350,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	1,4	185,00		259,00
				Kârsız Toplam (TL)	581,28	724,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.305,78	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**905,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.632,22**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.5004	**115 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.5004	115 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1	637,28	637,28	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,8	165,00		132,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	1,6	250,00		400,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	1,6	185,00		296,00
				Kârsız Toplam (TL)	637,28	828,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.465,28	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**1.035,00**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.831,60**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.5005	**150 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.5005	150 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1	715,68	715,68	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
				Kârsız Toplam (TL)	715,68	1.035,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	1.750,68	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**1.293,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.188,35**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.5006	**200 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.5006	200 gr. kaynak tozuna kadar / Termokaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1	850,08	850,08	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,2	165,00		198,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2,4	250,00		600,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2,4	185,00		444,00
				Kârsız Toplam (TL)	850,08	1.242,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.092,08	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**1.552,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**2.615,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.5007	**250 gr. kaynak tozuna kadar / Termo kaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.5007	250 gr. kaynak tozuna kadar / Termo kaynak eki (bakır bakıra), (bakır alüminyuma), (bakır demire) / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1	917,28	917,28	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	3	250,00		750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00
				Kârsız Toplam (TL)	917,28	1.552,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	2.469,78	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**1.940,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**3.087,22**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.750.5500	**Toprak direnci düşürücü kimyasal madde / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4)**					**Kg**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.750.5500	Toprak direnci düşürücü kimyasal madde / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Kg	1	339,92	339,92	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	0,1	165,00		16,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	0,25	250,00		62,50
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	0,25	185,00		46,25
				Kârsız Toplam (TL)	339,92	125,25
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	465,17	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**156,56**	
				Birim Fiyat (TL)	**581,46**	

T.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

1934

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ TESİSATI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.800.1110	**Genişlik : 300 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 90 cm-100 cm (dahil) blok bariyer / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.800.1110	Genişlik : 300 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 90 cm-100 cm (dahil) blok bariyer / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi (Rayici)	Ad	1	387.304,31	387.304,31	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	16	165,00		2.640,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	8	250,00		2.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	8	185,00		1.480,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8	700,00		5.600,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	1.079,77		1.079,77
				Kârsız Toplam (TL)	387.304,31	12.799,77
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	400.104,08	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**15.999,71**	
				Birim Fiyat (TL)	**500.130,10**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.800.1120	**Genişlik : 400 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 90 cm-100 cm (dahil) blok bariyer : / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.800.1120	Genişlik : 400 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 90 cm-100 cm (dahil) blok bariyer : / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi (Rayici)	Ad	1	441.264,18	441.264,18	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	20	165,00		3.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	10	250,00		2.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	10	185,00		1.850,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8	700,00		5.600,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	1.079,77		1.079,77
				Kârsız Toplam (TL)	441.264,18	14.329,77
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	455.593,95	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**17.912,21**	
				Birim Fiyat (TL)	**569.492,44**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.800.1130	**Genişlik : 500 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 90 cm-100 cm (dahil) blok bariyer / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.800.1130	Genişlik : 500 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 90 cm-100 cm (dahil) blok bariyer / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi (Rayici)	Ad	1	492.766,03	492.766,03	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	24	165,00		3.960,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8	700,00		5.600,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	1.079,77		1.079,77
				Kârsız Toplam (TL)	492.766,03	15.859,77
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	508.625,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**19.824,71**	
				Birim Fiyat (TL)	**635.782,25**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.800.1210	**Genişlik : 300 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 101 - 110 cm (dahil) blok bariyer / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.800.1210	Genişlik : 300 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 101 - 110 cm (dahil) blok bariyer / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi (Rayici)	Ad	1	586.677,30	586.677,30	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	20	165,00		3.300,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	10	250,00		2.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	10	185,00		1.850,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8	700,00		5.600,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	1.079,77		1.079,77
				Kârsız Toplam (TL)	586.677,30	14.329,77
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	601.007,07	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**17.912,21**	
				Birim Fiyat (TL)	**751.258,84**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.800.1220	**Genişlik : 400 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 101 - 110 cm (dahil) blok bariyer / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.800.1220	Genişlik : 400 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 101 - 110 cm (dahil) blok bariyer / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi (Rayici)	Ad	1	683.900,77	683.900,77	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	24	165,00		3.960,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8	700,00		5.600,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	1.079,77		1.079,77
				Kârsız Toplam (TL)	683.900,77	15.859,77
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	699.760,54	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**19.824,71**	
				Birim Fiyat (TL)	**874.700,68**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.800.1230	**Genişlik : 500 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 101 - 110 cm (dahil) blok bariyer / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.800.1230	Genişlik : 500 cm / 6800-7500 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 101 - 110 cm (dahil) blok bariyer / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi (Rayici)	Ad	1	778.795,14	778.795,14	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	28	165,00		4.620,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	14	250,00		3.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	14	185,00		2.590,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8	700,00		5.600,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	1.079,77		1.079,77
				Kârsız Toplam (TL)	778.795,14	17.389,77
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	796.184,91	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**21.737,21**	
				Birim Fiyat (TL)	**995.231,14**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.800.1310	**Genişlik : 300 cm / 12000 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 100 - 120 cm (dahil) blok bariyer : / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.800.1310	Genişlik : 300 cm / 12000 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 100 - 120 cm (dahil) blok bariyer : / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi (Rayici)	Ad	1	754.244,03	754.244,03	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	24	165,00		3.960,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	12	250,00		3.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	12	185,00		2.220,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8	700,00		5.600,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	1.079,77		1.079,77
				Kârsız Toplam (TL)	754.244,03	15.859,77
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	770.103,80	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**19.824,71**	
				Birim Fiyat (TL)	**962.629,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.800.1320	**Genişlik : 400 cm / 12001 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 100 - 120 cm (dahil) blok bariyer : / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.800.1320	Genişlik : 400 cm / 12001 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 100 - 120 cm (dahil) blok bariyer : / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi (Rayici)	Ad	1	850.524,95	850.524,95	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	28	165,00		4.620,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	14	250,00		3.500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	14	185,00		2.590,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8	700,00		5.600,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	1.079,77		1.079,77
				Kârsız Toplam (TL)	850.524,95	17.389,77
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	867.914,72	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**21.737,21**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.084.893,40**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.800.1330	**Genişlik : 500 cm / 12002 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 100 - 120 cm (dahil) blok bariyer : / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.800.1330	Genişlik : 500 cm / 12002 kg araçla 80 km/saat çarpışma testine tabi tutulmuş yol yüzeyine olan yüksekliği 100 - 120 cm (dahil) blok bariyer : / Çarpışma Test Belgeli Blok Bariyer (Antiterör Road Blocker) Sistemi (Rayici)	Ad	1	937.854,02	937.854,02	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	32	165,00		5.280,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	16	250,00		4.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	16	185,00		2.960,00
10.100.1091	Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8	700,00		5.600,00
19.100.1113	Mobil vinç	Sa	1	1.079,77		1.079,77
				Kârsız Toplam (TL)	937.854,02	18.919,77
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	956.773,79	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**23.649,71**	
				Birim Fiyat (TL)	**1.195.967,24**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.800.6105	**300 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 200 W / Kayan Kapı Motoru**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.800.6105	300 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 200 W / Kayan Kapı Motoru (Rayici)	Ad	1	7.600,00	7.600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
				Kârsız Toplam (TL)	7.600,00	1.035,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	8.635,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**1.293,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**10.793,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.800.6110	**300 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 250 W / Kayan Kapı Motoru**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.800.6110	300 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 250 W / Kayan Kapı Motoru (Rayici)	Ad	1	8.800,00	8.800,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2	250,00		500,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2	185,00		370,00
				Kârsız Toplam (TL)	8.800,00	1.035,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	9.835,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**1.293,75**	
				Birim Fiyat (TL)	**12.293,75**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.800.6120	**600 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 350 W / Kayan Kapı Motoru**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.800.6120	600 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 350 W / Kayan Kapı Motoru (Rayici)	Ad	1	10.600,00	10.600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2,5	185,00		462,50
				Kârsız Toplam (TL)	10.600,00	1.252,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	11.852,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**1.565,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**14.815,63**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.800.6125	**600 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 500 W / Kayan Kapı Motoru**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.800.6125	600 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 500 W / Kayan Kapı Motoru (Rayici)	Ad	1	11.800,00	11.800,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1	165,00		165,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	2,5	250,00		625,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	2,5	185,00		462,50
				Kârsız Toplam (TL)	11.800,00	1.252,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	13.052,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**1.565,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**16.315,63**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.800.6130	**1000 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 400 W / Kayan Kapı Motoru**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.800.6130	1000 kg'a kadar, 24V DC motor, en fazla 400 W / Kayan Kapı Motoru (Rayici)	Ad	1	13.000,00	13.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	3	250,00		750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00
				Kârsız Toplam (TL)	13.000,00	1.552,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	14.552,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**1.940,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**18.190,63**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.800.6135	**1000 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 750 W / Kayan Kapı Motoru**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.800.6135	1000 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 750 W / Kayan Kapı Motoru (Rayici)	Ad	1	14.800,00	14.800,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	3	250,00		750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00
				Kârsız Toplam (TL)	14.800,00	1.552,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.352,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**1.940,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**20.440,63**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.800.6140	**1000 kg'a kadar, 380V AC motor en fazla 1000 W / Kayan Kapı Motoru**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.800.6140	1000 kg'a kadar, 380V AC motor en fazla 1000 W / Kayan Kapı Motoru (Rayici)	Ad	1	18.400,00	18.400,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	1,5	165,00		247,50
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	3	250,00		750,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	3	185,00		555,00
				Kârsız Toplam (TL)	18.400,00	1.552,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	19.952,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**1.940,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**24.940,63**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.800.6150	**1500 kg'a kadar, 24 V DC motor, en fazla 500 W / Kayan Kapı Motoru**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.800.6150	1500 kg'a kadar, 24 V DC motor, en fazla 500 W / Kayan Kapı Motoru (Rayici)	Ad	1	14.200,00	14.200,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	3,5	185,00		647,50
				Kârsız Toplam (TL)	14.200,00	1.852,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	16.052,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**2.315,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**20.065,63**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.800.6155	**1500 kg'a kadar, 230 V AC motor, en fazla 1000 W / Kayan Kapı Motoru**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.800.6155	1500 kg'a kadar, 230 V AC motor, en fazla 1000 W / Kayan Kapı Motoru (Rayici)	Ad	1	18.400,00	18.400,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	3,5	185,00		647,50
				Kârsız Toplam (TL)	18.400,00	1.852,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	20.252,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**2.315,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**25.315,63**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.800.6160	**1500 kg'a kadar, 380 V AC motor, en fazla 1250 W / Kayan Kapı Motoru**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.800.6160	1500 kg'a kadar, 380 V AC motor, en fazla 1250 W / Kayan Kapı Motoru (Rayici)	Ad	1	22.000,00	22.000,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	3,5	250,00		875,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	3,5	185,00		647,50
				Kârsız Toplam (TL)	22.000,00	1.852,50
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	23.852,50	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**2.315,63**	
				Birim Fiyat (TL)	**29.815,63**	

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.800.6170	**2000 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 1250 W / Kayan Kapı Motoru**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.800.6170	2000 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 1250 W / Kayan Kapı Motoru (Rayici)	Ad	1	23.200,00	23.200,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00
				Kârsız Toplam (TL)	23.200,00	2.070,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	25.270,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**2.587,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**31.587,50**	

Elektrik Tesisat Birim Fiyat Analizi

01.01.2025

Poz No	Analizin Adı					Ölçü Birimi
35.800.6175	**2000 kg'a kadar, 380V AC motor, en fazla 1500 W / Kayan Kapı Motoru**					**Ad**
Poz No	Tanımı	Ölçü Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Malzeme Tutarı (TL)	Montaj Tutarı (TL)
	Malzeme Bileşenleri					
30.800.6175	2000 kg'a kadar, 380V AC motor, en fazla 1500 W / Kayan Kapı Motoru (Rayici)	Ad	1	25.600,00	25.600,00	
	Montaj Bileşenleri					
10.100.1062	Düz işçi	Sa	2	165,00		330,00
10.100.1081	Elektrik ustası	Sa	4	250,00		1.000,00
10.100.1083	Elektrik usta yardımcısı	Sa	4	185,00		740,00
				Kârsız Toplam (TL)	25.600,00	2.070,00
				Kârsız Malzeme ve Montaj (TL)	27.670,00	
% 25 Yüklenici Kârı ve Genel Giderler Dahil				**Montaj Bedeli (TL)**	**2.587,50**	
				Birim Fiyat (TL)	**34.587,50**	

YERLİ ÜRETİM

Yerli Üretime Destek

www.csb.gov.tr
http://yfk.csb.gov.tr